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Composition du dossier de l’épreuve Consignes aux candidat/e/s et aux surveillant/e/s 

Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l’identification portée sur la page de garde. 

En fin d’épreuve, l’ensemble des documents réponses (DR) ci-dessous est ramassé, 
regroupé et agrafé dans une copie d’examen modèle Éducation nationale. 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante le coin portant 
l’identification. 

ÉPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

SOUS-ÉPREUVE E32 SUIVI ÉCONOMIQUE D’UN PROJET 

N° Activités Barème Durée conseillée 

Étude n° 1 Calcul des quantités de faux-plafonds 8 pts 1 h 15 

Étude n° 2 Estimation du prix du lot « sols souples » 5 pts 0 h 45  

Étude n° 3 Réalisation d’un échéancier des factures 7 pts 1 h 

 

Repères des documents composants l’épreuve 

Supports 

Papier 
DE1 – DR1.1 – DR1.2 – DE2– DE3 

Supports 

numériques 
DT1 – DT2 – DR2 – DR3 

DE : document étude – DR : document réponse – DT : document technique 

DR à rendre 
DR fourni(s) 
dans le sujet 

DR imprimé(s) 
ou réalisé(s) 

par le/la 
candidat/e  

DR1.1 X  
DR1.2 X  
DR2  X 
DR3  X 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture 

Dans la préparation de la DPGF pour le projet du collège de Moka, vous êtes chargé/e de calculer les 
quantités de faux-plafonds, par ouvrage élémentaire, du lot n° 10 – Plafonds suspendus. 

 

ON DONNE  Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques   

- plans de rdc :  DT1.dwg 

   

Documents réponses : DR1.1  

 DR1.2  

ON DEMANDE 
Sur le document réponse DR1.1 : 

1.1. Repérer les différents faux-plafonds du rez-de-chaussée, correspondants aux articles 10.2.1.1, 
10.2.1.2 et 10.2.2 et compléter la légende. 

Sur le document réponse DR1.2 : 
1.2. Quantifier les différents faux-plafonds du rez-de-chaussée (soit par lecture des surfaces sur le 

plan, soit par utilisation de l’outil « mesurer » de votre logiciel de DAO). 
 

 
 
 
 
 
 
 

ON EXIGE : 
- un repérage correct avec utilisation de couleurs ; 
- une utilisation correcte de l’outil « mesurer » par un report juste des valeurs ; 
- des quantités exactes (marge d’erreur tolérée de 2 %). 

 
 

DE1 

Renseignements complémentaires à l’étude n° 1 
 
 
Extrait du CCTP  
 
Localisation des faux-plafonds du rdc 

 
Article 10.2.1.1 - Plafond ECOPHON GEDINA à Bord E 
Toutes les pièces du rdc sauf les pièces ouvertes : 

• sanitaires filles, sanitaires garçons et foyer cartablerie ; 
• les sanitaires (W01 – W02 – W03) ; 
• les vestiaires des agents d’entretien (A05). 

 
 
Article 10.2.1.2 - Plafond ECOPHON GEDINA à Bord A 
Les sanitaires (W01 – W02 – W03) et les vestiaires des agents d’entretien (A05). 
 
Article 10.2.2 - Plafond FIBRATURA 
Les pièces ouvertes (sanitaires filles, sanitaires garçons et foyer cartablerie). 
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Légende :                               Surfaces à ne pas prendre en compte 
 
 

 
 DR 1.1 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture 

Dans la préparation de la DPGF pour le projet du collège de Moka, vous êtes chargé/e d’estimer le prix du lot 
Sols souples 

 

ON DONNE 
Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques   

- plan de RDC :  DT1.dwg 

- bordereau de prix Bâtiprix :  DT2.pdf 

Document réponse :  DR2.xls 

   

ON DEMANDE  
Sur le document réponse numérique DR2 : 
 

2.1 Compléter les prix unitaires manquants à partir du bordereau Bâtiprix (DT2.pdf). 
 
2.2 Finaliser votre estimation en utilisant les fonctions « formules » de votre tableur. 
 
2.3 Enregistrer votre dossier et effectuer une sortie papier en format A3 avec n° de candidat/e. 

 
 
 

ON EXIGE : 
- des libellés d’articles et des unités exacts ; 
- aucune erreur sur le choix des prix unitaires ;  
- des calculs exacts ; 
- une impression des documents sur format A3 ; 
- un montant prévisionnel exact. 

 
 

DE2 

Renseignements complémentaires à l’étude n° 2 
 
 
Pour l’ensemble du projet « Collège de Moka », les quantités estimées sont les suivantes : 
 
• Enduit de lissage de type P3 :  1974,48 m² 

• Revêtement linoléum :    239,45 m² 

• Revêtement plastique en lé vinylique :  1572,55 m² 

• Revêtement FLOTEX :    157,62 m² 

• Dalles vinyliques conductrices :  4,86 m² 

• Barre de seuil :    54 m 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : assistant/e en entreprise d’architecture 

Le maitre d’ouvrage désire avoir un échéancier des factures qu’il aura à régler afin de mettre en place son plan 
de financement des travaux. Vous êtes donc chargé/e de compléter le tableau des situations prévisionnelles. 

 

ON DONNE  Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

   

Documents réponses :  DR3.xls 

   

ON DEMANDE 
Sur le document réponse numérique DR3 : 

3.1 Déterminer à quelle date le maître d’ouvrage doit payer la retenue de garantie aux entreprises. 

3.2 Calculer le montant à payer chaque mois (mois 1 à 14). 

3.3 Calculer le montant de la 15e situation de travaux (1 an après la réception des travaux). 

 
 
 
 
 

ON EXIGE : 
- la date de règlement de la retenue de garantie ; 
- les montants mensuels et cumulés exacts ; 
- les pourcentages d’avancement pertinents ; 
- le montant prévisionnel de la 15e situation juste ; 
- le total des paiements est cohérent. 

 
 

DE3 

Renseignements complémentaires : 
 
 
Montant total des travaux : 4 125 000 € 
 
Pourcentage d’avancement des travaux (en cumulé depuis le début des travaux) : 
 

Mois 1 : 3 % 
Mois 2 : 12 % 
Mois 3 : 20 % 
Mois 4 : 27 % 
Mois 5 : 36 % 
Mois 6 : 45 % 
Mois 7 : 53 % 
Mois 8 : 64 % 
Mois 9 : 70 % 
Mois 10 : 77 % 
Mois 11 : 82 % 
Mois 12 : 88 % 
Mois 13 : 96 % 
Mois 14 : 100 % 

 
La réception des travaux est prévue le 31 août 2017 (mois 14). 
 
 
EXTRAIT DU CCAP 
 
3.4 CLAUSES DE FINANCEMENT - RETENUE DE GARANTIE 
 

3.4.1 Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une 
retenue égale à 5 % de leur montant et garantissant l'exécution des travaux pour 
satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. 

 
 
3.4.4 A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans 

réserve, la retenue de garantie est versée à l'entreprise, même en l'absence de 
mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée, à la caution 
ou au consignataire, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de 
l'entreprise. 
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DOCUMENTS TECHNIQUES N° 
papier 

N° 
numérique 

Plan du 1er étage  DT1.dwg 

Extrait Bâtiprix  DT2.pdf 
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