BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

optionA: ETUDES et ECONOMIE

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

®En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modeéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

PiierTies 3 mia

Présentation des DR a rendre :

DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1 X
DR2 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant

I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera

laissé a I'issue de la derniére épreuve.
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DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 PRODUCTION ET COMMUNICATION

SOUS-EPREUVE E32

FINALISATION D’'UN DOSSIER

N° Activités et documents Baréme Durée conseillée
1 Vérifier économiquement une modification 15 1h30
technique DE1, DE2, DR1,
Réaliser un plan de calepinage pour douille
2 | P pihage p 25 2h30
d’ancrage DE3, DE4, DR2
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Finalisation d’un dossier ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous étes assistant conducteur de travaux dans une entreprise de gros-ceuvre et le
coordonnateur SPS vous propose une modification technique que vous devez vérifier.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :

Le dossier de base

L’Etude DE1
Des renseignements complémentaires DE2
Des documents réponses DR1

X X X X

ON DEMANDE :

Sur DR1:
1.1 Etablir le sous détail de prix en DS pour les murs en béton auto-placant arme.

1.2 Etablir le prix de vente HT d’'un m2 de mur en béton auto-placant armé.

1.3 Conclure quant au choix de votre entreprise, concernant la réalisation de ces murs.

ON EXIGE :

e Une présentation rigoureuse des calculs
e Des calculs exacts respectant les contraintes techniques
e Une conclusion argumentée.

DE 1
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CONTEXTE DE L'ETUDE :

Le marché pour le lot gros-ceuvre vient de vous étre attribué.

Lors d’'une réunion préalable au lancement du chantier, le coordonnateur SPS vous

Finalisation d’'un dossier

ETUDE N°1

EXTRAIT DU DOQE :

demande de modifier les murs de séparation entre logements en agglomérés pleins de Désignation unité Quantité PVUHT PVHT
0,20 m d’épaisseur par un voile en béton auto placant armé d’épaisseur 0,20m, afin de Murs intérieurs en )
réduire la pénibilité du travail. agglomeéres pleins m 456,00 55,00 25 080,00
La demande provoque une diminution de la durée de réalisation de ces murs. Cette
solution sera retenue si elle ne provoque pas de surcolt supérieur a 10% par rapport a
I'offre de base.
L’entreprise utilise habituellement pour ses offres de prix un coefficient de prix de vente
égal a 1,370.
DONNEES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES POUR LE VOILE

matériaux Prix rendus pertes Quantité

chantier élémentaire
Béton prét a 'emploi auto-
placant 114,00 €/m? 5 % a calculer
Le panneau de treillis soudé 6,00 €/unité 10 % 0,13 unité/mz
Aciers HA 1,45 €/ kg faconné 5 % 10 kg/m®
Matieres consommables 0,50 €/ mz
Temps unitaire DH moyen de I'équipe
Mise en place et décoffrage 0,23 h/m?
des banches
Acier (TS et HA) 0,88 h/m® de béton 20,50 €/h
Bétonnage 0,80 h/m® de béton
La location des banches est a 3,02€/ m2 (y compris transport)
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E 32 : FINALISATION D’'UN DOSSIER ETUDES

Session 2011

DUREE: 4 HO00

COEFFICIENT : 2




1.1 Calcul du sous détail de prix en DS pour 1 m2de mur en béton

auto-placant :

Finalisation d’'un dossier

ETUDE N°1

1.2 Calcul du prix de vente hors taxe d’ 1 m2 de mur en béton auto-

placant :

Désignation Unité Quantité Prix Déboursé | Déboursé | Déboursé
élémentaire y rendus | matériaux main matériel
compris perte | chantier d’ceuvre
1.3 Conclusion :
TOTAL
DS =

DR 1
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Finalisation d’un dossier ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Le coordonnateur SPS demande a I'entreprise de GO de fournir les documents nécessaires pour la mise
en place d’'un échafaudage lors de I'entretien du batiment dans le cadre de la rédaction du DIUO (Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage).

Fichier Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
e Le dossier de base X X
e L’'Etude DE3 X
¢ Renseignements complémentaires DE4 X
¢ Un document réponse numérique DR 2 X
e Des documents techniques DT1 et DT2 X
ON DEMANDE :

Sur le DR2, avec I'aide d'un logiciel de DAO :

2.1 Réaliser le plan de calepinage des points d’ancrages nécessaires a la mise en place
d’'un échafaudage

2.2 Sauvegarder votre fichier sous le nom « DR2 - N° de candidat »

2.3 Imprimer votre document sur format A3 a I'échelle 1/75

ON EXIGE :

e Une cotation complete de votre plan de calepinage
e Le calepinage proposeé respecte les normes en vigueur
e Le respect des contraintes d’'impression.

DE 3
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Renseignements complémentaires :

Mise en ceuvre d’'un échafaudage fixe non baché

Filnthe

Longueur des lisses disponibles

0,70 m

1,00 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

250m

3,00m

Finalisation d'un

dossier

ETUDE N° 2

Démarche conseillée pour le plan de calepinage :

Etude du pignon:

manuel de I'échafaudage.

e Reéaliser la cotation

Tracer un trait d'axe vertical pour chaque montant d’échafaudage en rouge

Positionner chaque douille en bleu en respectant les indications fournies dans le

DE 4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option A
ETUDES et ECONOMIE

CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS

EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION DOSSIER

SOUS-EPREUVE E 32 : FINALISATION D’UN DOSSIER

ETUDES

Session 2011

DUREE: 4 HO00

COEFFICIENT : 2




	_Page_de_garde_Chemise_E32
	SOMMAIRE
	Support papier
	DOSSIER
	ETUDES
	Support informatique
	Support papier
	DOSSIER 
	TECHNIQUE
	Support informatique

	_Page_de_garde_DE_E32
	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
	Option A : Etudes et Economie
	Session


	DE1-DE2_DR1_E32
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :

	DE3-DE4_E32
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :


