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Travaux préparatoires
(ent. Dufour) Terrassements

Fondations
Canalisations
Soubassements
Dallages
Planchers
Murs en élévations
Pignons
Arases et divers

C H A RPE N T E
(Entrprise C .B.)
C O U V E R T UR E
(Entrprise C .B.) Hors d'eau
M E NUISE RI ES commande
B O IS (ent.OSB ) pose

M E NUISE RI ES commande
A L U.  (ent.Vial ) pose

Hors d'air
SE RRUR E RI E commande
(ent. Lefer ) pose

E L E C T RI C I T E passages sol
(Saelec) passages murs

PL O M B E RI E passage sol
(Robinot)
PL A T R E RI E Faux plafonds
(Guiméra) Doublages

Cloisonnements

C A RR E L A G ES Pose sol
(Sud sols) Faïences

E L E C T RI C I T E équipements
(Saelec)
PL O M B E RI E équipements
(Robinot)
PE IN T UR ES Préparations
(SA Dublanc) Revetements
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Extrait de C C TP 
Affaire   

 :   Mme et Mr GOUJON 
 
 

 
 
01 02        PA NN E A U D E C H A N T I E R 
   
01 02 03  ELECTRICITE ET EAU : Approvisionnement en courant électrique et en eau. (demande et 

 
01 03 00 Terrassement 
01 03 01  Tranchée 

Tranchée commune comprenant terrassement et remblais pour  évacuation EU-EV etc. 
 

01 03 02 DECAPAGE 

construction + 1,00 m sur la périphérie, terre étalées sur place fin chantier 
01 03 02  Terrassement pleine masse 

sur parcelle, terres de classe A 
 
01 04 00          V RD 

La mise en place de tous les fourreaux ainsi que le rebouchage au niveau des planchers et 
murs par mousse de polyuréthane et raccords au mortier de ciment en façade 
Évacuation  des gravats et terres excédentaires. 

  RESERVATIONS 
01 04 01 RESERVATION PLANCHER HOURDIS 

Création de trouée dans plancher hourdis et mise en place de fourreau avec scellement 
soigné  
E.U+E.V 
Alimentation GAZ 
Câble P.T.T 

01 04 02   

divers et rebouchage après jonction. 
 
01 04 04  REGARD DE VISITE 

Fourniture et pose regard de visite avec couvercle, rehausses si nécessaire y compris 
fouille, calage, façon de joints et raccords divers après pose. 
Évacuation EU-EV Dimension : 0,50*0,50*0,80 m 
Pied de chute EP Dimension : 0,40*0,40*0,45 m 

 
 
 

 

dimensionnement des fonctions devra être recalculé et entraînerait une plus value au marché. 
 
 
01 05 00         F O ND A T I O NS SO UB ASSE M E N TS 

Fondations 
01 05 01 MASSIF BETON FONDATION 
  Remplissage des massifs bétons de fondation type C20/25 
  Localisation sous poteaux isolés 
01 05 02 ETANCHEITE ou coupure capillaire 
   
01 05 03 SEMELLE B.A 
  Béton armé type C20/25 
  SOUBASSEMENT 
01 05 05 BLOCS BETON MANUFACTURE CREUX 

Maçonnerie sur fondations réalisées en agglomérés creux de béton de 200*200*500 à 
paro
conformément au DTU 20.1 

01 05 06         ETANCHEITE ET DRAINAGE 
type SOMDRAIN T5, niveau supérieur du 

cote - 0 .67m 
01 05 07          DRAINAGE 
             PVC diamètre intérieur 100mm 
01 05 10 REMBLAIS 
  Remplissage par couches de 0,20m de hauteur, compactées et damées 
01 05 11  CHAINAGE HORIZONTAL 
  r H.A au m) et coffrage. 
01 05 12  
  Béton armé type C20/25 pour poteaux raidisseurs 15/15 incorporés dans murs y compris 
  briques ou agglomérés spécial angle et armatures diamètre 10. 
01 05 13 VENTILATION VIDE SANITAIRE 
  Réservation sur mur en agglomérés y compris fourniture et pose de ventilation 200*100 
  mm et raccords divers au mortier de ciment. 
 
01 06 00 PL A N C H E R 
01 06 01 PLANCHER ISOLANT  

Plancher hourdis polystyrène (15+5), dalle de 5 cm+ treillis soudé 
cm. 

  Fourniture et pose planelles de rive ou similaire au droit du plancher en partie extérieure,          
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01 07 00 B E T O N A R M E 
  STRUCTURE BETON ARME 

En règle générale le dosage du ciment et le dimensionnement des armatures seront 
-

extérieure avant coulage, y compris toutes les réserva
 

01 07 01 LINTEAUX ET POUTRES 
  Béton armé type C20/25 

Pour linteaux et poutres y compris toutes sujétions de coffrage et armatures métalliques 
comprises. 

  Lissage de finition pour les poutres apparentes. 
01 07 03  Poteaux isoles 
 
01 07 02  Poteaux isoles 
  Béton armé type C20/25 pour poteau isolés, coffrage et armatures métalliques comprises 
 
01 07 04  

Béton armé type C20/25 pour poteaux raidisseurs 20/20 incorporés dans murs y compris  
blocs  spéciaux et armatures diamètre 10. 

 
  CHAINAGES ET ARASES 
01 07 05 CHAINAGES SUR MURS 

Béton armé type C 16/25 Pour chainages sur murs y compris coffrage et armatures 
métalliques. 

01 07 06  ARASE  RAMPANTE 
  Béton armé type C16/20 Pour arases rampantes 
01 08 01  M A C O NN E RI E E N E L E V A T I O N  
  MURS EN BBM CREUX de 20cm. 

Maçonnerie en élévation réalisée en bloc de béton 2 alvéoles  200*200*500  traitement 
 e conformément au DTU 20/11 avec  
enduit extérieur à la chaux de 2 cm. 
Variante : roulée  monomur 

 
   
   
  Toutes les sujétions de pose et de coupe seront à la charge du lot maçonnerie. 
01 08 02 SEUIL  ET APPUIS 
  SEUIL : seul en béton moulé avec nez tiré au fer 

APPUIS ET SEUIL : appuis de baies et seuil en terre cuite flammée sur porte fenêtres et 
châssis. 

 
01 10 00 C H A RPE N T E-C O U V E R T UR E 
01 10 01 FERMETTES 

Fourniture et pose de fermettes industrialisées de type GANG NAIL ou similaire  

y compris toutes sujétions de réservations et scellements après pose. 
01 10 02  CHEVRONS : fourniture et pose de chevrons  11/8 cm pour porche sous toiture. 

 
coupes droites et biaises. 

01 10 03 TUILES 
  Fournitures et pose tuiles mécanique de type ABEILLE Silvacane. 
01 10 04         DIVERS 
  Faitage tuiles canal 
  Arêtiers en tuiles canal 
  Noues 
  Façon de découpe pour nou 
  Rives 
  Rives maçonnées avec débord de 5cm 
  Tuiles à douilles 
  Fourniture et pose de tuiles à douilles pour VMC 
  Tuiles chatières 
  Ventilation des chutes par tuiles chatières. 
 
L O T N° 02 PL A T R E RI E 
02 01 00 C L O ISO NN E M E N T PR E G Y M E T A L 
02 01 01 CLOISONS  72/48 : cloisons de distribution cotées 7cm du type Prégymétal ou similaire  
 

galvanisé de 48 mm de largeur, montants simples entraxe 60 cm, chaque parement 
 ne de verre minérale à voile 

passes. 
  Plaques de plâtre BA 13 hydrofugés  pour pièce humide. 
  Localisation : bains  
02 01 02  : 
 Bandes armées spéciales plaques de plâtre pour protection des angles saillants. 
 
02 02 00 D O UB L A G E D ES M URS 

02 02 01 Doublage murs périphériques par un complexe isolant 80+10 de type PREGYSTYRENE, 
en panneaux polystyrène expansé, collé sur le mur support, façon de joints à 3 passes y 
compris toutes sujétions de mise à niveau. 

 Doublage PREGYSTYRENE Th38 80+10 hydrofugé. 
  Localisation : Bains 
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02 03 00 PL A F O NDS 
02 03 01 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS FERMETTES : 
 Plafonds non démontable type Placostil ou similaire constitué de plaques de plâtre  
 M1 BA 13 vissé sur ossature métal secondaire perpendiculaire aux plaques compris  
 façon de joints à 3 passes. 
02 03 02 Isolant sur plafond : 
 Isolation horizontale sur plafonds par un matelas isolant laine de verre de 240mm  
  
 
L O T N°3 C A RR E L A G E F A I E N C E 
03 01 00 C A RR E L A G E IN T E RI E UR 
03 01 01 Carrelage sur mortier de pose : 
 Pose de carrelage en grès émaillé de 1cm épaisseur, avec 6  cm de mortier de pose. 
 Épaisseur totale 7 cm. 
  Dimension carrelage 40*40 cm 
03 02 00 PLINTHE-FAIENCE 
 Plinthes : Pose de plinthes en grès, assorties au carrelage, dimension 33*8 cm 
03 02 02 Faïence : 
 Pose de faïences blanches 115*15 cm 
 
 
LOT N°04 MENUISERIES BOIS 
04 01 00 PORTES INTERIEURES 
04 01 01 PORTES  POSTFORMES : 
 Fournitures de blocs portes post formé  83/2.04HT  sur huisserie bois compris quincaillerie. 
 Localisation : toutes les portes intérieures Sauf entre garage et habitation. 
04 01 02 PORTES  ISOLEES : 
  HT sur huisserie bois compris 

quincaillerie. 
 Localisation : entre garage et habitation. 
 
L O T N°04 M E NUISE RI ES  
 
04 01 00 PO R T ES IN T E RI E UR ES 
04 01 01 PORTES  POSTFORMES : 
 Fournitures de blocs portes post formés  83/204HT  sur huisserie bois compris quincaillerie. 
 Localisation : toutes les portes intérieures Sauf entre garage et habitation. 
04 01 02 PORTES  ISOLEES : 
 HT sur huisserie bois compris 

quincaillerie. 
 Localisation : entre garage et habitation. 
 
04 02 00  M E NUISE RI ES E X T E RI E UR ES 
04 02 01  B O IS : 
 

rapporté, seuil métallique à double gorge, paumelles, serrure de sureté à entailler   

 à cylindre, 3 points de verrouillage ensemble béquilles/plaques de propreté, joint 
  silicone en périphérie du dormant côté extérieur. 
04 02 02 M E NUISE RI E B O IS 
 FENETRE BOIS 
 Fourniture et pose de menuiserie bois, verre isolant 4-16-4 faible 
  émissivité, y compris quincaillerie, paumelles, poignée du type HEXI ou similaire et 

accessoires. 
 
04 02 03 M E NUISE RI E A L U M INIU M 
 BAIE COULISSANTE 
 Fourniture et pose de menuiserie aluminium, remplissage par du verre 
  isolant 4-16-4 faible émissive, y compris quincaillerie, paumelles, poignée  
 du type HEXI ou similaire, verrou sécurité anti soulèvement de la gamme GAMME 

 
 Localisation : Baie vitrée sé jour-cuisine 
 
04 03 00 DI V E RS 
04 03 01 PLAN DE TRAVAIL BAINS : 
 Fourniture et pose plan de travail à carreler y compris meuble sous vasque 2 ou 3 portes 

façades chênes, plinthes de 5 cm et découpe pour recevoir la vasque. 
04 03 02 TRAPPE COMBLE : 
  cadre compris, 

0,66*0,66 m (pose lot plâtrerie) 
04 03 03 PORTES PLACARDS 
   

   
 Dimensions : Voir plan 
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