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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
En qualité de technicien d’études de prix en entreprise, vous avez pour mission d’actualiser 
l’offre de prix de votre entreprise qui est adjudicatrice du lot Gros œuvre 
 
 
  ON DONNE : 
-  

- Le dossier de base 
- Des renseignements complémentaires      DE5 
- Une documentation technique       DT1 
- Le sous détail de base de l’escalier de l’offre originale   DR2 
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  ON DEMANDE : 
 
Sur DR2  
 
2.1 De modifier le sous détail de base de l’escalier extérieur afin de le rendre conforme vis-à-vis 
des prestations dues au CCTP (article 02.03.07) 
 
2.2 D’imprimer votre travail sur format A4 vertical 
 
2.3 D’enregistrer votre travail sur le support indiqué par les surveillants de l’épreuve et sous le 
nom DR2_votre n° de candidat 
 
 
  ON EXIGE : 
 

- Une utilisation rationnelle du logiciel tableur 
- De sauvegarder le fichier informatique impérativement sur le support indiqué par les 
surveillants de l’épreuve et sous le nom DR2_votre n° de candidat 
- Un prix de sous détail précis à l’Euro. 
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Lors de l’étude de prix préalable à la réponse d’appel d’offre, la personne 
responsable de l’étude a mal interprété le CCTP en appliquant la même 
prestation à tous les escaliers. 
 
Au moment de la préparation du chantier cette erreur est apparue au 
Conducteur de Travaux en charge de l’affaire.  
 
Votre travail consiste à modifier le sous détail de base correspondant afin 
d’évaluer le surcoût de fabrication. 
 

Renseignements complémentaires 
 
Le désactivant de prise empêche la prise des mortiers et des bétons en 
surface permettant ainsi, après lavage, la réalisation de béton lavé. Il existe 
en 3 puissances de désactivation : 

- Vert : forte 6 mm,  
- Rose : moyen : 3 mm,    Appliqué en surface 
- Jaune : faible : 1 à 2 mm  
- version GEL       Appliqué en fond de coffrage 

 
Le produit utilisé pour réaliser un béton désactivé est donc différent suivant 
que celui-ci est appliqué sur le coffrage ou pulvérisé sur la surface à 
désactiver. 
 
Les offres de prix des fournisseurs sont :  
 
  D’ACTIV GEL : 12 €/kg 

Pour les désactivants : 

  D’ACTIV :  9,60 €/kg 
 
  BPE coloré Architectonique : 280,00 €/m

Pour le béton Architectonique 
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Le temps de mise en œuvre du désactivant majore de 5% le Temps 
Unitaire de bétonnage
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	  SITUATION PROFESSIONNELLE :

