BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
optonA: ETUDES et ECONOMIE

EPREUVE E2 - E22

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d’épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et

agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,

complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE
Présentation des DR a rendre :
DR a rendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par SOUS-EPREUVE E22
Etudes du sujet le candidat UNITE u22 ESTIMATION DES COUTS
DR1.1 a DR1.2 X
DR2.1 a DR2.3 X SOMMAIRE
DR3 X . DE1 a DE3.4
DOSSIER Supportpapier  |ppq 1 2 DR3
ETUDES Support informatique PE1 a PE26.pdf
DG1 a DG7.pdf
Support papier DT1aDT2
DOSSIER
TECHNIQUE . .
®Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page Support informatique | Aucun
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL «CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»
TECHNICIEN B o, DU BATIMENT EPREUVE E2 : PREPARATION D'UNE OFFRE
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E 22 : ESTIMATION DES COUTS

UNITE U.22

Session 2013 DUREE: 3H 00 COEFFICIENT: 2 NC 1311-TE PO 22 1/18



cdt-lm
Texte tapé à la machine
1/18


BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
option A: ETUDES et ECONOMIE

Session

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22
ESTIMATION DES COUTS

UNITE U22
N° Activités et documents Bareme Durée conseillée
Incidence de transport et sous-détail
1 de prix m? doublage TH38 10+80 14 Pts 1h00

DE1 -DR1.1aDR1.2

Déboursé horaire et devis partiel de

2 menuiseries extérieures 20 Pts 1h30
DE2.1 a DE2.2- DR2.1 a DR2.3
Prix moyen au m? d'auvent
3 | DE3.1 4 DE3.4- DR3 6 Pts Oh30
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL «CREATION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»
TECHNICIEN D'ETLDES DU BATIMENT [EPREUVE E2 : PREPARATION D'UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ot ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS CTUDES
UNITE U.22
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Renseignements complémentaires :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHANTIER

- Surface de doublage TH38 (10+80) quantifiée par le métreur : 409,50m?>.

- Matériaux prévus : = PREGYCOLLE en sac de 25kg.

s PREGYLIS 35 PR en sac de 25kg.
o Bande a joint : rouleau de 150,00 m.

- Le planning impose une intervention sur 7 jours.

INFORMATION SUR L’ENTREPRISE

- L’entreprise emploie ses ouvriers sur la base légale de 7 heures par jours.

- Statistique entreprise pour une équipe de 3 ouvriers :

Estimation des colts

ETUDE N°1

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) au service étude, on vous charge d'étudier
un déboursé sec de cloison de doublage.

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :
- Diaporama. Diaporama.pps
- Documents graphiques... DG1 a DG7 DG1 a DG7.pdf
- Piéces écrites PE1 a PE26

Dossier technique :
- Prix fournisseur DT1

Dossier réponses : DR1.1 et DR1.2

Renseignements complémentaires (voir ci-contre).

: Tps de présence Nbre Durée du chantier | Quantité mise
Chantiers . . . .

par jour d'ouvriers (en jour) en ceuvre
Rue du Lac 7,00 h 3 7,50 j 330,00 m?
Avenue de Varsovie 7,00 h 3 8,50 ] 401,00 m?
Rue des fossés 7,00 h 3 7,00 j 291,00 m?
Boulevard Lamartine 7,00 h 3 9,50 418,00 m?
Rue du Lavoir 7,00 h 3 3,50 180,00 m?

LES CONDITIONS DU FOURNISSEUR
- Doublage TH38 10+80 : plaque de 120 x 250 cm

- Remise fournisseur de 2% sur les matériaux

- Conditionnement des plaques TH38 : palette de 13 plaques

- Frais de transport (livraison et déchargement) :
o forfait de 89,00€
s remise de 30% a partir de la seconde livraison
o le camion transporte 7 palettes, au maximum

DIVERS

- L'étude des frais de transport s'effectuera uniquement sur les plaques TH38
- Pertes a prévoir pour I'évaluation des plaques a transporter 5%
- Prévoir 2 palettes pour les autres matériaux ( colle, bandes,....)

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR1.1.

1.1- De déterminer le temps unitaire moyen de réalisation du doublage, issu des
statistiques de I'entreprise.

1.2- De calculer l'incidence de transport des matériaux par m? de doublage TH38.

Sur le document réponse DR1.2.
1.3- De calculer le sous détail de prix unitaire en valeur déboursé sec du TH38 10+80.

ON EXIGE :

- Un calcul de TU moyen juste
- Un calcul de l'incidence de transport exploitable et bien présenté
- Un déboursé sec unitaire exact

DE1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL «CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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1.1- De déterminer le temps unitaire moyen issu des statistiques de l'entreprise

1. 2 De calculer l'incidence de transport des matériaux par m? de doublage TH38.

. Tps de présence par . , Durée du Quantité mise Besoin (en heure) pour

Chantiers jour Nbre douvrier chajnot::ar; (en en ceuvre I'ensemble du chantier T
Rue du Lac 7,00 h 3 7,50 ] 330,00 m?
Avenue de Varsovie 7,00 h 3 8,50 401,00 m?
Rue des fossés 7,00 h 3 7,00 j 291,00 m?
Boulevard Lamartine 7,00 h 3 9,50 j 418,00 m?
Rue du Lavoir 7,00 h 3 3,50 | 180,00 m?

TEMPS MOYEN

DR1.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT
Option A: EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22: ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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1. 3 De calculer le sous détail de prix unitaire en valeur déboursé sec du TH38 10+80.

Nature du sous détail

o . e . Temps Déboursés
N Eléments du sous-detail Qtes PIU unitaire Matériaux | Main d'ceuvre |  Matériel
Main d'ceuvre :
Heure d'ouvrier d'équipe moyen 30,50 €

Matériaux

Déboursés partiels :

Déboursés secs unitaires :

DR1.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT
Option A: EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22: ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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Renseignements complémentaires :

COMPOSITION DE L’EQUIPE POSE MENUISERIE

Estimation des colts

ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) au service étude, vous étes chargé(e) de
participer a I'étude du devis estimatif des menuiseries extérieures

COEFFICIENT
NBRE HIERARCHIQUE FONCTION CLASSIFICATION
1 250 Maitre ouvrier N IV P1
1 230 Compagnon Professionnel N 111 P2
1 185 Ouvrier Professionnel N Il

Entreprise située dans le Languedoc Roussillon

Les membres de cette équipe bénéficient :
» D'une indemnité de transport et de trajet exonérée de charges
» D'une indemnité de repas exonérée de charges salariales a hauteur de 65,00%

SALAIRE DE BASE :
Pour un horaire mensuel de 151,67 heures

SB = Partie fixe + (valeur du point x coefficient hiérarchique)

» Partie fixe : 230,00 €
» Valeur du point : 6.87€

HORAIRE DE TRAVAIL :

Pour des raisons de planning, I'entreprise impose a ses employés les conditions suivantes :

Arrivée sur le chantier situé a 35km du siége a 8h00.

Pose déjeuner de 12h00 a 13h00.

Départ du chantier a 16h00.

L’année considérée compte 227 jours ouvrés.

L’entreprise rémunére 10,85 mois par an.

Les temps improductifs sont estimés a 15 minutes par jour.

VVVYYY

Document Fichier
papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

- Diaporama. Diaporama.pps

- Documents graphiques DG1 a DG7 DG1 a DG7.pdf
- Pieces écrites PE1 a PE26 PE1 a PE26.pdf
Dossier technique :
- Indemnités et primes DT2
Dossier réponses DR2.1 4 DR2.3

Dossiers d’étude :

- Renseignements complémentaires (voir ci-contre). | DE2.1 et DE2.2

ON DEMANDE :
Sur le document réponse DR2.1.
2.1- De calculer le salaire mensuel par catégorie.
2.2- De calculer :
» le Déboursé Horaire par catégorie.
> le DHMO de I'équipe.
» |le DHMO moyen pour un ouvrier de I'équipe.

Sur le document réponse DR2.2.
2.3- De calculer a partir des éléments statistiques de chantier antérieurs les % de Fc et
Fop.
2.4- De calculer le % de FG affectable a I'étude.
2.5- De calculer le coefficient k PV.

Sur le document réponse DR2.3 en prenant un DHMO de 25,00€/h:
2.6- De calculer les différents DS.
2.7- De compléter le devis estimatif partiel.

ON EXIGE :
- Un déboursé horaire moyen juste..
- Le calcul des différents pourcentages (FC, Fop, FG) justes.
- Des Déboursés Secs justes.
- Un DQE juste.

DE2.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL «CREATION D’'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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SERVICE ETUDES

» Valeurs DS des menuiseries extérieures pour le chantier.

Estimation des colts

ETUDE N° 2

Dimensions TU DS
Fabrication et pose Matériaux et matériels
40 x 40 2,45h 39,93€
70x70 2,98h 48,73€
80 x 185 5,16h 84,42€
420 x 60 8,37h 136,93€

»> Le Déboursé Sec de l'affaire est de 67 746,00€

SERVICE COMPTABLE
» Charges salariales
Pour 'année écoulée, I'entreprise a verseé au titre des charges salariales un montant de
178 088€ pour une masse salariale de 226 431€
» Le service comptabilité nous informe que :
- Les frais de chantier sont récupérés sur les Déboursés Secs
- Les frais d’'opérations sont récupérés sur les déboursés secs
- Les frais généraux sont récupéreés sur le chiffre d’affaires hors taxes

- Les bénéfices sont récupérés sur le prix de vente

» Frais de chantier et frais d’opération des 4 derniéres opérations

Chantier Résidence RIPOCHE

DS FC Fop
Chantier rue ZAJAC 66 206,50 € 3150,52 € 1762,98 €
Chantier bd du général de GAULLE 67 620,50 € 333218 € 1767,19€
Chantier Avenue de I'lena 70 863,50 € 3330,63 € 2 265,77 €
68 230,17 € 3 752,66 € 1927,19 €

» Les frais Généraux :

L’entreprise reprendra la valeur de I'année (N-1) : 72040,00 €, a laquelle s’ajoutent pour

'année N, les éléments suivants :

-  Embauche d’un salarié :

- Achat matériel :
- Divers:

4000,00 €
4500.00 €
3200.00 €

» Le chiffre d’affaires de I'année (N-1) : 705205.00 €. Augmentation de 10 % pour

'année N

> Les bénéfices :

Les bénéfices sont estimés pour I'affaire a 3,85%

DE2.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS ETUDES
7/18

Session 2013

DUREE: 3 HO00 COEFFICIENT: 2

NC 1311-PO 22



cdt-lm
Texte tapé à la machine

archiprof
Texte tapé à la machine
7/18


2.1-

De calculer le salaire mensuel par catéqorie

2.2- De calculer le Déboursé Horaire par catégorie, d'équipe et moyen.

N IV P1 N 1l P2

NI

Eléments de calcul

Salaire horaire de base : Shb

Salaire mensuel de base: Smb

Primes et indemnités assujetties

SOUS TOTAL

Charges salariales

Primes et indemnités non assujetties

TOTAL

Temps de travail productif

Déboursé horaire par catégorie

Déboursé horaire d'équipe

Déboursé horaire d'équipe moyen

DR2.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT

Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22: ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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2.3- De calculer a partir des éléments statistigues de chantier antérieurs les % de Fc et Fop

2.4-

2.5-

De calculer le % de FG affectable a I'étude

2.6- De calculer les différents DS en prenant un DHMO de 25,00€/h

Fenétre 40x40

Déboursé matériaux :

Déboursé Main d'CEuvre :

DS:

Fenétre 70x70

Déboursé matériaux :

Déboursé Main d'CEuvre :

DS :

De calculer le coefficient kPV

Fenétre 80x185

Déboursé matériaux :

Déboursé Main d'CEuvre :

DS :

Fenétre 420x60

Déboursé matériaux :

Déboursé Main d'CEuvre :

DS :

DR2.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT
Option A: EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22: ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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2.7- De compléter le Devis Quantitatif Estimatif partiel

Description Unités | Quantités| Prix Unitaires Totaux
4 - CHASSIS FIXES
Chassis fixes
suivant CCTP
40 x 40 U 7,00
70x 70 U 7,00
80 x 185 U 9,00
420 x 60 U 1,00
TOTAL H.T.
TVA 19,6 %
TOTALTTC

DR2.3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D‘ETUDES du BATIMENT
Option A :

ETUDES ET ECONOMIE

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
SOUS-EPREUVE E22: ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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Estimation des colts

ETUDE N° 3

Renseignements complémentaires :

SITUATION PROFESSIONNELLE : Technicien(ne) au service études d'un cabinet d'architecture, on

Note laissée par ton supérieur vous charge de calculer un prix moyen

D(:)Cal:)l?e?m Inf:ririgt%ue
ON DONNE :
Dossier de base :

- Diaporama. Diaporama.pps

- Documents graphiques... DG1 a DG7 DG1 a DG7.pdf

- Piéces écrites PE1 a PE26 PE1 a PE26.pdf
Pendant mow alsence, peun-tw me Dossier réponses : DR3
calcuder le ratio- aw m? pour uwv Dossier d'étude - DE3.1 4 DE3.4
O(M/V@V\l', j'e/VV o IJ%O{/VV demaivy - Renseignements complémentaires (voir ci-contre).
powr finaliser mow estimatiov
sommavive du centre de loisiry sans ON DEMANDE :
hébergement. Sur le document réponse DR3

' 1 s

Twtrowveras des deviy d/O'P?/Vafﬁ/O'VW 3.1- Calculer le ratio demandé par votre supérieur
lesquels je tai note la surface de
Uauwvant

ON EXIGE :

- Des prix au m? justes
- Un ratio moyen exact

DE3.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL «CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT »
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS ETUDES
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Estimation des colts

ETUDE N° 3

Description Unités Quantités Unliatgixres Totaux
1 - AUVENT PREAU
Ensemble auvents préau sur cour
comprenant :
a) Poteaux @ 200x4 mm épaisseur X y 20,00 264,00 € 5 280,00 €
2,40 ml hauteur env.
b) Pa’nntlas sabliéres tube 250x100x6 m 76,01 160,00 € 12 161,60 €
mm épaisseur
c) Pannes inter[né(.jiaireS tube m 66.42 65.00 € 4317.30 €
100x60x5 mm épaisseur
d) Pannes d'égout type 300x100x8 m 60,89 | 23500€ | 14309,15¢€
mm épaisseur
(?) Rannes de liaison 140x60x4 mm m 58,30 140,00 € 8 162,00 €
épaisseur
f) Couve.rture zinc compris ossature m2 164,08 145,00 € 2379160 €
secondaire
g) Sous face couyerture compris m2 155,84 98.00 € 15 272,32 €
ossature secondaire
h) Brises soleil compris ossature m2 74,78 290,00 € 21 686.20 €
support
i) Pieéces spéciales et visserie inox Ens. 1,00 17 000,00 €| 17 000,00 €
j’) Solins zinc contre magonnerie m 76,51 45.00 € 3442.95€
emergente

Chantier T.V.A. 19,6%

R 24 582,93 €
Rue ROUSSTAU
164,00m? TOTALT.T.C. 150 006,05 €

L

. s o Prix
Description Unités Quantités Unitaires Totaux

1 - AUVENT PREAU
Ensemble auvents préau sur cour
comprenant :
a) Poteaux @ 200x4 mm épaisseur x u 15,00 200,00 € 3 000,00 €
2,40 ml hauteur env.
b) Pqnngs sabliéres tube 250x100x6 m 57 47 180,00 € 10 344.60 €
mm épaisseur
c) Pannes |nter’rne(.j|a|res tube m 5022 110,00 € 5 524,20 €
100x60x5 mm épaisseur
d) Pa’nn.es d'égout type 300x100x8 m 46,04 200,00 € 9 208,00 €
mm épaisseur
g) Eannes de liaison 140x60x4 mm m 44.08 140,00 € 617120 €
épaisseur
f) Couverture zinc compris ossature 2

. m 124,06 250,00 € 31 015,00 €
secondaire
g) Sous face couv.erture compris m? 117,83 250,00 € 20 457,50 €
ossature secondaire
h) Brises soleil compris ossature m? 56,64 200,00 € 11 328,00 €
support
i) Pieces spéciales et visserie inox Ens. 1,00 500,00 € 500,00 €
J’) Solins zinc contre magonnerie m 57.85 50,00 € 2 892,50 €
émergente

Rue LANGEVIN ’
124,00m* TOTAL T.T.C. 130 891,44 €

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»
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Estimation des colts

ETUDE N° 3

. o o Prix
Description Unités Quantités Unitaires Totaux
1 - AUVENT PREAU
Ensemble auvents préau sur cour
comprenant :
a) Poteaux @ 200x4 mm épaisseur x y 31,00 420,00 € 13 020,00 €
2,40 ml hauteur env.
b) Pqnngs sabliéres tube 250x100x6 m 120,51 165,00 € 19 884.15 €
mm épaisseur
c) Pannes mter’me(.ilalres tube m 105,30 64.00 € 6 739,20 €
100x60x5 mm épaisseur
d) Pannes d'égout type 300x100x8 m 96,53 273,00€ | 26352,69 €
mm épaisseur
g) Rannes de liaison 140x60x4 mm m 92.43 69.00 € 6377.67 €
épaisseur
f) Couve!'ture zinc compris ossature m? 260,13 160,00 € 41 620,80 €
secondaire
g) Sous face couv.erture compris m? 247,07 100,00 € 24707,00 €
ossature secondaire
h) Brises soleil compris ossature m? 118,56 360,00 € 42 681,60 €
support
i) Pieces spéciales et visserie inox Ens. 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €
j’) Solins zinc contre magonnerie m 121,29 40,00 € 4851.60 €
emergente
Chantier T.V.A. 19,6% 36 894.00 €
Avernue Victor HUGO ’
260.20m? TOTAL T.T.C. 225 128,71 €

. s . Prix
Description Unités Quantités Unitaires Totaux

1 - AUVENT PREAU
Ensemble auvents préau sur cour
comprenant :
a) Poteaux @ 200x4 mm épaisseur x u 38,00 459,00 € 17 442,00 €
2,40 ml hauteur env.
b) Pqnngs sabliéres tube 250x100x6 m 145,23 251,00 € 36 452,73 €
mm épaisseur
c) Pannes |nter’rne(.j|a|res tube m 126,90 81.00 € 10 278.90 €
100x60x5 mm épaisseur
d) Pannes d'égout type 300x100x8 m 116,33 | 393,00€ | 45717,69 €
mm épaisseur
g) Eannes de liaison 140x60x4 mm m 111,39 127.00 € 14 146 53 €
épaisseur
f) Couverture zinc compris ossature m? 313,49 134,00 € 42 007,66 €
secondaire
g) Sous face couv.erture compris m? 297.75 110,00 € 32 752,50 €
ossature secondaire
h) Brises soleil compris ossature m? 142,88 187,00 € 26 718,56 €
support
i) Pieces spéciales et visserie inox Ens. 1,00 2 160,00 € 2 160,00 €
J’) Solins zinc contre magonnerie m 146,17 3050 € 445819 €
émergente

Chantier T.V.A. 19,6% 45 498.41 €

Bd Delattre de Tassigrvy ’

313.50m? TOTAL T.T.C. 277 633,17 €

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

«CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT»

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS ETUDES
Session 2013 DUREE: 3H 00 COEFFICIENT:2| NC 1311-PO 22 13/18



cdt-lm
Texte tapé à la machine

archiprof
Texte tapé à la machine
13/18


Estimation des colts

ETUDE N° 3

Description

Unités

Quantités

Prix
Unitaires

Totaux

1 - AUVENT PREAU

Ensemble auvents préau sur cour
comprenant :

a) Poteaux @ 200x4 mm épaisseur x
2,40 ml hauteur env.

b) Pannes sabliéres tube 250x100x6
mm épaisseur

c) Pannes intermédiaires tube
100x60x5 mm épaisseur

d) Pannes d'égout type 300x100x8
mm épaisseur

e) Pannes de liaison 140x60x4 mm
épaisseur

f) Couverture zinc compris ossature
secondaire

g) Sous face couverture compris
ossature secondaire

h) Brises soleil compris ossature
support

i) Pieces spéciales et visserie inox

j) Solins zinc contre magonnerie
émergente

Ens.

1,00

100,30

95,03

4,00

1,00

46,65

33 000,00 €

138,00 €

133,00 €

157,00 €

0,00 €

19,00 €

33 000,00 €

13 841,40 €

12 638,99 €

628,00 €

0,00 €

886,35 €

Chantier
Avenue Chowlemagre

100,30m#

TOTAL H.T.

60 994,74 €

T.V.A. 19,6%

11954,97 €

TOTAL T.T.C.

72949,71 €

7

DE3.4
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3.1-

Calculer le ratio demandé par votre supérieur

CHANTIER

Montant HT

Surface d'Auvent

Prix au m? d'auvent

PRIX MOYEN AU m?

DR3
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Session

DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E2

PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22

ESTIMATION DES COUTS

UNITE u22
N° N°
Documents papier numérique
Prix fournisseurs DT1
DT2

Primes et indemnités
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TARIF PUBLIC FOURNISSEUR

COMPLEXE ISOLANT LAFARGE PLATRES
PREGYSTYRENE™ Th38 - PREGYRETHANE 23

PREGYSTYRENE™ Th3s

Panneau de polystyréne expansé i 0,038, certifié¢ ACERMI 03/009/077, collé sur une
plaque de platre d'épaisseur 10 mm (13 mm pour certaines longueurs et parements).

Domaines d'utilisation :
Isolation thermique de parois verticales (neuves ou anciennes) pour toutes familles
d'habitation et tous types d'ERP, sauf établissements de type P (dancing, boites de nuit,
salles de jeux...)

«D.T.U. 2542
« Avis technique 9/02-743 Prégystyréne Th
+Avis technique 9/04-784 Locaux humides EB+c

Plot de mortier adheésif

.

Joint bande
et enduit

Panneau isulanl\('
\\
/
Traitement de joint bande ~-

et enduit N
Calfeutrement \
~
Résls_ta;:t;erml;ne_ Quantités de produits pour 1 m* de doublage
EP;;‘S;';L R m KW Produits Pose collée  [o5e viasée
10 + 60 1.60 PREGYSTYRENE™ TH38 1.05 m* 1.05 m?
Colle 18 kr 0.1kg
10+ 70 1,85 (e 2ok - 25ml
EI'F 212 . - = 13 )
10+ 80 72.15 7E|;|—dmgérte . | 74; kg l 0.45 kg
Enduit poudre 0,45 kg 0.;kg
10 + 90 240 Bande a joint 1,5 ml 71,5 mli
10 + 100 : 2,65 e -

Encollage des panneaux
Encoller les panneaux par plots c6té isolant (10 plots de & 10cm / m?)

[ PREGYRETHANE 23

Panneaux constitués par encollage d'une plaque de platre Prégy™ sur un panneau isolant E
de mousse polyuréthane. Certificat ACERMI 03/006/101. D.T.U. 25-42
Avis Technique 9/05-798 Prégyréthane 23 - 9/04-784 Locaux humides EB+c

PERFORMANCES THERMIQUES

IS é Thermique (m’.lf(W)
WimK | 10+40 10450 ‘ 10+60 | 10+80 | 10+100
0.023 1.75 220 265 [ 3.50 4.40

La mise en ceuvre par collage modifie sensiblement ces résultats : 1 a 2% de pertes
Applications courantes :

Isolation thermique des parois verticales (neuves ou anciennes) pour toutes les familles
d'habitation et tous types d'ERP, sauf établissements de type P.

F | copE | DESIGNATION [ulpu. HT]PU. TTC

84 12960801 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+60 250/120 M2 12,61 15,08
84 12960802 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+60 260/120 M2 1261 15,08
84 1296100 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+80 250/120 M2 13,25 15,85
84 12961002 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+80 260/120 M2 13,25 15,85
24 12961003 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10480 280/120 M2 13,25 15.85
84 12961004 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+80 300/120 M2 13,25 15,85
84 12961101 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+90 250/120 M2 15,80 18,90
84 12961102 PREGYSTYRENE TH38 SPV 10+90 260/120 M2 15,80 18,90
84 12961201 PREGYSTYRENE TH38 SPV10+100 250/120 M2 16,01 19,15
84 12961202 PREGYSTYRENE TH38 SPV10+100 260/120 M2 16,01 19,15
84 12961208 PREGYSTYRENE TH38 SPV10+100 270/120 M2 16,01 18,15
84 12961203 PREGYSTYRENE TH38 SPV10+100 280/120 M2 16,01 19,16
84 13549001 PREGYST.TH38 SPV 10+60+10 260/120 M2 17,18 20,55
84 13719101 PREGYST.TH38 SPV 10+80+10 260/120 M2 19,29 23,07
84 15120501 PREGYSTYRENE TH38 APV 10+60 260/120 M2 12,32 1473
84 13366701 PREGYSTYRENE TH38 APV 10+80 260/120 M2 16,43 19,65
84 16090902 PREGYSTYRENE TH38 APV10+100 260/120 M2 16,72 20,00
84 13751701 PREGYST HYDRO TH38 SPV10+60 250/120 M2 18,89 22,59
84 13751702 PREGYST.HYDRO TH38 SPV10+60 260/120 M2 18,89 22,59
84 13751703 PREGYST.HYDRO TH38 SPV13+60 300/120 M2 18,89 22,59
84 12961601 PREGYST.HYDRO TH38 SPV10+80 250/120 M2 2.2 25,37
84 12961602 PREGYST.HYDRO TH38 SPV10+80 260/120 M2 9.2 25,37
84 12961606 PREGYST HYDRO TH38 SPV13+80 280/120 M2 1.2 25,37
84 13429802 PREGYST.HYDR.TH38 SPV10+100 250/120 M2 2143 2563
84 13429801 PREGYST.HYDR.TH38 SPV10+100 260/120 M2 2143 2563
84 13429805 PREGYST.HYDR.TH38 SPV13+100 260/120 M2 2143 25,63
84 13429806 PREGYST.HYDR TH38 SPV13+100 270/120 M2 2143 25,63
84 2442 PREGYCOLLE 120-SAC 25KG ] 9,56 1143
84 454688 PREGYRETHANE 23 10+ 40 M2 18,69 2235
84 454693  PREGYRETHANE 23 10+ 50 M2 20,79 24,86
84 454697 PREGYRETHANE 23 10+ 60 M2 2322 2177
B4 454702 PREGYRETHANE 23 10+ 80 M2 28,86 34,52
84 454706 PREGYRETHANE 23 10+100 M2 33,90 4054
84 454711  PREGYRETHANE 23 13+ 60 M2 23.6‘1 2824
84 454732 PREGYRETHANE 23 13+ 80 M2 29,28 35,02
84 454740 PREGYRETHANE 23 13+100 M2 34,30 41,02
84 454769 PREGYRETHANE 23 HYDRO 13+ 60 M2 27,13 3245
84 454786 PREGYRETHANE 23 HYDRO 13+ 80 M2 32,80 39.23
84 454792 PREGYRETHANE 23 HYDRO 13+100 M2 37,82 4523

ENDUITS ET COLLES LAFARGE PLATRES

Produits  [caractéristi | conaition. | F | CODE | DESIGNATION |ulpu. Hr|PU. TTC
PR'EGYLYS 3_5 PR -45PN-555-75S e 8.5 PE et 852 PE : enduits d?S(inéS au 84 387040 ENDUIT PREGYDRO-SAC 25KG $ U 2295 2745
traitement des joints entre plaques et des liaisons avec les supports périphériques par
collage d'une bande 3 joint et finitions.

| ——— ' — —_—— S
PREGYLYS 15 PT Prise rapide.
Temps redoublement 45 a 90 mn 25
n E 15 em Application manuelle Sak° N 84217605 PREGYLYS PTR 15-SAC ENDUIT 25KG U 1643 19,65
% Temps d'emploi : 45 a 90 mn 9
£ s consommation : 450 g/m*

PREGYLYS 35 PR \?gﬁ Prise rapide. Conseillé par temps Sac de E 84 21397  PREGYLYS 35-SAC ENDUIT 10KG u 1321 15,80
AT CSTB - froid ou humide. Temps de 10ka | g 21398  PREGYLYS 35-SAC ENDUIT 25KG v 246t
N° 9/04-778 redoublement 2 & 4 h. Application

manuelle. Consommation 450 g/m* | gacde
Temps d'emploi:2a3h | 25ka
PREGYLYS 45 PN . Trés bonne maniabilité.
AT CSTB i | Produit économique E 84 24386  PREGYLYS 45-SAC ENDUIT 25KG u 18,90 22560
N° 9/02-735 r Temps redoublement 12 4 24 h. Sac de
: Application manueile. 25 kg
e [ Consommation 450 g/m?.
L Temps d'emploi : 8 4 10 h.
PREGYLYS55S | Produit économigue.
e ‘. 7 Durée d'utilisation 4 jours. Sicde
E | Application manuelle / mécanique. | “C\ " [§] a4 21399  PREGYLYS 55-SAC ENDUIT 25KG U 2346 28,06
'_ | Consommation 450 g/m?.
P87 Enduit | Temps redoublement 24 a 48 h.
| — = & a Eomma——
PREGYLYS75S | séchage Excellente maniabilité. Sac de
b 3 Durée d'utilisation 4 jours. 5kg
7755 Application manuelle / mécanique. E 84 2437 PREGYLYS 75-SAC ENDUIT 5KG u 10,71 12,81
y Consommation 450 g/m?. Sac de 84 2438  PREGYLYS 75-SAC ENDUIT 25KG u 27,86 3332
| !ge“' Temps redoublement 24 4 48 h. 25kg

PREGYLYS 85 PE Excellente maniabilité. Seau de

ATCSTB ¢ = Slr;D"cﬂé d'emploi et reduction des | 5y g 84 2439  PREGYLYS 85-SEAU ENDUIT 5KG U 1059 1267
° eres.
N® 02742 E[' ﬂpp,imﬁon manuslie | mécanique. 8 2440  PREGYLYS B5-SEAU ENDUIT 25KG U onn 35,55
|
I Consommation 500 g/m?. Seau de
| Enduit = Temps redoublement 24 & 48 h. 25kg
en pate T =
PREGYLYS 852 PE Ppréta | Grande maniabilité. ‘
i o V'emploi gran:i zu&lpir gfmvstsaégh o sseﬁt‘:ed: 84 126527  PREGYLYS 852 PE-SEAU 3L U 1149 13,74
2 implici emploi et réduction I
parios, Facilts de i 84 102372  PREGYLYS 852 PE-SEAU ENDUIT 15L U 3eT 40
Application manuelle / mécanigue. Seau de
Consommation 15 litres pour 50 m* | 15 jitres
Temps redoublement 18 a 36 h.

PREGYLYS 95 | Enduit | Prise rapide. Sgckde 84 2441  PREGYLYS 95-ENDUIT 5KG ] 11,27 1348
AT en cours sans | Consommation 450 g/m?. g
o taicisn bande a Application manuelle. 84 83340 PREGYLYS 95-ENDUIT 25KG 1] 48,99 58,59

prise | Temps d'emploi : 1 h. Sac de 84 2444  ENDUIT COLLE PL5 5KG ] 10,45 12,50
rapide | Temps redoublement 1h30 & 2h 25 kg

BANDE 2 joint ) ) Carton de 84 2445 BANDE A JOINT N RLX 23ML u 177 212

————— | Bande en papier fort microperfore. 20rixde | g4 2446  BANDE A JOINT N RLX 150ML U 517 6,18
destiné a reconstituer, aprés collage, 23 ml
I—— a continuité du parement au droit des joints. | Cartonde | ¢ 21402  BANDE A JOINT AMERI RLX 150ML u 570 682
) Application manuelle ou mécanique. 10 rix de
[ 150m!
BANDE \} 1 84 2447  BANDE RENFORT ANGLE DE 30ML u 15,29 18,29
renfort d'angle Z Protection des angles saillants R
& 30 ml
' Botte de

CORNIERE E ‘%"’ﬁnﬁﬂ Protection des angles saillants 20long. | 8 8193602 CORNIERE RENFORT ANGLE 20002150 W 086 079

renfort d'angle D

[ | e 2,50m!

CORNICHE ‘ Elément décoratif pour plafond constitué
d'une ame en platre enrobée d'un parement Elément 84 21442  CORNICHE PETIT RAYON 3,50ML ML 1,89 226
pregydeco de3S0mi | py 21441  CORNICHE GRAND RAYON 3,50ML w212 254

. Mortier adhésif a base de platre.

Collage des complexes plaque + polystyréne, Sac de
polyuréthane, laine de verre, laine de roche et 25kg 84 2442 PREGYCOLLE 120-SAC 25KG 7} 9,56 1143
plaque de platre sur magonnerie et béton
Application manuelle.
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PRIMES ET INDEMNITES

‘. Indemnité Zones
Region de repas Zone 1 Zone 2 (10/20 | Zone 3 (20/30 | Zone 4 (30/40 | Zone 5 (40/50
A (0/5 kms) B (5/1 Okms) kms) kms) kms) kms)
Alsace 79 Transport 2,04 2,72 3,71 5,08 6,17
Trajet 1,32 2,47 3,35 4.6 5,59
Aquitaine 8,85 Transport 0,77 2,09 4,28 7,22 9,52 12,43
Trajet 0,51 1,52 2,86 4,06 5,35 6,81
Auvergne 8,36 Transport 0,65 1,48 4,34 6,85 9,48 11,97
Trajet 0,55 1,2 2,37 3,43 4,35 5,68
Basse Normandie 8,4 Transport 1,52 2,3 4,59 7,66 10,73 13,79
Trajet 1,43 1,43 2,87 4,29 572 717
Bourgogne 8,42 Transport 0,49 1,46 2,2 3,66 514 6,64
Trajet 0,47 1,4 2,52 3,81 5,35 6,31
Bretagne 8,51 Transport 0,44 2,19 4,35 5,96 7,64 9,3
Trajet 0,41 1,33 1,84 2,76 3,85 4,61
Centre (jusqu'a 10 salariés) 8.2 Transport 0 3,3 6,92 10,23 14,16 18,14
’ Trajet 0 2,25 3,67 4,51 5,66 7,06
Centre (+ de 10 salariés) 8,2 Transport 0 3,3 6,92 10,23 14,16 18,14
Trajet 0 2,23 3,63 4,47 5,59 6,99
Champagne Ardennes 9,5 Transport 2,38 5,41 7,61 10,01 12,16
Trajet 1,82 3,48 4,58 5,63 8,17
Corse Transport 0 2,64 5,563 8,19 11,34 14,51
Trajet 0 1,95 3,18 3,92 49 6,13
Franche Comté 8,9 Transport 2,02 4,248 6,985 8,915 11,081
Trajet 1,377 2,779 3,634 4,559 5,77
Haute Normandie 8,25 Transport 1,55 2,17 5,14 7,56 10,24 13,57
Trajet 0,7 0,92 1,94 2,95 3,88 5
DF 8,55 (au Transport 1 1,75 2,5 3,75 4,5 5,5
l«fev.lO) Trajet 1 1,75 2,5 3,75 4,5 5,5
Seine et Marne 9 Transport 1,3 1,75 24 3,9 5 6,5
Trajet 0,55 1,75 2,65 4,05 4,75 6,15
Languedoc Roussillon 8 Transport 1 1,96 3,63 5,84 8,13 10,35
Trajet 0,73 1,47 2,45 3,42 44 5,38
Limousin 9,87 Transport 0,67 1,48 4,53 7,52 10,54 13,54
Trajet 0,67 1,5 3,1 4,42 5,75 7,09
Lorraine 8,58 Transport 79 3,69 5,95 8,97 10,45
Trajet 1,21 2,45 3,63 4,88 6,14
Midi-Pyrénées 9,3 Transport 1,21 2,63 53 7,93 10,5 13,33
Trajet 0,95 1,74 3,7 4,71 6,26 7,94
Nord Pas-de-Calais 9 Transport 1,8 4,25 6,6 9,24 11,82
Trajet 1,2 1,81 3,25 4,77 5,96
Pays de la Loire
Pays de Loire 10 Transport 0,45 0,63 1,78 3,84 4.8 5,75
Trajet 0,69 0,86 3,43 6,48 9,91 14,75
Loire Atlantiqu 75 Transport 0,67 0,87 3,36 6,36 9,72 14,46
Trajet 0,44 0,61 1,75 3,77 4,7 5,64
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