REALISATION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Maitre d'Ouvrage : Maitre d'CEuvre :
COMMUNE DE SAINT LAURENT GERARD BENOIT
DE LA SALANQUE Architecte DPLG - Urbaniste
2 Avenue Urbain Paret
66250 SAINT LAURENT DE LA 11100 NARBONNE
SALANQUE
Tél.: 0468 ........... Tél.: 0468 ..............
Faox:04 68 ............ Fax:04 68 ..............
ARTICLE 1

kK

OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - dispositions générales

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres
(C.C.A.P.) concernent:

REALISATION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

La description des ouvrages, et leurs spécifications, sont dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement, du domicile élu par
I'entrepreneur a proximité de travaux, les noftifications se rapportant au marché
seront valablement faites a la Mairie de la Commune de SAINT LAURENT DE LA
SALANQUE, jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché, I'adresse du domicile qu'il aura élu.

La réalisation de ces ouvrages est fraitée en lots séparés, en une seule tranche

ferme, suivant la liste ci-dessous.

1.2 - Tranches et lots

Lotn® 1 |Gros CEuvre

Lot n° 2 |Charpente Métal - Couverture zinc-Métallerie
Lot n® 3 |Pl&trerie - Isolation - Doublages

Lot n° 4 | Menuiseries intérieures bois

Lot n° 5 | Menuiseries extérieures Alu

Plomberie - Sanitaires - Chauffage -
Climatisation - VMC -ECS

Lot n° 7 |Electricité

Lot n® 8 |Sols durs - Faience - Sols souples

Lot n® 9 |Enduits extérieurs

Lot n° 10 | Efanchéité

Lot n® 11 |Peinture

Lot n°® 12 | Protection incendie

Lot n° 13 | Ascenseur

Lot n° 14 | Voiries et réseaux humides - Clotures

Lot n® 6

Lot n® 15 |Réseaux secs
Lot n® 16 | EQuipement cuisine

1.3 - Travaux intéressant la défense : Sans objet

1.4 - Contréle des prix de revient : Sans objet

1.5 - Mditrise d'ouvrage :

Le Maitre d’'ouvrage est la Commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE,
représenté par Monsieur le Maire.

1.6 - Mditrise d'ceuvre :

Le Maitre d'ceuvre est : Gérard Benoit - Architecte DPLG Urbaniste a Narbonne.

1.7 - Contréle technique : Bureau de Conftréle : APAVE & Perpignan,
1.8 - Mission SPS : Bureau de contrdle : VERITAS & PERPIGNAN
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ARTICLE 2

L2 28

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 - Pieces particulieres

* L'attestation d’Assurance responsabilité Civile et Décennale

*L'acte d'engagement

* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

* Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) assorti des documents

ci apres :

pour la
fravaux.

- Plans,
- Détail estimatif,
- Calendrier prévisionnel des fravaux.

Les déecompositions du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) sont confractuelles
décomposition des ouvrages nécessaire a I'établissement des situations de

En aucun cas les quantités indiquées dans ces documents n’ont valeur

contractuelle.

pouvant apparaitre dans la

Nota : Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes
décomposition du prix des travaux

traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une
modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d’engagement.

2.2 - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2., les plus récentes
prévalant, dans chacune des catégories ci apres, sur les plus anciennes.

* Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.)
énumeérés aux annexes 1 des circulaires publiées au journal officiel du ministere
de I'économie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés
publics de travaux de bdatiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par les annexes 2 A ces circulaires.

* Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de fravaux (C.C.A.G.).

Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de confradiction ou de
différence dans I'ordre ou elles sont mentionnées ci avant.

ARTICLE 3

L2 23

PRIX ET MODE D’'EVALUATION DES OUVRAGES

3.1 - Contenu des prix

3.1.1. - Les prix du marché sont établis en tenant compte de tous les frais
nécessités par I'exécution des travaux (cf article 10.1 du CCAG) y compris
les frais d’assurance.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afféerents G I'exécution des travaux. |l reconnait avaoir,
notamment, avant la remise de son engagement :

> Pris connaissance compléte et entiere du terrain ou du batiment et
de ses abords ainsi que des conditions d'acces et des possibilités de
desserte en voirie et de tous les éléments généraux ou locaux en
relation avec I'exécution des fravaux,

> Apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de
communication, aux ressources en main d'ceuvre,

> Confrolé les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence,

> S'éfre entouré de renseignements complémentaires nécessaires

aupres du Mdaitre d'ceuvre et aupres de tous services ou autorités
compétents.

3.1.2. - Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés
par des prix forfaitaires dont le libellé est détailleé a I'état des prix
forfaitaires (devis quantitatif estimatif).

3.1.3. - Modalités de reglement des comptes du marché.

Les comptes seront réglés par des acomptes mensuels et un solde, quel
que soit le délai d’exécution, établis et mandatés comme il est indiqué &

I'article 13 du C.C.A.G.
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3.2 - Variation dans les prix

Les prix sont révisables selon la formule suivante :

BTn-3
P= Po [0,125 +0875x

BTo

3.3. - Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés
en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des pieces de
mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

ARTICLE 4

kK

DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai (s) d'exécution des fravaux

12 mois de travaux

4.2 - Prolongation du délai d'exécution : Sans objet
4.3 - Pénalités

4.3.1. - Pénalités de retard

Les stipulations du C.C.A.G., sont seules applicables.
Cependant, la pénalité de retard est portée a 300.00 € par jour calendaire
de retard.

4.3.2. - Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les absences non excusées seront pénalisées de la facon suivante :

> 75.00 € pour la premiere absence
» 150.00 € pour chacune des suivantes

4.3.3. - Pénalités pour absence de nettoyage

Les inferventions qui ne seront pas suivies de nettoyage seront pénalisées
de la facon suivante :

> 75.00 € pour la premiere observation
» 150.00 € pour chacune des suivantes

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements occupés par le chantier seront effectués dans le délai
d’exécution.

Chaqgue enftreprise est tenue d’enlever et d’emporter tous décombres, cartons
et emballages quilui  sont propres.

Ce neftoyage doit éfre effectué journalierement, et au minimum 2 fois par
semaine.

En cas de défaillance manifeste, I'architecte fera exécuter le nettoyage par
une entreprise, a la charge des enfreprises fautives.

ARTICLE 5

L2 23

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE

5.1 - Cautionnement

Un cautionnement devra étre constitué par I'entrepreneur, dans les VINGT (20)
JOURS qui suivent la notification du marché et dans tous les cas fourni avec la
premiere situation.

Dans le cas confraire, la retenue de garantie ne pourra étre remplacée par un

cautionnement qu’'apres la derniere situation.
Le montant du cautionnement sera égal a 5% (CINQ POUR CENT) du montant
des travaux indiqué dans I'acte d’engagement.

Faute de cautionnement, il sera procédé & une retenue de garantie de 5% sur
la situation de travaux.

5.2 - Avance forfaitaire P E29

Aucune avance forfaitaire ne sera versée a I'entrepreneur.
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5.3 - Avance sur matériel

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 6

L2 28

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja
fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et

produits

6.2.1. - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations O apporter aux
dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser
dans les fravaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantfier.

6.2.2. - Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre
conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des Normes
Francaises Homologuées.

Le Maitre d'ceuvre fera prélever a son choix des échantillons et des
éprouvettes de matériaux avant et au moment de la mise en ceuvre.

Ceux-ci feront I'objet d'essais physiques ou d’'analyses chimiques pour
déterminer s'ils sont conformes aux spécifications ou aux normes.

Ces essais seront d la charge de I'entrepreneur.
En cas de résultat insuffisants, on appliquera les dispositions de I'article 24.5
du C.C.AG.

ARTICLE 7

L2 23

PREPARATION DES TRAVAUX

7.1 - Période de préparation - programme d’'exécution des fravaux :

Compte tenu de la durée globale du chantier, le délai de préparation sera de
1 mois cette période étant comprise dans le délai global.

7.2 - Plans d'exécution - notes de calculs - Etudes de détails :

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées
sont établis par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul
correspondantes, a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner & I'entrepreneur avec ses observations éventuelles,
au plus tard DIX JOURS apres leur réception.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront éfre obligatoirement visés
par le contréleur technique mentionné a I'article 1.7 du présent C.C.A.P.

7.3 - Organisation - sécurité et hygiene des chantiers :

Selon normes et textes en vigueur.
Un coordonnateur sécurité sera désigné par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 8

kR

CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 - Essaiis et contrble des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les
fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés par |'entrepreneur
et a ses frais, O la demande du Maitre d’ceuvre ou son représentant.

Les dispositions du § 3 de l'arficle 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont
applicables a ces essais.
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8.2 - Réception des ouvrages

La réception des ouvrages a lieu a I'achevement de I'ensemble des prestations
afférentes a I'exécution de I'opération visée a I’ arficle premier.

La date d'effet de la réception est celle de I'achévement de I'ensemble des
prestations afférentes a la réalisation de I'opération.

Il appartient au titulaire du marché d’'adresser au Mdaitre de I'ouvrage la lettre
recommandée mentionnée au paragraphe 41.1 du C.C.A.G.

8.3 - Documents fournis apres exécution

Les entrepreneurs devront remettre apres exécution de leurs fravaux, en 2
exemplaires :

- Schéma des installations électriques (lots électricite,
chauffage/climatisation/VMC),

- Notice d’entretien des installations de climatisation (lot
chauffage/climatisation/VMC),

- Notices techniques et classements des matériaux mis en ceuvre (Tous
Corps d'Etat).

8.4 - Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere.

Pendant toute la durée du délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu de
réparer a ses frais les parties d’'ouvrages qui seraient
défectueuses par suite de vice de matiere, défaut de construction ou défaut de

conformité avec les plans et les C.C.T.P., conformément aux dispositions de
I"article 44.1 du C.C.A.G.

8.5 - Assurances

A la remise des offres, les enfrepreneurs doivent justifier qu'ils sont titulaires :

* D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages
causés par I'exécution des fravaux,

* D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a  1792.2 et 2270 du Code Civil.

8.6 - Responsabilité de |I'entrepreneur au titre de I'article 1384 du code civil

Il est rappelé que le titulaire du marché est directement responsable des
dommages causés aux biens ou aux personnes par son propre fait ou par le fait
de ses engins et matériels utilisés sur le chantier.

L'entrepreneur veillera en particulier a ne pas laisser & la portée de personnes
étrangeres a I'entreprise, des engins, matériels et matériaux
dont I'utilisation pourrait porter atteinte a la sécurité
publique.

ARTICLE 9

L2 23

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Aucune dérogation n'est acceptée, hormis celles explicitées dans les articles ci
avant, du présent C.C.A.P.
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