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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassg, regroupe et
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education Nationale,
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le candidat
DR1.1 X
DR1.2 X
DR1.3 X
DR2 X
DR3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant
I'identification du candidat.

€ Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l'identification du candidat, portée sur la page
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES du BATIMENT
optionB: ASSISTANT EN ARCHITECTURE

SESSION 2013

Fagade NORD
Echelle 1:100

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E.32
SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U.32 Q
N° Activités Baréme Dure_:e,
conseillée
Etude n°1 Avant métré d’'une partie du lot n° 5 9 pts 1h30mn
Etude n°2 Comparatif de deux solutions en toiture terrasse 4 pts 30 mn
Etude n°3 Appel d'offres du lot n° 1 Gros ceuvre 7 pts 1h00
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « NOM DU DOSSIER DE BASE »
TECHNICIEN D e T on g, U BATMENT ™ EpREUVE E3 - COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUVI ECONOMIQUE D’UN PROJET ETUDES
UNITE U32
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ETUDE N°1

Suivi éeconomique d’un projet

Renseignements complémentaires :

Extrait du CCTP :

5.7 PLAFONDS EN PLAQUES ACOUSTIQUES MINERALES

Caractéristiques

Plafond constitué en dalles carré modele : PRIMA de chez ARMSTRONG ou similaire.
Couleur : au choix du Maitre d'ceuvre.

Systeme de suspension : au choix du Maitre d'ceuvre.

Dimension des dalles : 60 x 60 cm, épaisseur 15 mm

Localisation : Pour plafonds pour tous locaux du rez-de-chaussée.

La hauteur sous plafond sera de 3,00m pour :
- Salle d’activités,
- Périphérie de la salle a manger & cuisine (sur une largeur de dalle),
- COté extérieur dans le bureau (sur une largeur de dalle),

- Partie du dégagement qui permet I'accés a la coursive (sur une largeur de dalle).

Pour les autres piéces ou parties de piéces, la hauteur sous plafond sera la méme que
dans 'entrée.

Consignes particuliéres pour réaliser I’avant métré :

On négligera 'emprise des différents poteaux (demi-poteaux).

Les cotes manquantes et certaines surfaces pourront étre reprises a I'aide du DT1.dwg .

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

Afin de préparer le DPGF, dans le cadre de la consultation d’entreprises, vous étes chargé(e) de
terminer 'avant métré.

Fichier Fichier
Papier Informatique

ON DONNE :
Dossier de base :
Diaporama Diaporama.pps
Dossier P'\El
DG1 a DG6 DG3.pdf

Dossier technique :

Plan des plafonds DT1.dwg ou .dxf

Documents réponses : DR1.1 4 DR1.3

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1.1 :
1.1- Repérer les différentes hauteurs de plafonds. Vous réaliserez la Iégende selon
votre code couleurs.

Sur le document réponse DR 1.2 et sur le document réponse DR 1.3 :

1.2- Terminer 'avant métré de l'article 5.7 « Plafonds en plaques acoustiques
minérales » en calculant indépendamment les surfaces de plafond de hauteurs
différentes.

Faire apparaitre votre décomposition soit sur les documents réponses
DR 1.1 - DR1.2 - DR1.3, soit sur votre copie d’examen.
1.3- Calculer la surface totale de plafond.

ON EXIGE :

- Un repérage correct des différentes hauteurs sous plafonds avec la Iégende.
- Des croquis clairs permettant de comprendre votre décomposition.

- Une présentation soignée des trames de métré.

- Des résultats vérifiés et cohérents (a + ou — 3%)

DE1

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B - EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | posS|ER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Cotation en cm
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Affaire : Création d’un accueil de jour
ALZHEIMER

Lot ° 5 PLATRERIE -
CLOISONS SECHES -

ISOLATION

Article

Désignation / Details des calculs / Croquis

Unité

Quantités

DR1.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

CREATION D’'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

Opton 8 DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Affaire : Création d’un accueil de jour
ALZHEIMER

Lot ° 5 PLATRERIE -
CLOISONS SECHES -

ISOLATION

Article

Désignation / Details des calculs / Croquis

Unité

Quantités

DR1.3
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TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

CREATION D’'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

Opton 8 DOSSIER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUVI ECONOMIQUE D’UN PROJET
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Suivi éeconomique d’un projet

ETUDE N° 2

Renseignements complémentaires :

e Projetinitial :

Surface de la toiture :
Toiture végétalisée :
Zone stérile :
Cheminement :

167.00 m2

8.50 m?

3.00 m2

Pour I'ensemble de la surface de toiture le montant hors taxe des travaux est de
18839.00 €. Ce prix ne comprend pas les formes de relevés.

e Variante proposée:

L’étude de cette variante se fait au mois de juin année N+2.

La variante proposée sera une terrasse inaccessible avec une protection de gravillon (6¢cm).

L’économiste vous donne des informations concernant des chantiers réalisées durant les

deux années précédentes.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d’architecture

L’économiste de I'entreprise souhaite proposer une variante pour la toiture terrasse végétalisée,
vous étes chargé(e) d’actualiser un ratio, puis de comparer les deux solutions.

Fichier

Fichier

Papier Informatique

ON DONNE :

Dossier de base :

Diaporama PE1

Dossier DG1 4 DG6
Dossier technique :

Valeur des Index BT 53, coef. d’actualisation DT2
Document réponses DR2

Renseignements complémentaires (voir ci-contre)

Diaporama.pps
DG3.pdf

Montant partiel

Trélazé

Chantiers Date Surfaces
des travaux
Maison individuelle Mai année N 110 m? 4290.00 €
Ecole de la Morisiere Septembre année N | 326 m2 13366.00 €
Extension de la marie de Juin année N+1 56.00 m2 2632.00 €

e Précision du coefficient d’actualisation :
Les coefficients d'actualisation seront calculés avec 4 décimales.

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR 2 :

2.1. Actualiser le ratio au m2.
2.2. Calculer le ratio moyen au mz2.

2.3. Estimer pour le projet, le montant hors taxes de la variante.

2.4. Conclure en comparant les deux solutions du point de vue technique et

économique en argumentant.

ON EXIGE :

- Tableaux est correctement rempli.

- Des calculs détaillés et vérifiables.

- Une méthode cohérente.

- Un coefficient d’actualisation & 10™ prés.
- Une conclusion judicieuse.

DE?2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B : EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | poss|ER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUM ECONOMIQUE D'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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Etude de la variante (protection de gravillon)

Conclusion en comparant les deux solutions du point de vue technique et économique.

Chantiers

Date

Surfaces
réalisées

Montant
partiel
HT en euros

Prix au m2

Index
oeuvre

Index
actualisé

>
o
L]
x

BT n3

Coefficient
actualisation

Prix au m2
actualisé

DR2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CREATION D’'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’'UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER
ETUDES
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Suivi économique d’un projet ETUDE N°3

Renseignements complémentaires :

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d’architecture

Apres analyse des devis et des différents documents, il ressort que : o ) . ] o , .
Suite a I'ouverture des plis, vous étes chargé(e) de réaliser le rapport d’analyse pour le lot n°1

Valeur économique : Terrassement — VRD — Gros CEuvre.

L’estimation du lot n°1 TERRASSEMENTS — VRD - GROS OEUVRE en HT est ON DONNE : Papior e
de : 151 000.00€ '
L’entreprise BBM n’a pas chiffré 'ensemble de la réalisation du puits canadien, (article D033|e[;.de base : Diaporama.pps
1.15) et donc ne sera pas classée. Dlapc_)rama PE1 P PP
Aucune variante et option ne seront retenues. ossier DG1 a DG6 DG3.pdf
Dossier technique
Valeur technique : Extrait du reglement de consultation des
entreprises et offres a I'ouverture des plis du lot n°1 DT3
Les entreprises FORGER et TOUPET n'ont pas fait de description ou juste succincte des Document réponses DR3.xls
moyens et matériels mis en ceuvre pour répondre au marché, et n'ont aucune référence '
(fiche justificative incompléte), il leur est retiré un point. Renseignements complémentaires (voir ci-contre)
Les entreprises DOUILLARD et MURBATI ont fait une description des moyens et matériels ON DEMANDE
a mettre en ceuvre pour répondre au marché, et ont joint une liste de références, il leur est
ajoute un point. Sur le document réponse DR 3.xIs :
. o . . 3.1. Remplir le tableau des offres du lot n°1 Terrassement — VRD — Gros CEuvre et
La maitrise d'ouvrage spécifie que I'entreprise DEVENTOUR a des références et qu'elle a calculer les points qui seront attribués a chaque entreprise.
tous Igs moyens humgins et ma_térigls n_éce_ssaire pour réaliser ce type de travaux. Il lui est 3.2. Classer les entreprises selon le nombre de points attribués.
ajouté un point malgre sa fiche justificative incompléte. 3.3. Choisir I'entreprise la mieux-disante en justifiant votre réponse.

3.4. Enregistrer votre travail sur le support informatique fourni par le centre d’examen
sous le nom de « DR3-N° de candidat ».

. L o 3.5. Imprimer au format A3 votre feuille de calculs, avec votre numéro de candidat en
Les entreprises BATISUR et POULAIN n'apportent pas de précision concernant les délais, haut & droite, et la joindre & votre copie.

il leur est retiré un point.

Délais :

Les autres entreprises s'engageant de par leur simple réponse a respecter les stipulations
du dossier, ont automatiquement 5. Aucune proposition alternative ON EXIGE -

Pour le classement : - Un tableau comparatif complet et correctement rempli.

- Des calculs justes en utilisant les formules de calcul du tableur.
- Des résultats cohérents.

- Un classement juste des entreprises.

- Une conclusion judicieuse.

En cas d’égalité aux nombres de point, le classement se fera sur la base du montant hors
taxes des travaux.

DE3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CREATION D’'UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B - EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | poss|ER
ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’'UN PROJET
UNITE U32 ETUDES
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
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DOSSIER TECHNIQUE

EPREUVE E3 |COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER

SOUS-EPREUVE  E.32 SUIVI ECONOMIQUE D'UN PROJET

UNITE U.32
N° N°
Documents papier numeérigue
Plan des plafonds DT1.dwg ou .dxf
Index BT 53 et coefficient d’actualisation DT2
Extrait du réglement a I'ouverture des plis — Offres des entreprises du lotn°1 | DT3
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ASSISTANT EN ARCHITECTURE SOUS-EPREUVE E 32: SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET TECHNIQUE
UNITE U32
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Valeur des Index BT 53 téléchargés sur le site :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-des-index-BT.html

INDEX
BT 53

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Année N

144.3

144.9

145.7

146.1

147.3

148.4

149.5

150.2

150.6

150.3

148.8

146.6

Année N+1

147.3

148.0

147.7

148.0

148.5

149.6

1511

151.4

151.9

1511

151.8

152.1

Année N+2

151.9

152.8

153.1

153.1

Coefficient d’actualisation:

L'actualisation s'effectue a l'aide des Index Batiment « Index BT » qui paraissent mensuellement (voir ci-

dessus).

La formule d'actualisation se présente sous la forme suivante (en valeur hors taxes) :

P =Po [BT (n- 3)]

P : Prix actualisé.
Po : Prix initial du devis.

BTo

BTo : Index BT du mois de la remise de prix.

BT (n-3) : Index BT du mois de I'actualisation moins trois mois.

DT2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option B :

ASSISTANT EN ARCHITECTURE

CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER | pOSSIER

SOUS-EPREUVE E 32 : SUV ECONOMIQUE D’UN PROJET
UNITE U32 TECHNIQUE
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Extrait du Reglement de consultation des entreprises

ARTICLE 4-JUGEMENT DES OFFRES-CRITERES D’ATTRIBUTION

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au CMP.
Les enveloppes seront ouvertes par la commission qui délibérera et arrétera le (s) soumissionnaire (s) retenu(s). La
séance d’ouverture des plis n’est pas publique, les candidats n’y sont pas admis.

Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplications, addition ou de report, elles seront rectifiées.
Pour le jugement de la consultation, le montant de I'offre qui figurera a I'acte d’engagement sera aligné sur le montant
du détail estimatif rectifié en conséquence.

Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du
prix global forfaitaire, d’'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’'un prix unitaire figurant dans I'offre d’un
entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

Toutefois, si I'entrepreneur concerné est sur le point d’étre retenu, il sera invité a rectifier cette décomposition ou ce
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.

Critéres d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des criteres énoncés ci-dessous
Les critéres retenus pour le jugement des offres seront les suivants :

1) Le prix, noté sur 10 points (comptant pour 60% de la note globale).
Mode de calcul : (Montant de I'offre moins-disant recevable x 6) =~ (Montant offre du candidat noté)

2) La valeur technique, noté sur 10 points (comptant pour 30% de la note globale).
Mode de calcul : La note de 5/10 est attribuée a toutes les entreprises, des points seront ajoutés ou déduits selon les
modalités d’attribution des points.

- Réponse détaillée conforme au C.C.T.P.

- Mémoire technique.

- Certificats de capacité.

- Notice des matériaux utilisés.

- Références de réalisations équivalentes.

- DPGF rempli.

Points positifs :
- Les références de l'entreprise pour un type de prestation exactement équivalent.
- Description précise des moyens que l'entreprise s'engage a mettre en ceuvre pour répondre aux besoins
spécifiques du marché (personnel dédié au marché, qualification de ce personnel,
matériel, ...).
Modalité d'organisation et engagement spécifique a ce chantier Variantes proposées par I'entreprise et présentant un
intérét technique ou financier pour le maitre de I'Ouvrage.

Points négatifs :

- Dysfonctionnement lors de chantiers précédents avec le maitre d'ouvrage ne justifiant
toutefois pas une exclusion compléte.

- Faiblesse des références pour des chantiers de dimensions ou de technicités équivalentes, mais ne justifiant
pas une exclusion compléte.

- Explication du systéme de notation : chaque entreprise, s'engageant de par sa simple réponse a respecter
les stipulations du dossier, a automatiquement 5, ensuite la note est augmentée ou diminuée en fonction de
la qualité de I'offre au regard des points.

3) les délais d’exécution notés sur 10 points (comptant pour 10 % de la note globale).

Note en fonction de I'engagement sur le calendrier des travaux, des mesures envisagées pour les respecter, et
des propositions éventuelles d'optimisation de ce délai.

Points positifs :

- Les moyens que l'entreprise s'engage a mettre en ceuvre au regard de la dimension du chantier

auquel il répond en tenant compte des sous traitants au moment de l'offre
Points négatifs :

- L'entreprise dont I'effectif global décrit au stade de la candidature peut paraitre juste suffisant pour
répondre au délai du chantier des charges si il ne justifie pas dans son offre d'une organisation ou de
moyen particulier lui permettant d'assurer la bonne marche des prestations. Cette justification peut étre
demandée lors de la période d'analyse éventuellement des offres.

Explication du systéme de notation : chaque entreprise, s'engageant de par sa simple réponse a respecter les
stipulations du dossier, a automatiqguement 5, ensuite la note est augmentée ou diminuée en fonction de la
gualité de I'offre au regard des points

Offres a 'ouverture des plis du lot n° 1 Terrassement — VRD — Gros CEuvre

10 entreprises ont répondu a I'appel d’offres du 15 juin

Montant a

Entreprises I'ouverture des plis

€ HT

Base
BBM 146125.45
TRIVANO 182085.26
DEVENTOUR 182811.43
FORGER 186378.32
JACOB 194230.23
POULAIN 199550.00
MURBATI 201848.65
TOUPET 205594.35
BATISUR 224056.61
DOUILLARD 258824.16

DT3
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