BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

optionA: ETUDES et ECONOMIE Session
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EPREUVE E2 - E22

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: EPREUVE EZ2 PREPARATION D'UNE OFFRE
€ En fin d'épreuve, 'ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et SOUS-EPREUVE E.22
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modeéle Education Nationale, UNITE u.22 ESTIMATION DES COUTS
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :
Présentation des DR a rendre :
DR arendre : DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par SOMMAIRE
Etudes du sujet le candidat SUPDOTt DADier DE1.1: DE1.2 ; DE2 ; DE3
DR1 X DOSSIER pport pap DR1; DR2.1; DR2.2
DR2.1 X ETUDES | _
DR2.2 X Support informatique DR3.xls ou .ods
DR3 X
Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de I'imprimante, le coin portant Support papier Néant
I'identification du candidat. DOSSIER
. o _ TECHNIQUE . . .
®Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec I'identification du candidat, portée sur la page Support informatique DT1 a DT3.pdf

de garde. Ce dossier sera redonné au candidat au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.
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ETUDES et ECONOMIE

Sessi on
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EPREUVE E2

PREPARATION D'UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22

ESTIMATION DES COUTS

N° Activités et documents Bareme Durée conseillée
1 Estimation du DHMO et PVHT pour la réalisation de 20 1h00
faux plafonds DE1.1 ; DE1.2 ; DR1
2 Adaptation du bordereau Batiprix pour une partie du 15 1h15
lot Peinture-Sols souples. DE2 ; DR2.1, DR2.2
3 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) 10 Oh45
des plafonds suspendus. DE3 ; DR3
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Estimation des co(ts ETUDE N° 1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé(e) dans une entreprise de platrerie, on vous demande d’estimer le Prix de Vente
Hors Taxes de I'affaire.

Fichier Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
- Le dossier technique de base X X
- L’étude et les données entreprise DE1.1 et DE1.2 X
- Un document sur les accords de salaires DT1.pdf X
- Une documentation fournisseur faux plafonds DT2.pdf X
- Un document réponse DR1 X
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR1 :
1.1 Calculer le Déboursé Horaire de main d’ceuvre par catégorie d’ouvrier puis le
déboursé horaire moyen pour I'équipe.

1.2 Calculer le Déboursé Sec de l'article 4.3 du lot 4 plafonds suspendus.
1.3Déterminer le coefficient de prix de vente de I'entreprise et en déduire le P.V.H.T. de
l'unité d’ouvrage €lémentaire.

ON EXIGE :

- Une exactitude des résultats en concordance avec les données entreprise
- Une présentation soignée sous forme de tableau.
- Un coefficient de prix de vente & 10°®.

DE1.1
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DONNEES ENTREPRISE :

Pour ce type de travaux, le métreur part sur la base d’'une équipe de 3 ouvriers :
- 2 Ouvriers d’exécution, niveaul position2 (N1P2)
- 1 Compagnon professionnel, niveau 3 position 2 (N3P2)

Le chantier se situe a 38 Km du siege de I'entreprise. Les ouvriers bénéficient
d’'indemnités de transport et de trajet non soumises aux charges.

Les ouvriers bénéficieront d’une indemnité journaliére de repas avec un plafond de 7,30
€.
Le reste étant soumis aux charges salariales.

Les ouvriers sont mensualisés sur une base de 151,67 heures par mois pour 21,67 jours
de travail.

Charges salariales : ........ccoviiiiiii i 81,20 %

La prime de rendement mensuelle assujettie aux charges sera de 72 ,00€ pour un N1P2
et de 80,00 € pour un N3P2

Temps moyen improductif par jour :
N1P2 : 24 minutes
N3P2 : 18 minutes

Temps de travail hebdomadaire : 35,00 h sur 5 jours.

Estimation des colts

ETUDE N°1

Les éléments relevés pour ce type de plafond (EUROCOUSTIC type TONGA) sur un
chantier récent sont les suivants :

e Porteur 600 axe/axe

e Déboursé Horaire moyen de I'équipe : 24,00 €/h

e Temps unitaire d’exécution :

Temps passé :
Surface posée :

8 journées de 7 h a 2 ouvriers

280 m?

e Eléments économiques a prendre en compte :

Frais généraux : 19 % du déboursé sec.
Bénéfice et aléas : 7 % du PVHT

DE1.2
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1.2 Calcul du Déboursé Sec de I'article 4.3 du lot 4 plafonds suspendus :

1.3 Calcul du coefficient K :

Estimation des colts

ETUDE N°1

1.1 Calcul des déboursés horaires par catégorie d'ouvriers

Niveau 1 Niveau 3

Eléments de calcul OE2 CP2

Salaire horaire de base: Shb

Eléments assujettis

Salaire mensuel de base: Smb

Total des éléments assujettis (a)

Charges salariales

(b)

Eléments non assujettis

1.

Total des éléments non assujettis (c)

Total (a+b+c)

Temps de travail productif

Calculs

Résultats

Déboursé horaire par catégorie

Calcul du déboursé horaire moyen pour I'équipe

Nombre d'ouvriers par catégorie

DH moyen pour I'équipe de pose

DR1
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Dans le but d’obtenir un rendu uniforme des pieces, les travaux consistent d’une part a la

réfection des anciens murs et d’autre part a I'habillage en plaques de platre.

Données entreprise :

Apres inspection des locaux, il a été constaté que les parements seraient considérés

comme uniformes

Eléments économiques a prendre en compte :

Multiplicateurs : Frais généraux sur main d’ceuvre : 1,265
Bénéfices et aléas : 1,116

Déboursé horaire moyen : 25,01 €/h

Temps unitaires de 'entreprise :

Poncage manuel : 0,04 h/m?

Révision soignée des joints entre plaques de platre (y compris tétes de vis) :

14,30 heures pour 220 m2 sur un chantier similaire.

Prix des fournitures :

Impression en phase aqueuse : 9,10 €/I
Toile de verre : 141,00 € le rouleau de 50,00 x 1,00 m
Peinture sur toile de verre: 98,67 €/10 litres

PVUHT article 9.3.1 : 13,92 €/m?2

Estimation des co(ts ETUDE N° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Employé(e) dans un cabinet d’économiste, on vous demande d’adapter le bordereau BATIPRIX
aux exigences du CCTP ainsi qu’aux réalités économiques de votre entreprise pour une partie du
lot Peinture-Sols souples.

Fichier Fichier
Papier Informatique
ON DONNE :
- Dossier de base X X
- Des données entreprises DE2 X
- Documents techniques Extrait Batiprix. DT3 X
- Documents réponses DR2.1, DR2.2 X
ON DEMANDE :

Sur les documents réponses DR2.1 et DR2.2 :
2.1 Calculer le PVUHT des ouvrages élémentaires 9.3.2 et 9.3.5. peinture sols souples
Sur le document réponse DR2.2:

2.2 En déduire le PVUHT :
e Des travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte
e Des travaux préparatoires sur plaques de platre et assimilés + toile de verre peinte

ON EXIGE :

-Une présentation des calculs en tableaux.
-Une prise en compte de tous les parametres.

DE2
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Estimation des colts

ETUDE N° 2

Code

Désignation des ouvrages

MAIN D’EUVRE

FOURNITURES

Temps moyens

Déboursé de
main d’'ceuvre

Unité Quantité Prix unitaires

Déboursé sec

Déboursé de total
fournitures

Prix de revient

Prix de vente
Unitaire HT

Peinture
Travaux de peinture sur murs

Travaux préparatoires sur plaques de platre et
assimilés

DR2.1
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Estimation des colts

ETUDE

N° 2

Code

Désignation des ouvrages

MAIN D’EUVRE

FOURNITURES

Temps moyens

Déboursé de
main d’'ceuvre

Unité Quantité Prix unitaires

Déboursé de
fournitures

Déboursé sec
total

Prix de revient

Prix de vente
Unitaire HT

Peinture
Travaux de peinture sur murs

Toile de verre peinte

PVUHT Travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte

PVUHT Travaux préparatoires sur plaques de platre et assimilés + toile de verre peinte

DR2.2
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Svynthése plafonds suspendus batiments A, B, C et D

Estimation des colts

ETUDE N° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Employé(e) dans un cabinet d’économiste, on vous demande de compléter la décomposition du

prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) des plafonds suspendus.

ON DONNE :
- Le dossier technique de base
- Des renseignements complémentaires
- Un document réponse numérique D.P.G.F.

DES
DR3

Fichier
Papier

Fichier
Informatique

X
X

X

X

Prix /U Bat A Bat B Bat C Bat D
Plafonds suspendus en )
dalles 600/600/15 Evora | M 45,00 € | 258,00 1630,00 96,00 2105,00
Plafonds suspendus en
dalles 1200/600 m2 | 50,00 € 33,00 281,00 459,00
circulation
Plafonds suspendus en
dalles 600/600/40 m2 | 48,00 € 384,00
Tonga
Ossature de
renforcement ossature m2 | 12,00 € 384,00
primaire
F_’Iafonds acoustiques en mz | 65,00 € 269.00
fibragglos
Joues ou retombees en |, | 55 5 ¢ 540,00 | 32,00 | 701,00
plaques de platre
Nombre de skydomes u 2 3
Pour chaque batiment :
e Etudes et plans d’exécutions des ouvrages : 3500,00 €
e Dossier des ouvrages exécutés et dossier
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage : 1500,00 €

On prendra 2,00 m2?/skydome pour I'habillage des joues en plagues de platre a raison de

53,00 €/m?

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3 numérique :
3.1 Compléter le DPGF des plafonds suspendus.
3.2 Sauvegarder votre travail sous la forme « DR3_N°de candidat ».

3.3Imprimer votre travail au format A3 portrait.

ON EXIGE :

- Un report correct des éléments de la synthese.
- L'utilisation des formules automatiques dans le tableau.
- Un calcul correct de la TVA et du total TTC

DE3
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
option A: ETUDES et ECONOMIE

SeSS|on

AVV=

DOSSIER TEC INIQUE

EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22
ESTIMATION DES COUTS

UNITE u22
N° N°

Documents papier numeérigue

Accords salaires DT1.pdf

Documentation sur plafonds DT2.pdf

Prix peinture-revétements DT3.pdf
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL RESTRUCTURATION ET REHABILITATION DU LYCEE MOUSSERON JURENIL

TN B ey DV PATIMENT T EPREUVE E2 : PREPARATION D'UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES et ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : ESTIMATION DES COUTS TECHNIQUE

UNITE U.22

Session 2012 DUREE: 3 H00 COEFFICIENT: 2 1209-TE PO 22 10/10




	_Page_de_garde_Chemise_E22
	SOMMAIRE
	Support papier
	DOSSIER
	ETUDES
	Support informatique
	Support papier
	DOSSIER 
	TECHNIQUE
	Support informatique

	_Page_de_garde_DE_E22
	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
	ÉTUDES et ÉCONOMIE
	Session


	DE1.1aDE1.2_DR1_E22
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :

	DE2_DR2.1aDR2.2_E22
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :
	Sur les documents réponses DR2.1 et DR2.2 :
	Sur le document réponse DR2.2:
	 Des travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte 
	PVUHT  Travaux préparatoires sur anciens fonds+ toile de verre peinte


	DE3_E22
	  SITUATION PROFESSIONNELLE :

	_Page_de_garde_DT_E22
	BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
	Option A : ETUDES et ECONOMIE
	Session



