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EPREUVE E2 - E22

CONSIGNES au/a la candidat/e et au/a la surveillant/e d’épreuve:

€ En fin d'épreuve, 'ensemble des documents réponses (DR) est ramassé, regroupé et agrafé EPREUVE Ez PREPARATION D’UNE OFFRE

par le/la surveillant/e, dans une copie d’examen modéle Education nationale, complétée par le /la

candidat/e. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR & rendre - SOUS-EPREUVE E22 QUANTIFICATION DES OUVRAGES
DR arendre : DR fourni(s) dans le DR imprimé (s) sur place
dossier études (DE) du sujet par le/la candidat/e
DR1.1 X SOMMAIRE
DR1.2 X
DRL3 - DE%.l, DE%.%, DR;.%, DR;.Z, DR;.;, DR;.S, , ,
. DE2.1, DE2.2, DE2.3, DR2.1, DR2.2, DR2.3, DR2.4, DR2.5
DR1.4 X ’ ’ ’ ’ ' ’ ' ’
DRLE x DOSSIER | SuPPortspapier |ppog
DR2.1 X ETUDES DE3, DR3.1, DR3.2, DR3.3
825-5 § Supports numériques | DR1.3.xls ou .ods, logiciel BIMvisiond, DE2.2.pdf, DE2.3.pdf
DR2.4 X S t . Néant
DR2 5 X DOSSIER upports papier éan
DR2.6 X
DR3.1 X TECHNIQUE Supports numériques | Néant
DR3.2 X
DR3.3 X
Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de limprimante, le coin portant
l'identification du/de la candidat/e.
@ Le dossier de base , est ramassé, avec l'identification du/de la candidat/e, portée sur la page de
garde. Ce dossier sera redonné au/a la candidat/e au début de I'épreuve suivante. Il lui sera laissé
a l'issue de la derniére épreuve.
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
option A: ETUDES et ECONOMIE
Sessi on

DOSSIER ETUDES

EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E22 QUANTIFICATION DES OUVRAGES
N° Activités et documents Bareme  Durée conseillée
1 Quantification d’ouvrages de fondations : DE1.1, DE1.2, DR1.1 a 16 points 1h 00
DR1.5
> Repérage et avant-métré d’ouvrages de VMC : DE2, DR2.1 a 11 points 1100
DR2.5
3 | Quantification d’ouvrages de platrerie : DE3, DR3.1 a DR3.3 13 points 1h00
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Renseignements complémentaires

Important

Tous les micropieux ont une profondeur identique.
Tous les massifs sont considérés de méme volume : 60 x 60 x 60.

L’entreprise a pris I'option de préfabriquer sur chantier 'ensemble des longrines.

Quantification des ouvrages )
ETUDEN® 1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Assistant/e du/de la conducteur/conductrice de travaux d’'une entreprise de gros ceuvre, vous
étes chargé/e de quantifier les ouvrages de l'infrastructure.

ON DONNE Documents papier Fichiers numériques
Dossier de base
- diaporama : Diaporama.pps ou odp
- documents graphiques : DGO a DG9 DG1 a DG9.pdf
- piéces écrites : PE1 a PE10 PE1aPE10.pdf
- maquette 3D : maquette.ifc

Présentation de I'étude et renseignements

complémentaires : DE 1.1
Croquis de détail sur fondations mairie : DE 1.2
Documents réponses : DR1.1, DR1.2, DR1.3xlIs ou .ods
DR1.4, DR1.5

Le logiciel BIMvision [

ON DEMANDE
Pour la partie mairie

Sur DR1.1:
1.1. De quantifier les articles 01.4.7.2.1 et 01.4.7.2.2 du CCTP.

Sur DR1.2:
1.2. De compléter le croquis minute permettant de déterminer les longueurs des longrines
a prefabriquer de section 25 x 80 (repérée L) sur le plan de fondation.

Sur DR1.3.xls ou .ods :
1.3. Finaliser le calcul du volume de béton et de la masse d’acier pour la réalisation des
longrines préfabriquées. Imprimer votre travail sur un format A3 en indiquant votre n° de
candidat/e en haut a droite.

Pour la partie centre de loisirs

Sur DR1.4 et DR1.5, a partir du logiciel BIMvision O et de la maquette 3D :
1.4. Rechercher dans la maquette 3D les éléments demandés.
1.5. Quantifier les articles du CCTP suivants : 0.1.4.7.1-0.1.4.7.2-0.1.4.7.3.1 - 0.1.4.7.3.2
et clavetage.

ON EXIGE :
- une présentation rigoureuse des croquis minute ;

- des repérages précis justifiant les réponses ; D E 1 1
- des réponses exactes et précises. .
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Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 1

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

U [QUANTITES

REPORT >

A REPORTER M
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1.4. Rechercher dans la maquette 3D les éléments suivants :

Pour la partie centre de loisirs

Ratio d'acier pour les massifs

Ratio d'acier pour les longrines

Classe de résistance du béton des
longrines

1.5. Quantifier les articles du CCTP.

Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 1

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

U |QUANTITES

REPORT | 3

AREPORTER M

DR1.4
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Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 1

Quantification des ouvrages

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

U |QUANTITES

REPORT | 3

AREPORTER M

DR1.5
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Renseignements complémentaires

Les accessoires de raccordement des gaines en acier galvanisé tels que coudes, chutes, tés
sont quantifiés au forfait sur la DPGF.

Les bouches d’extraction seront raccordées par gaines flexibles Al, comptées a
I'article 09.3.4.

ETUDE n° 2

Quantification des ouvrages

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous étes dans une entreprise de plomberie-VMC. Vous étes chargé/e de compléter la DPGF
concernant les travaux de VMC du lot n° 9.

ON DONNE Documents papier Fichiers numériques
Dossier de base
- diaporama : Diaporama.pps
- documents graphiques : DGO a DG9 DG1 a DG9.pdf
- pieces écrites : PE1aPE10.pdf
Présentation de I'étude
et renseignements complémentaires : DE2.1

Plans VMC : DE2.2 et DE2.3 DE2.2 et DE2.3.pdf

Documents réponses : DR2.1 a DR2.6

ON DEMANDE
Cette étude concerne uniguement le centre de loisirs.

Sur DR2.1 et DR2.2 :
2.1. Compléter la Iégende des gaines de VMC en utilisant les couleurs de votre choix.
Compléter la cotation des différents trongons.

Sur DR2.3 et DR2.5 :
2.2. Quantifier I'article 09.3.1 du CCTP.
2.3. Quantifier I'article 09.3.5 du CCTP.

Sur DR2.6 :

2.4. Compléter les quantités de la DPGF correspondante au CCTP. Arrondir les linéaires
de gaines au metre supérieur.

ON EXIGE :
- un repérage exact ;
- des cotes exactes a 3 % pres ;
- des quantités justes a 3 % pres.

DE2.1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAIRIE ET CENTRE DE LOISIRS
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A

ETUDES et ECONOMIE

EPREUVE E2 : PREPARATION D'UNE OFFRE
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Espace réservé aux « croguis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES

REPORT | 3

AREPORTER M
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EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES OUVRAGES |REPONSES

DOSSIER

Session 2016

Durée : 3 h 00 — Coefficient : 2 1606-TE PO 22

14/21




Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 2

Quantification des ouvrages

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

U |QUANTITES

REPORT | 3

AREPORTER M
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Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 2

Quantification des ouvrages

NO

Indice

DESIGNATION DES OUVRAGES

U |QUANTITES

REPORT | 3

AREPORTER M
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Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

CODES DESIGNATIONS U QUANTITES PU PVHT
09.3 VMC
09.3.1 Gaines VMC spiralées type Aldes en tuyaux galva
A - gaine de @ 125 m |
B -gainede @ ........... m |
09.3.2 Accessoires de pose, colliers, mastic, bande, chutes,
tés, coudes, caisson, piquage acoustique etc.... ens 1
09.3.3 Calorifuge des gaines de ventilation par laine de verre
de 25 mm recouvert de film aluminium sur gaine de :
A - gaine de @ 125 m |
B -gainede @ ... m |
09.3.4 Gaine flexible pour raccord bouches de diamétre 125 m 21,00
09.3.5 Bouches d'extraction autoréglables type ALIZE S 125 :
A| - bouches d'extraction de 30 m?®/h u |
B - bouches d'extractionde .................... u |
09.3.6 Bouches de soufflage autoréglables type AERYS de 125 u 2
09.3.7 Module de régulation de 30 m%h u 2
09.3.8 Diffuseur Hélicoidal Aldes TWISTED 850 u 6
09.3.9 Grille murale Aldes type AC440 u 2

EXTRAIT DPGF

CENTRE DE LOISIRS

LOT N °9 :
CHAUFFAGE VMC
PLOMBERIE SANITAIRE

DR2.6

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
Option A
ETUDES et ECONOMIE

MAIRIE ET CENTRE DE LOISIRS

EPREUVE E2 : PREPARATION D'UNE OFFRE
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Renseignements complémentaires

Les vides inférieurs a 0,30 m2 ne seront pas déduits.
Prendre pour les déductions des baies, les dimensions en tableaux.

Quantification des ouvrages ETUDE n° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous étes meétreur/métreuse dans une entreprise de platrerie. Vous étes chargé/e de
guantifier les ouvrages du lot n° 5.

ON DONNE Documents papier Fichiers numériques

Dossier de base
- diaporama : Diaporama.pps ou odp
- documents graphiques : DGO aDG9 DG1 a DG 9.pdf
- pieces écrites: PE1aPE10.pdf

Présentation de I'étude et renseignements
complémentaires : DE3

Documents réponses : DR3.1 a DR3.3

ON DEMANDE
Quantifier séparément les travaux de la mairie et|  es travaux du centre de loisirs.

SurDR3.1aDR3.2:

3.1. Quantifier les ouvrages décrits dans les articles 05.4.3.1 et 05.4.3.2 du CCTP.
SurDR 3.3:

3.2. Compléter la DPGF.

ON EXIGE :
- le respect de I'ordonnancement du CCTP ;
- des croquis minutes réalisés au crayon, proportionnés, clairs et cotés ;
- une présentation détaillée des calculs, réalisés au crayon ;
- des résultats exacts a 0,5 % pres.

DE3
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Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 3

Quantification des ouvrages

NO
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Quantification des ouvrages

ETUDE n° 3

DPGF - LOT N° 05 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

CENTRE DE LOISIRS

MAIRIE
Rep. DESIGNATIONS U QTES PU PVHT

05.4.3 Travaux de platrerie
05.4.3.1 | Doublage collé m2 | .o
05.4.3.2 | Cloisons de doublage sur ossature métallique sans objet
05.4.3.3 | Cloisons de distribution
05.4.3.3.1| > cloisons de 98/ 48 mm m2 | 254,00
05.4.3.3.2 | > cloisons de 72/ 48 mm m?2 50,00
05.4.3.3.3 | > plus value parements placomarine m?2 39,00
05.4.3.4 | Cloisons de séparation m?2 21,43
05.4.3.5 | Habillage

> BA 13 collé sur parois et ouvrages béton m? 84,00
05.4.3.6 | Raccords divers

> raccords et calfeutrements ens 1,00
05.4.4 Plafonds
05.4.4.1 | Plafonds placostil m? 109,38
05.4.4.2 | Retombée de plafonds mi 43,00
05.4.4.3 | Faux plafond démontable "Dune" m?2 57,90
05.4.4.4 | Faux plafond démontable "Plain" m2 159,13
05.4.4.5 | Isolation plénum m2 | 159,00
05.4.5 Fourniture PPSPS, DOE, DIUO ens 1,00
05.4.6 Nettoyage ens 1,00

REP. DESIGNATIONS U QTES PU PVHT

05.4.3 Travaux de platrerie
05.4.3.1 Doublage collé m2 | ...
05.4.3.2 Cloisons de doublage sur ossature métallique m2 | ...
05.4.3.3 Cloisons de distribution
05.4.3.3.1 | > cloisons de 98 /48 mm m2 148,00
05.4.3.3.2 | > cloisons de 72 /48 mm m2 82,00
05.4.3.3.3 | > plus value parements placomarine m2 51,00
05.4.3.4 Cloisons de séparation m2 23,87
05.4.3.5 Habillage

> BA 13 collé sur parois et ouvrages béton m2 47,00
05.4.3.6 Raccords divers

> raccords et calfeutrements ens 1,00
05.4.4 Plafonds
05.4.4.1 Plafonds placostil m2 33,35
05.4.4.2 Retombée de plafonds mi 4,50
05.4.4.3 Faux plafond démontable "Dune" m2 247,29
05.4.4.4 Faux plafond démontable "Plain" m2 72,47
05.4.4.5 Isolation plénum m2 50,00
05.4.5 Fourniture PPSPS, DOE, DIUO ens 1,00
05.4.6 Nettoyage ens 1,00
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