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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  
DR2  X 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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SOUS-EPREUVE    E32 FINALISATION D’UN DOSSIER 

 
 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 Vérifier économiquement une modification 
technique    DE1, DE2, DR1, 15 1h30 

2 Réaliser un plan de calepinage pour douille 
d’ancrage    DE3, DE4, DR2 25 2h30 

 

TECHNICIEN D’ETUDES du BATIMENT 

Session 
Option A : Etudes et Economie 



Finalisation d’un dossier    ETUDE  N° 1 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option A 
ETUDES et ECONOMIE 

CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS 

EPREUVE E3 : PRODUCTION ET COMMUNICATION 
SOUS-EPREUVE E 32 : FINALISATION D’UN DOSSIER 

DOSSIER 
ETUDES 

Session 2011 DUREE :   4 H 00 COEFFICIENT : 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Vous êtes assistant conducteur de travaux dans une entreprise de gros-œuvre et le 
coordonnateur SPS vous propose une modification technique que vous devez vérifier. 

 
  ON DONNE : 
 

• Le dossier de base 
• L’Etude         DE1 
• Des renseignements complémentaires     DE2 
• Des documents réponses       DR1 

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 

 
  ON DEMANDE : 
 

Sur DR1 : 
1.1  Etablir le sous détail de prix en DS pour les murs en béton auto-plaçant armé. 

1.2  Etablir le prix de vente HT d’un m² de mur en béton auto-plaçant armé. 

1.3  Conclure quant au choix de votre entreprise, concernant la réalisation de ces murs. 

 
 
  ON EXIGE : 
 

• Une présentation rigoureuse des calculs  
• Des calculs exacts respectant les contraintes techniques 
• Une conclusion argumentée. 
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CONTEXTE DE L’ETUDE : 

Le marché pour le lot gros-œuvre vient de vous être attribué. 
 
Lors d’une réunion préalable au lancement du chantier, le coordonnateur SPS vous  
demande de modifier les murs de séparation entre logements en agglomérés pleins de 
0,20 m d’épaisseur par un voile en béton auto plaçant armé d’épaisseur 0,20m, afin de 
réduire la pénibilité du travail. 
 
La demande provoque une diminution de la durée de réalisation de ces murs. Cette 
solution sera retenue si elle ne provoque pas de surcoût supérieur à 10% par rapport à 
l’offre de base.  
 
L’entreprise utilise habituellement pour ses offres de prix un coefficient de prix de vente 
égal à 1,370.  
 

 
DONNEES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES POUR LE VOILE 

 
matériaux Prix rendus 

chantier 
pertes Quantité 

élémentaire 
Béton prêt à l’emploi auto-
plaçant 
 

 
114,00 €/m3 

 
5 % 

 
à calculer 

 
Le panneau de treillis soudé 
 

6,00 €/unité 10 % 0,13 unité/m² 

Aciers HA 
 

1,45 €/ kg façonné 5 % 10 kg/m3 

 Matières consommables 
 

0,50 €/ m²   

 
 

 Temps unitaire DH moyen de l’équipe 
Mise en place et décoffrage 
des banches 
 

0,23 h/m²   
 
 

20,50 €/h Acier (TS et HA) 
 

0,88 h/m3 de béton 

Bétonnage 
 

0,80 h/m3 de béton 

 
La location des banches est à 3,02€/ m² (y compris transport) 

 
 
 

 
EXTRAIT DU DQE : 

 
Désignation unité Quantité PVuHT PVHT 

Murs intérieurs en 
agglomérés pleins m² 456,00 55,00 25 080,00 
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1.1 Calcul du sous détail de prix en DS pour  1 m² de mur en béton 
auto-plaçant : 

 
Désignation Unité Quantité 

élémentaire y 
compris perte 

Prix 
rendus 

chantier 

Déboursé 
matériaux 

Déboursé 
main 

d’œuvre 

Déboursé 
matériel 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 

  TOTAL    

 
 

   DS =  

 
 
 

 

 

1.2 Calcul du prix de vente hors taxe d’ 1 m² de mur en béton auto-
plaçant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Conclusion
 

 : 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Le coordonnateur SPS demande à l’entreprise de GO de fournir les documents nécessaires pour la mise 
en place d’un échafaudage lors de l’entretien du bâtiment dans le cadre de la rédaction du DIUO (Dossier 
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage). 

 
  ON DONNE : 

• Le dossier de base    
• L’Etude        DE3 
• Renseignements complémentaires     DE4 
• Un document réponse numérique     DR 2 
• Des documents techniques      DT1 et DT2 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
X 
X 
X 
 
 

 
X 
 
 

X 
X 

 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur le DR2, avec l’aide d’un logiciel de DAO : 
 
 2.1  Réaliser le plan de calepinage des points d’ancrages nécessaires à la mise en place 
 d’un échafaudage 

 
 2.2  Sauvegarder votre fichier sous le nom « DR2 - N° de candidat » 
 
 2.3  Imprimer votre document sur format A3 à l’échelle 1/75 
 
 

  ON EXIGE : 
 

• Une cotation complète de votre plan de calepinage 
• Le calepinage proposé respecte les normes en vigueur 
• Le respect des contraintes d’impression. 
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Renseignements complémentaires : 

Mise en œuvre d’un échafaudage fixe non bâché 
 
 

 
 
 
 
 

Longueur des lisses disponibles 
 

0,70 m 
 

1,00 m 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 

 
 
 

 
 

 
Démarche conseillée pour le plan de calepinage : 

Etude du pignon: 
 

• Tracer un trait d’axe vertical pour chaque montant d’échafaudage en rouge 
 

• Positionner chaque douille en bleu en respectant les indications fournies dans le 
manuel de l’échafaudage. 
 

• Réaliser la cotation  
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