
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option A : ETUDES et ECONOMIE 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option A : 
ETUDES et ECONOMIE 

CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS COLLECTIFS 
EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE 
SOUS-EPREUVE E 22 : ESTIMATION DES COUTS 

UNITE U.22 

Session 2011 DUREE : 3 H 00 COEFFICIENT : 2 

 

Session 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 X  
DR2 X  DR3  X 
DR4 X  
DR5 X  

   
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 
EPREUVE   E2 PREPARATION D’UNE OFFRE 

 
 SOUS-EPREUVE   E22 ESTIMATION DES COUTS 

 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

 
1 

 

Calcul du déboursé horaire des ouvriers 
Calcul du nouveau DH après augmentation THB 
Calcul du nouveau DH après augmentation des CS 

 
15 

 

 
1 h 10 

 
2 
 

 
Calcul de DS doublage et cloisons puis compléter le DQE 

 
15 

 
1 h 05 

 
3 
 

 
Etablir la mise à prix du lot N°8 par bordereau BATIPRIX 

 
10 

 
 0 h 45 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Economiste de la construction dans une entreprise de plâtrerie, on vous demande de calculer les 
déboursés horaires de main d’œuvre pour les travaux du chantier des 24 logements collectifs. 
 

 
  ON DONNE : 
 

- Le dossier de base 
- Les consignes pour l’étude à effectuer    DE1 et DE2 
- Des documents réponses                        DR1 et DR2 

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
X 
X 
 
 
 
 

 

 
 

X 
 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur DR1 
1.1 -De calculer le déboursé annuel des ouvriers de l’équipe de chantier. 
1.2 -De calculer le déboursé horaire des ouvriers de l’équipe de chantier. 
 
  Sur DR2 
De calculer les déboursés horaires successifs : 
1-3  -Au 1er avril, si le salaire horaire de base, pour le N1 P1, passe à 9.30€/h. 
1-4  -Au 1erjuillet, si les charges salariales, pour le N1 P1, augmentent de 1.2%. 

 

 
  ON EXIGE : 
 
Une présentation adaptée avec des calculs précis et cohérents. 
Le respect des décimales : 2 décimales pour les heures et les prix. 
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DONNEES CONCERNANT LA MAIN D’ ŒUVRE 

 

 
1/  Composition de l’équipe : 

1 ouvrier     niveau 1 position 1 : N I  P1 
2 ouvriers  niveau 2                   : N II 
1    ouvrier    niveau 4 position 1 :  N IV P1 

 
 
Taux horaire de base
 

 : 

NI  P1   :  8, 99 €/ h 
NII        :  9, 72 €/ h 
NIV P1 : 12, 07 €/ h 
 
Les ouvriers sont mensualisés sur la base de 35 heures par semaine soit 151,52 h/ mois 
et font un horaire régulier sur 5 jours ouvrables de la semaine. 
 
 
2/  Primes
 

  (assujetties aux charges salariales) 

- Une prime annuelle de 700€, versée moitié à Noël et moitié au départ en congés. 
 

- Une prime mensuelle de 115 € sera versée au N IV uniquement. 
 

 
 

3/  Indemnités
 

 (exonérées des charges salariales) 

- Une indemnité de panier de 5,40 € est versée par jour de présence. 
 

- Les statistiques de l’entreprise donnent un coût mensuel pour les indemnités de 
transport  et de trajet de 160,00€, versées tous les mois  

 
-  
 
 
 
 
 
 

 

 
4 / Données diverses : 

-  Les temps improductifs représentent ¼ heure par jour de présence. 
-  Le nombre de jours ouvrés pour l’année en cours est de 228 jours. 
-  Le nombre de mois rémunérés par l’entreprise déduction des congés payés est de 
10,85 mois / an. 
-  Les charges salariales sont égales à 85, 60% des éléments assujettis. 
 
 
Remarque: 
 

- Les vacances d’été :    Mois d’août  (4 semaines) 
- Les vacances d’hiver : Mois de décembre  (1 semaine) 
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Calcul des déboursés annuels prévisibles pour toutes les catégories d’ouvrier. 
 

 Niveau I 
P1 

Niveau II Niveau IV 
P1 

 
Salaire : 
 
 
 
 
Primes : 
 
 
 
 

   

 
Total soumis aux charges salariales 
 
 
Charges salariales : 
 
 
Indemnités : 
 
 
 

   

 
1-1  Déboursés annuels 
 

   

 
       Heures productives 
 

   

 
1-2  Déboursés horaires 
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1-3  DH en vigueur au 1er avril après majoration du THB pour le NI P1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau DH = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1-4  DH en vigueur à partir du 1er juillet après majoration des charges 
salariales pour le NI P1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau DH = 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Salarié au sein d’une entreprise de plâtrerie, on vous a chargé de compléter le DQE. 
 
 
  ON DONNE : 

- Le dossier de base 
- Les données complémentaires       DE3 ; DE 4 ; DE5 
- Le document  réponse numérique DR3 
- Le document réponse                     DR4 
- Le document technique                   DT1 

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
X 
X 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 

X 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur fichier informatique DR3 : 
 
  2-1 - De calculer le DS de l’ouvrage 6-06 du CCTP (cloison ép. 70mm de type standard). 
  2-2 - De calculer le DS, de l’ouvrage 6-02 du CCTP (pièces sèches). 
              Sauvegarder votre fichier sous le nom « DR 3-N° candidat »,  
  puis imprimer votre document sur format A3. 
 
Sur DR4 : 
 
  2-3  - De calculer le coefficient global de PV : K 
 
 
 2-4   -  De compléter le DQE avec les prix unitaires. 
 
 
  ON EXIGE : 

- Une présentation soignée. 
- Le respect des décimales. 
- Un coefficient à 10-4 près. 
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A   
 

TEMPS D’EXECUTION PREVISIONNEL 

1- Quantités élémentaires de matériaux (valeurs moyennes exprimées par m² de cloison en 
œuvre) 

 
 

Temps d’exécution prévisionnel 
 

Désignation u / m² Temps 
unitaires 

Doublage thermique collé H 0.50 
 

Cloison de distribution plâtre H 0.72 
 

Isolation thermique déroulée H 0.10 par 
couche 

 
Les temps unitaires sont exprimés en heure moyen d’ouvrier. Ils prennent en compte la pose 
des plaques  ou panneaux, le traitement des joints, la liaison avec les menuiseries. 
 
 
B   
 

COMPOSITION DE L’ EQUIPE ET DEBOURSES HORAIRES 

-   1  Niveau I                         DH = 19,20 € 
-   2  Niveau II                        DH = 20,60 €  
-   1  Niveau IV position 1      DH = 26,60 € 
 
 

C   
 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

Avant le commencement des travaux de montage et d’assemblage, le chef d’équipe (N IV) et 
l’ouvrier de niveau I position 1 procèderont ensemble aux tâches suivantes : 
 

- Tracé au sol des cloisons de distribution et de doublage 
- Nettoyage du chantier et enlèvement des gravats. 

 
Pour ces travaux préparatoires, il faudra compter 3 journées de 7 heures de travail pour 6 
collectifs contigus. 
 

D   
 

DONNEES CONCERNANT LES MATERIAUX 

1- 
 

Valeur des matériaux livrés sur chantier 

 
Nature et description des matériaux 

 
Pu HT 

 
Conditionnement 

 
 

 
Produit  Placoplâtre : 

- Plaque standard BA 13 en 2,50 x 1,20 m 
- Plaque standard BA 13 en 2,60 x 1,20 m 
- Panneau complexe isolant polystyrène + 

plaque 80 + 10 mm en 2,50 x 1,20m 
- Plue value pour parement hydrofuge 
- Vis auto perceuse TTPC (Tête Trompette 

Pointe Clou) en 25 mm 
- Vis auto perceuse TTPC en 35 mm 
- Vis auto perceuse TTPC en 45 mm 
- Vis auto perceuse TRPF en 13 mm 
- Montant métallique largeur 47 mm en 5,20 

m de longueur 
- Eclisses de raccordement pour profilé 
- Cornière métallique en 3,00 m de long 
- Attache de liaison F 530 entre profilé et 

cornière 
- Suspente Maxi (Longueur 30 cm) 
- Suspente Longue  (Longueur 17 cm) 
- Suspente Courte (Longueur 8 cm) 
- Suspente H sous hourdis (Longueur 5,7 cm) 
- Mortier – colle MAP 
- Enduit pour joints Placomix 
- Bande pour joints placoplâtre 
- Prégycolle 120 

 
 

 
 
 

7.95 
8.27 

33.24 
 

3.40 
3.28 

 
2.97 
2.91 
3.99 
2.44 

 
11.48 
1.35 

24.00 
 

29.71 
11.05 
8.16 

30.09 
7.23 

19.27 
4.46 

12.42 
 
 

 

 
 
 

La plaque 
La plaque 
La plaque 

 
m² 

La boîte de 250 vis 
 

La boîte de 150 vis 
La boîte de 120 vis 
La boîte de 100 vis 

L’unité 
 

La boîte de 50 unités 
L’unité  

La boîte de 100 
 

La boîte de 100 
La boîte de 100 
La boîte de 100 
La boîte de 100 
Le sac de 25 kg 

Le seau de 25 kg 
Le rouleau de 150m 

Le sac de 25 kg 
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Nature et description des matériaux 
 

Pu HT 
 

Conditionnement 
 

 
Produit carreaux de plâtre :
 

66x50 cm soit 3 au m² 

- Carreau plein standard PF3 en 50 mm 
- Carreau plein standard PF3 en 70 mm 
- Carreau plein standard PF3 en 100 mm 
- Carreau plein hydro PF3 en 70 mm 
- Carreau plein hydro PF3 en 100 mm 
- Colle de montage des carreaux PF3 
- Colle de blocage PF3 en tête de cloison 
- Enduit de ratissage PF lisse 
- Bande de joint PF3 de 70 mm 
- Cornière de renfort d’angle en 2 ,50 m 
- Bande résiliente 50 mm 
- Bande résiliente 70 mm 
- Bande résiliente 100 mm 
- Rouleau laine de verre ép. 100 mm 

dimension 4,50 x 0,60 m 
 

 
 

 
3.41 
3.88 
4.01 
4.87 
4.99 
11.24 
8.73 
11.04 
7.38 
14.25 
0.48 
0.64 
0.83 
13.75 

 
 
 

L’unité 
L’unité 
L’unité 
L’unité 
L’unité 

Le sac de 25kg 
Le sac de 25 kg 
Le sac de 25 kg 

Le rouleau de 150 m 
L’unité 

Le mètre 
Le mètre 
Le mètre 

Le rouleau 

 
 
 
E   
 

DONNEES COMMERCIALES ET FINANCIERES 

- Marge bénéficiaire prévisionnelle : 4,6% / au PV HT 
- Les frais de chantier prévisionnels sont estimés à 7% des DS 
- Les frais généraux de l’entreprise représentent 10% du CA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F   
 

SOUS- DETAILS DE PRIX EN DS DEJA ETABLIS 

 
 

NATURE DES OUVRAGES U DEBOURSES  
MO 

DEBOURSES 
MATX 

TOTAL DES 
DEBOURSES 

Protection d’angle en baguette m 2.62 5.73 8.35 
Bande résiliente en tête m 0.87 0.63 1.50 
Protection U PVC en pied de 
cloisons ép. 100mm 

m² 0.65 0.55 1.20 

Plafond suspendu en plaque de 
plâtre 

m² 16.88 4.60 21.48 

Isolation laine de verre 240 mm m² 1.37 6.08 7.45 
Doublage en BA 13 m 10.87 2.53 13.40 
Ratissage 1 face m² 1.20 1.10 2.30 
Cloison plâtre de 100 standard  m² 16.53 13.98 30.51 
Cloison de plâtre de 100 
hydrofuge  

m² 16.53 17.01 33.54 
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2.3 Calcul du coefficient K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détails des calculs des travaux préparatoires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF 
Pour 6 logements contigus (Bâtiment B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nature d'ouvrages U Quantités Prix 
Unitaires 

Montant 
HT 

1 Cloisons de doubage par complexe 
préfabriqué 80+10 mm m² 336,50     

2 Cloisons de distribution:         

      travaux préparatoires h       

      en carreaux standards de ép:70 mm y 
compris le 1er rang en carreaux hydro m² 168,20     

      en carreaux standards de ép:100 mm m² 113,35     

      en carreaux hydrofuges de ép:100 mm m² 27,35     

3 Protection en pied de cloisons ép: 
100mm m 31,50     

4 Bande résiliente en tête m 562,05     

5 Protection d'angles saillants par profil 
cornière galvanisé m 180,30     

6 Plafond en plaques de parement lisse m² 743,20     

7 Doublage en BA13 sur tous éléments BA 
ou matériaux bruts m² 289,85     

Total HT   

TVA 19,6%   

Montant TTC   

 

DR 4 
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  SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Vous êtes salarié d’une entreprise de plomberie - chauffage 

 
  ON DONNE : 
 

- Le dossier de base 
- Un document technique                DT2 
- Un document  réponse                 DR5 
- Une présentation de l’étude          DE6 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
X 
 

 
  ON DEMANDE : 
 
Sur DR5 : 
 
3-1 : de compléter l’extrait du DQE du lot n°8 plomberie – sanitaire à partir des extraits de  
         BATIPRIX. 
 

 
  ON EXIGE : 
 

- Une présentation claire et soignée 
- Le respect des décimales 
- Une résolution cohérente et claire par rapport aux données 
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EXTRAIT DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF CLIENT pour 1 duplex B6 
Lot n°8 : Plomberie – sanitaire 
Affaire : 24 logements collectifs                                                          Date : 
 
Code Désignation des ouvrages élémentaires Unités Quantités PVuHT PVHT Total 

28 
 

PLOMBERIE – CHAUFFAGE 
 

    

 DISTRIBUTION 
 

    

 Distribution eau froide     
 Tube cuivre écroui ∅ 12 x 14 mm, posé en 

distribution intérieure et raccordement 
d’appareil sanitaire, compris raccord et 
fixation. 

 

 
 

m 

 
 

9,50 

  

 Tube cuivre écroui ∅ 14x 16 mm, posé en 
distribution intérieure et raccordement 
d’appareil sanitaire, compris raccord et 
fixation. 

 

 
m 

 
2,70 

 

  

 Gaine isolante en mousse de caoutchouc de 
synthèse ép. 13mm : 

• Sur Ø 12 x 14 mm 
• Sur Ø 12 x 14 mm 

 
 

 
 

m 
m 

 
 

9,50 
2,70 

  

 Distribution d’eau chaude     
 Tube cuivre écroui  ∅ 10  x 12 mm 

 
m -   

 Tube cuivre écroui  ∅ 12 x 14 mm 
 

m 9,50   

 Tube cuivre écroui  ∅ 14 x 16 mm 
 

m 2,70   

 Evacuations     
 Collecteur fonte ∅ 100 mm 

 
ml 2.05   

 Collecteur fonte ∅ 150  mm 
 

ml 2.50   

      
 Majoration culotte ou branchement simple à 

45° ∅ 100 mm 
u 1   

 Majoration culotte double parallèle à un WC  u 1   

 
 
 
 

 
 
Code Désignation des ouvrages élémentaires Unités Quantités PVuHT PVHT Total 
 Appareils sanitaires     
 Baignoire170 x70, en fonte émaillée série 

confort, coloris blanc, poignées intégrées 
avec pieds réglables. Vidange à câble, clapet 
laiton, siphon cuivre. Mitigeur mécanique  sur 
gorge. 

 
u 

 
1 

  

 Lavabo blanc en porcelaine vitrifiée, largeur 
60cm. Bonde à bouchon laiton. Mitigeur 
monocommande tête céramique. 

 
u 

 
1 

  

 
TOTAL POUR L’ APPARTEMENT DUPLEX : 

 

 

 
TVA : 19,6 % 

 

 
 

 
TOTAL T.T.C. 

 

 

 

 
CALCULS AUXILIAIRES 

Baignoire  
 

Lavabo  
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