
G.S. HAIE VIGNEE

Devis Quantitatif Estimatif

Lots 03 et 04 - FACADE

DESCRIPTIF DES OUVRAGES U informations quantités P.U. TOTAL H.T.

BATIMENT FACADE

brique non porteuse
brique 37.5cm m2 328.47 111.32 36 565.28

Chaînage V. ml 31.72 19.78 627.42

Linteau ml 53.45 31.63 1 690.62

Chaînage H. ml 131.00 51.12 6 696.72

enduit ext. Chaux m2 328.23 49.16 16 135.79

enduit int. plâtre m2 328.23 34.09 11 189.36

SOUS TOTAL 72905.19

brique porteuse

brique 37.5cm m2 303.21 111.32 33 753.34

Chaînage V. ml 120.79 19.78 2 389.23

Linteau ml 47.25 31.63 1 494.52

Chaînage H. ml 125.02 51.12 6 391.02

enduit ext. Chaux m2 303.81 49.16 14 935.30

enduit int. plâtre m2 303.81 34.09 10 356.88

SOUS TOTAL 69320.29

bardage bois
bardage bois + ossature + pare-pluie m2 312.97 71.42 22 352.32

bavette alu ml 125.02 15.28 1 910.31

isolant semi-rigide chanvre m2 312.97 27.00 8 450.19

fermacell sur ossature acier m2 312.97 30.00 9 389.10

SOUS TOTAL 42101.91

Acrotère ext.
acrotère haut ml 44.21 165.05 7 296.86

acrotère bas ml 236.58 90.27 21 356.08

enduit chaux m2 120.23 51.39 6 178.62

habillage bois ml 104.47 35.68 3 727.49

habillage bois m2 125.56 71.11 8 928.57

SOUS TOTAL 47487.62

TOTAL H.T. 231 815.01

TVA 19.6% 45 435.74

TOTAL TTC 277 250.75

archiprof
Texte tapé à la machine

archiprof
Texte tapé à la machine
(version de base)




