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EXPOSE GENERAL DE LOPERATION

DESIGNATION

Le présent C.C.T.P se rapporte a la construction du collége de MOKA sur la commune de SAINT MALO.

PROGRAMME
Le projet se décompose comme suit :

RDC:

Foyer cartablerie, sanitaires garcons, sanitaires filles, CDI, espace pastorale, salle de travail pble multimédia, hall
éleves, C06 hall €léves, placard sous 'escalier, C02 hall, CO1 SAS, attente, AO3 comptabilité, A04 direction, A0S
vestiaires agents entretien, A06 vestiaires agents de service, RO1 archives, R02 local entretien, R03 local
fournitures, CO3 circulation, R04 zone photocopie, C04 circulation, AO1 secrétariat, A2 infirmerie, placard EDF,
TGBT, placard courant faible, W02 sanitaires, W03 sanitaires, C05 circulation, PO1 accueil parents, P02 réunion
conseil de classe, V01 bureau CPE, LT 04 info, WOl sanitaires professeurs, P04 casiers, PO5 espace
professeurs, P06 tisanerie détente, V02 salle de permanence, VO3 espace polyvalent, EO1 escalier et E02
escalier

NIVEAU 1 :
Salle 11 a 18, E11 escalier, R13 local entretien, C13 circulation, C11 hall, W11 sanitaires, LT 11 elec, vide sur
hall, E12 escalier, C12 circulation, R11 dépbt physique et SVT

NIVEAU 2 :
Salle 21 a 27, C24 circulation, C23 circulation, E21 escalier, W21 sanitaires, LT 21 elec, C21 hall, R23 dép6t
musique, vide sur hall, C22 circulation, E22 escalier, R21 rangement entretien, R22 dépdt dessin

COMBLES :
Local CTA et SAS

ANNEXE :
Abri vélos, RO5 rangement matériel EPS, LT 01 chaufferie, LT 02 réserve matériel, préau et accés couvert

OUVRAGES PUBLICS OU PRIVES EXISTANTS
En application du Code Civil, les entreprises attributaires des marchés "batiment" seront responsables des
détériorations causées aux ouvrages publics ou prives et dont l'origine serait le fait de leurs activités.

PIECES CONTRACTUELLES
Le batiment est un ERP de 3¢™e catégorie avec activité de type R
Voir le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) joint au dossier.
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LISTES DES PLANS

Plan PRO 00 :

Plan de masse

Plan PRO 00 bis : Plan de masse réseaux courant forts et faible

Plan PRO 01 :
Plan PRO 02 :
Plan PRO 03
Plan PRO 04 :
Plan PRO 05
Plan PRO 06 :
Plan PRO 07 :

Plan PRO 08

Plan PRO 10

Plan de RDC au 1/100
Plan de RDC

Plan de RDC

Plan niveau 1

Plan niveau 2

Plan combles

Plan coupes A etB

: Plan coupes C etD
Plan PRO 09 :

Plan coupes E et F

: Plan coupes G et H + fagade
Plan PRO 11:
Plan PRO 12
Plan PRO 13:

Plan fagades
Plan calepinage Hall + banque d'accueil
Plan de masse état actuel

Plans Fluides (HAY)

Planche CHV N°1
Planche CHV N°2
Planche CHV N°3
Planche EL N°1
Planche EL N°2
Planche EL N°3
Planche EQS N°1
Planche EQS N°2

LISTE DES DOCUMENTS ECRITS

1. C.C.A.P Cahier des clauses administratives particuliéres
2. C.C.T.P Cahier des clauses techniques particuliéres

NOTE A TOUTES LES ENTREPRISES

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges pour chaque lot.
SUIVANT ARTICLE DU CCAP.
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LOT N°1 DEMOLITION BATIMENT

1) Spécifications particulieres aux travaux de démolition

1.1 Obligations de I'entrepreneur

L’entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de
démolition. Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

1.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage. En tout état de cause,
I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre
imposées en cours de chantier.

1.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le
site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation
des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables. Dans le cas ou, par suite de
conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation
entraineraient une géne difficlement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

1.4 Salissures du domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.5 Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il sera
également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de
protection ou de signalisation.

1.6 Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des
branchements eau, €lectricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Avant de commencer les démolitions, I'entrepreneur exécutera toutes les protections d'usage concernant les
batiments existants attenant (blindages d'ouvertures, étaiement des planchers, etc..) et se référera au PGC du
Coordonnateur de sécurité.

L’évacuation des gravats devra se faire & I'avance des demolitions.
Le nettoyage de votre chantier devra étre réalisé tous les soirs.

Tous les matériaux issus des démolitions sont, sauf indications contraires du Maitre de I'Ouvrage, a évacuer aux
décharges publiques.

Le présent lot devra étre titulaire d'une assurance couvrant ce type de travaux (dégats, dommages aux ouvrages,

)
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1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
L’accés au chantier se fera depuis le portail existant rue Aristide Briand.

Respect des normes et réglements :

L’entrepreneur devra se référer aux normes, reéglements, fascicules et documentations en vigueur.
Les travaux devront, entre autres, respecter

- les réglementations locales concernant les démolitions,

- la réglementation concernant le retrait de 'amiante,

- la réglementation concernant 'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

- la réglementation et les textes relatifs a la protection de I'environnement,

- la réglementation et les textes relatifs au bruit,

- le réglement sanitaire du département des travaux,

- le code du travail,

- les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations applicables
au présent marché. En régle générale, I'attributaire du présent marché devra se tenir au courant de toutes
modifications applicables au moment de la signature du marché.

1.3.1 DESAMIANTAGE

Dépose des éléments en amiante :

Cette phase comprend les prestations suivantes :
Elaboration, pendant la phase de préparation, du plan de retrait et transmission aux services et
organismes compétents : CRAM, Inspection du Travail, OPPBTP, Médecine du Travail.

Ce plan comprendra, entre autres :
* matériaux en zones concernés,
* analyse du risque,
* plan de prévention,
* note méthodologique relative au retrait, au conditionnement et & 'évacuation,
* élaboration d'un registre de suivi des déchets amiantés,
* contrble
Cette liste n'est pas exhaustive.

- travaux de dépose, aprés autorisation,
- conditionnement sur palette filmée et évacuation en décharge spécialisée par transporteur agreé
suivant prescriptions validées du plan de retrait.

Un poste traitement de 'amiante devra apparaitre dans l'offre de prix.

Hypothése : La sous face de couverture coté OUEST contient de I'amiante.

Localisation : .voir rapport YADIS ci joint.

1.3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

* | e présent lot doit prévoir le dessouchage et I'abattage des arbres situés dans I'emprise du projet ainsi que I'évacuation du
bois.
Localisation :

.arbres en limite SUD EST du bétiment

.arbres le long du muret en limite EST

.arbres le long du mure a démolir en limite SUD

.arbres dans la cour du collége

.arbres le long du muret entre la cour et le terrain de basket actuel

* Arrachage de la végétation et évacuation a la décharge (massif arbustif, haie,...)
Localisation : .en périphérie du batiment sur 8 ml d’emprise

* Dépose et évacuation & la décharge d'un portail coulissant.
Localisation : .portail coulissant au NORD OUEST du batiment & démolir (a environ 3 ml du batiment)
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* Dépose et évacuation & la décharge des panneaux de basket compris massif béton.
Localisation : .panneaux de basket dans I'emprise du terrain de basket existant

* Dépose et évacuation & la décharge de mur et muret en pierre ou parpaing compris fondations.
Localisation : .mur et muret suivant plan de masse dans I'emprise de la propriété

1.3.3 DEMOLITION DE BATIMENT

Le présent lot doit impérativement se rendre sur place afin de visualiser et de se rendre compte de I'ensemble
des travaux incombant a son lot.

Avant toutes interventions I'entreprise devra demandée et obtenir les autorisation nécessaires a ses travaux.
Prévoir la mise en sécurité du site et circulation de voirie.

Mise en place de cl6ture de type HERAS sur plots béton (chantier interdit au public)

Démolition de batiments tous corps d'état (gros ceuvre, charpente, couverture, ...... ) arrachage des fondations,
nettoyage des lieux.

Brumification lors des démolitions afin d'éviter les propagations de poussiéres

Isolement des réseaux de toute nature a la charge du présent lot.

Suppression de l'intégralité des réseaux en sols.

Frais de décharge a intégrer dans l'offre de prix.

Nettoyage du chantier en fin d'intervention.

Désamiantage et plan de retrait des matériaux suivant diagnostic réalisé par la société YADIS.

Localisation : .batiment sur 3 niveaux a démolir suivant plan de masse y compris vide sanitaire et sous sol
.emmarchement extérieur permettant 'acces au batiment

1.3.4 EMPIERREMENT

* Apres démolition des sous sol, fourniture et mise en ceuvre de matériau de carriére de type 0/100 compris le

compactage en différentes passes. (Epaisseur suivant altimétrie du sous sol)
Livraison de la plate forme a la cte 5.60 NGF
Localisation : .sur I'ensemble de 'emprise du batiment

1.3.5 CUVE FUEL

Prévoir la vidange, le dégazage et I'évacuation de la cuve existante.
Localisation : .cuve fuel situé dans le batiment adjacent (Voir plan de masse)

1.3.6 Tri et évacuation aux décharges publiques

Comprenant : - Mise en place sur site de bennes permettant le tri sélectif des déchets en fonction de leur nature.
- Transport aux décharges publiques agréées a la classe des déchets triés

- Bordereau de suivi des déchets

- Fourniture des tickets de pesées et destinataire des déchets

- Valorisation éventuelle sur place

Localisation : .Tous les déchets de déconstruction.

Tous les déchets de démolition totale

1.3.7 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise devra assurer le balayage de toutes les surfaces des zones d'intervention, tant a l'intérieur du Batiment
qu'a l'extérieur.

Alafin de ses démolitions, aucun gravéat ne devra rester stocké sur place.

L’entreprise assurera également un nettoyage hebdomadaire durant toute la période du chantier jusqu'a réception.
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LOT N ° 1bis - TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX DIVERS

[Lbis.1 GENERALITES|

1bis.1.1 NORMES

Les régles des D.T.U. sont obligatoirement applicables au présent lot, particuliérement :

-DTU 11.1 Sondages des sols de fondations.

-DTU 12 Terrassements pour le batiment, Juin 1964.

-DTU 13.11 Fondations superficielles, Mars 1988.

-DTU 13.2 Fondations profondes, Juin 1978 et Septembre 1983.

Le Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées est applicable, principalement pour :
- Fascicule n® 2, travaux de terrassement,

- Fascicule n® 3, fourniture de liants hydrauliques,

- Fascicule n® 23, fourniture des granulats,

- Fascicule n° 25, exécution des corps de chaussées,

- Fascicule n® 26, exécution des enduits superficiels,

- Fascicule n® 27, fabrication et mise en oeuvre des enrobés,

- Fascicule n° 28, exécution des chaussées en béton,

- Fascicule n® 31, bordures et caniveaux,

- Fascicule n® 32, construction des trottoirs.

Les diamétres des canalisations seront définis en fonction de leur usage, des débits prévisibles, des pentes
d'écoulement.

Les regles de calcul suivantes seront applicables:

Parois et murs en magonnerie de petits éléments, (Afnor DTU. P. 10.202)

- Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en B.A. (Fascicule 61 titre IV du
C.C.T.G.), Régles BA 68.

- Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en BA suivant la méthode des
états limites (fascicule 62 titre 1° section | du C.C.T.G.), Regles BAEL 83.

- Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint selon les
méthodes des états limites (fascicule 62, titre 1° Section Il du C.C.T.G.), Regles BPEL 83.

- Base de calcul des constructions. Charges d'exploitation des batiments, N.F.P. 06. 001.

- Base de calcul des constructions. Charges permanentes et charges d'exploitations dues aux forces de la
pesanteur, N.F.P. 06. 004.

- Régles parasismiques 1969 et annexes, régles P.S. 69.

Canalisations :

- NF-P 16.341 Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour canalisations d'assainissement.

- NF-P 16.352 Eléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour I'assainissement.

- NF-P 54.002 Eléments de canalisations en matiéres thermoplastiques. Définitions. Dimensions.

- NF-P 54.003 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (spécifications générales).

- NF-P 54.013 Canalisations a base de tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations d'évacuation sans
pression des eaux domestiques. Spécifications.

- NF-P 54.017 Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour installations d'évacuation sans
pression des eaux domestiques. Spécifications.

- NF-P 98.321 Dispositifs d'évacuation des eaux des cours et batiments, dispositifs de couronnement dont la cote
de passage est inférieure a 200 M/M, siphons de sol, caractéristiques, dimensions, essais.

- NF-P 98.322 Dispositifs d'évacuation des eaux des cours et batiments, dispositifs de couronnement dont la cote
de passage est supérieure a 200 M/M, siphons de sol, caractéristiques, dimensions, essais.

- NF-T 54.002 Eléments de canalisations en matieres thermoplastiques, définitions, dimensions.

- NF-T 54.003 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (spécifications générales).
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- NF-T 54.013 Canalisations & base de tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations d'évacuation sans
pression des eaux domestiques, spécifications.

Pierres calcaires :

- NF-B 10.001 Pierres calcaires.

- NF-B 10.101 Pierres calcaires, vocabulaire.

- NF-B 10.301 Produits de carriéres, pierres calcaires, identification.

Tolérances :

- NF-P 04.002 Tolérances dans le batiment, dimensions et positions. Spécifications générales.
- NF-P 04.101 Tolérances dans le batiment, vocabulaire.

- NF-P 04.103 Tolérances dans le batiment, vocabulaire général, deuxieéme partie.

Voirie provisoire et acces au chantier a la charge du présent lot.

1bis.1.2 MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux avant le démarrage des
travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions de protection contre les venues d'eau (tant de pluie que de
ruissellement de surface et d'infiltrations) pour assurer la conservation et la mise hors d'eau de tous les ouvrages
qu'il aura exécutes.

Toutes les plates-formes et encaissements devront étre maintenus hors d'eau.

Les sections des canalisations, sous chaussée ou dallage, fourreaux, seront déterminées en accord avec les
Entreprises concernées utilisant ces matériels.

Les accessoires en attente au hiveau du dallage sont a la charge du lot Gros (Euvre et seront placés suivant les
dispositions demandées par les Entreprises qui les utiliseront ultérieurement.

Les tampons des regards de visite, bouches d'égout a avaloir, seront en fonte ductile de la Société Pont a
Mousson.

Les grilles des bouches et avaloirs a grilles seront de forme plate ou concave, en fonte ductile de la Société Pont
a Mousson.

Le tracé des canalisations suivra strictement les dispositions figurant aux plans du dossier, sauf en cas
d'impossibilités constatées. En fin de chantier, I'Entreprise devra I'établissement et la fourniture des plans de
recollements nécessaires demandés par I'Architecte.

1his.1.3 Matériaux du sous-sol

Tous les sables, cailloux, ainsi que tous matériaux présents sous le sol de I'emprise du terrain a aménager,
appartiennent au maitre de l'ouvrage, qui en dispose selon sa seule volonté. Dans le cas ou des utilisations de
ces matériaux sont envisagées, les précisions nécessaires sont stipulées au CCTP, et l'offre de I'Entreprise
prendra en compte cette fourniture, aux conditions prévues au CCTP. L'utilisation de ces matériaux par
I'Entreprise engagera totalement sa responsabilité, libre & elle d'effectuer tous contréles nécessaires dans le cas
ou des doutes sur la qualité de ces matériaux apparaitraient.

Les remblaiements des tranchées pour canalisations, fourreaux, gaines... seront effectués en sable tout-venant.
Son indice de plasticité sera non mesurable et son équivalent de sable sera supérieur a 30 %. Il devra étre
facilement compactable, a faible teneur en eau.

En fin de chantier, le terrain sera remis en état. Cette remise en état comprend I'enlévement des gravats,
des détritus, le comblement des orniéres et chemin d'accés, I'enlévement de toutes les constructions
provisoires, la remise en état des chaussées et voiries.
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1bis.1.4 COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera gére par le LOT GROS EUVRE, qui répartira les charges, suivant 'article prévu
au CCAP.

Lbis.2 TERRASSEMENTS]

Tout les terrassements seront conformes aux prescriptions et recommandation de I'étude de sol co-
jointe.

1bis.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Les zones de construction seront nettoyées soigneusement de tous gravats, matériaux divers, broussailles qui
seront évacuées a la décharge publique avant toute intervention de décapage de la terre végétale.

* Prendre toutes les précautions pour les réseaux existants du lycée les Rimains
qui passent sur la propriété du college de MOKA, présence de réseau gaz, PTT,
EDF, EU et AEP.

* | e présent lot doit prévoir le dessouchage et I'abattage des arbres situés dans I'emprise du projet ainsi que I'évacuation du
bois.
Localisation : .arbres et arbustes dans I'emprise des zones en enrobé et batiment (suivant plan de masse)

* Suppression de 'ensemble des réseaux existants dans le sol pour le collége de MOKA.
Localisation : .pour I'ensemble du projet.

* Elagage soigné d'un arbre compris protection du tronc pendant la phase chantier avec la mise en place de
planches de chataignier et toutes sujétions.
Localisation : .arbre existant entre la place 4 et la place 5 du parking

* Dépose d'un portail coulissant et cléture attenante et évacuation a la décharge.
Localisation : .Portail existant au niveau de I'entrée du lycée les Rimains

* Démolition et découpe d’enrobé y compris évacuation a la décharge de I'ensemble
Localisation : .pour I'ensemble des zones concernées suivant plan de masse

Dépose de bordure béton et évacuation a la décharge de 'ensemble.
Localisation : .pour I'ensemble des zones concernées suivant plan de masse

* Création d'un bateau, compris toutes sujétions dépose de bordure et raccord d’enrobé
Localisation : .pour I'acces en limite OUEST

* Mise a la cdte de I'ensemble des regards et chambres de tirages existantes conserveées.
Localisation : .pour la tranchée depuis le lycée les Rimains jusqu’au portail d’entrée du parking (Réseau EU, gaz,
PTT, AEP et EDF)

* Démolition d'un mur en pierre y compris fondation et évacuation de I'ensemble a la décharge
Localisation : .mur en pierre en limite OUEST (& l'arriere du portail coulissant existant)

* Rebouchage en matériau du site et sur la derniere couche de 1.00 m, prévoir matériau de type 0/100
Localisation : puit existant & proximité de la place de parking 3

* Demolition de fosse enterrée EP y compris mise en ceuvre de matériau de type 0/100 sur toute I'épaisseur de
celle ci.
Localisation : .fosse EP existante en limite de propriété entre les RIMAINS et le college de

fosse EP existante & proximité de la place de parking 21
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1bis.2.2 IMPLANTATION

L'implantation des décapages batiment, préau, abri vélos, voirie et espace vert est a la charge du
présent lot.

Il est rappelé que I'implantation sera faite par un géometre, aux frais exclusifs de la présente entreprise.
L'implantation, apres vérification, fera I'objet d’un proces verbal de réception établi par le géomeétre désigné.

1bis.2.3 DECAPAGE

Le décapage est entierement & la charge du présent lot sur 'ensemble des surfaces construites (batiment, voiries
d'acceés, cours, préaux et porche et sous installation de chantier du magon)

Décapage de la terre végétale de facon mécanique sur toute son épaisseur conformément a I'étude de sol du
BET Géotechnique SOLCAP.
Evacuation des terres excédentaire, aprés remblais et aménagements extérieurs

Toutefois, avant de commencer les travaux, I'entreprise devra :
.contrbler l'altimétrie des lieux et sa compatibilité avec les altimétries du projet,
.se faire confirmer le cas échéant, les niveaux finis de voirie

1bis.2.4 VOIE D'ACCES
Le présent lot réalisera en début de chantier la chaussée principale d'accés au chantier et aires diverses
Terrassement et encaissement pour :
- voie d'acces sur 4.00 m de large (depuis 'accés en limite OUEST depuis la rue jusquau hall d’entrée
éleves en fagade principale)
- zone de stockage, cabane de chantier etc...
- 3.00 m au pourtour du batiment projet
L’entretien de ces zones devra étre tenu pendant toute la durée du chantier
Consistance :  Couche de base en tout venant 0/60 de 20 cm d'épaisseur
Couche de fondation en tout en tout venant 0/31.5 de 20 cm.
Le présent lot devra préciser dans son offre le tracé de cette voirie
Les terres des terrassements seront entierement évacuées du chantier, une fois les remblais effectués

1bis.2.5 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

En fin de travaux le présent lot devra 'évacuation de tous les empierrements de voie d'accés (ci-dessus), puis la
remise en place de remblai en terre végétale, pour le nivellement du terrain suivant plans, coupes et facades

1bis.2.6 FOUILLES EN EXCAVATION

Principe : dallage porté pour I'ensemble du projet.

Niveau fini du batiment RDC : 5.80 NGF

* Livraison de I'empierrement au macon a la cote - 0.52 par rapport au niveau fini.

Décapage genéral du site, et tous matériaux imbibés lors des travaux,

Dans la zone en déblai, on prévoira la mise en oeuvre d’une couche de forme en matériaux insensibles a 'eau de
type 0/100, compactés, d’'une trentaine de centimétres d'épaisseur minimum, sur géotextile.

Il conviendra de décaper toute I'épaisseur des matériaux de faible compacité, afin d’obtenir un fond de
forme sain avant remblai.

Localisation : .ensemble du RDC hors locaux ci dessous

Niveaux de livraison des plates formes du VRD pour le macon : - 0.45 m/0.000

Décapage genéral du site, et tous matériaux imbibés lors des travaux,
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Dans la zone en déblai, on prévoira la mise en oeuvre d’une couche de forme en matériaux insensibles a 'eau de
type 0/100, compactés, d'une trentaine de centimetres d'épaisseur minimum, sur géotextile.

Il conviendra de décaper toute I'épaisseur des matériaux de faible compacité, afin d’obtenir un fond de
forme sain avant remblai.

Localisation : .chaufferie, LT 02 réserve matériel, RO5 rangement matériel EPS et EO1 escalier au RDC

1bis.2.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Tous les travaux devront étre realisés dans les conditions de sécurité prévues par les différentes réglementations
en vigueur en particulier sur les conditions d'accés, de protection des tranchées, regards ...

L'entrepreneur devra veiller & ne pas détériorer les ouvrages et chaussées du domaine publique. La remise en
état immédiate de tout ouvrage détérioré par le présent lot sera due dans le cadre de son forfait sans compter les
préjudices de tous ordres pouvant en découler.

Réseaux divers

De fagon générale, pour les réseaux divers EAU, PTT, EDF exclusivement, les limites de prestations sont fixées
comme suit :

* ouverture de la tranchée par le présent lot

* sable de pose

* canalisation ou fourreau mise en place par le lot correspondant

* remblaiement en sable par le présent lot

* installation d'un grillage avertisseur fourni par les lots correspondants

* remblaiement complet et évacuation des excédents

De maniére générale, avant réalisation des tranchées, le présent lot devra avoir recu I'acceptation des corps
d'état concerné sur les itinéraires, positionnements, écartements avec autres réseaux, altimétrie et
dimensionnement.

Observations
Les pentes accessibles aux piétons seront toujours inférieures a 5 %, les dévers également inférieurs ou égaux a
2 %.

1bis.2.8 PLAN DE RECOLLEMENT

Un plan de recollement des réseaux devra étre fourni pour la réception des travaux, comprenant :
- plan d'implantation par rapport au batiment et altimétrie des chaussees
- plan des réseaux EP, EU (précisant les diamétres, pentes......)

1bis.2.9 REMBLAIEMENT
Tous les remblais sont & la charge du présent lot.

1bis.2.10 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Les terres excédentaires non réutilisables seront évacuées a la décharge publique par le titulaire de ce lot.

1bis.2.11 CANALISATIONS et RESEAUX DIVERS

A réception de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage général des canalisations ci dessous,
et devra fournir un certificat attestant ces travaux

Limite de prestations :
- Réseaux EP extérieur batiment entierement a la charge du lot VRD
- Réseaux EP intérieur batiment entierement a la charge du lot GO
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1bsi.2.11.1 Réseaux d'eaux pluviales

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES
Eaux pluviales

* Descentes EP intérieures, compris raccordement sur l'attente du magon Couv
* Descentes EP extérieures Couv
* Tranchées, canalisations EP, remblai : sous dallage portée jusqu’a 1.00 en pied des facades GO

* Tranchées, canalisations EP, regards, remblai : extérieur batiment jusqu’au réseau principale VRD
* Réseau EP extérieur batiment VRD

* Regard EP en sortie de batiment VRD

* Boites de branchements VRD

* Raccordement sur les boites de branchements VRD

* Raccordements descentes EP / regards GO

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose des
canalisations.

* Regard collecteur en béton préfabriqué (sections et profondeurs selon calculs et niveaux) compris pose sur it
de sable, terrassement nécessaire, tampon visitable, etc..

Tampon fonte dans espace vert et dans enrobé.

* Canalisations en PVC série assainissement de diamétres normalisés selon débits a déterminer d'aprés calculs
des précipitations, tubes de 3.2 mm épaisseur compris raccords souples avec manchons d'étanchéité, collage,
coupes, chutes, pente, pose sur lit de sable d’une épaisseur de 0.15 m au dessus de la génératrice supérieure
des canalisations, raccordement dans le regard de branchement / collecteur puis remblaiement.

Localisation : .depuis les regards a 1 m du batiment jusqu’au regard collecteur a créer en limite NORD

* Regards a grilles de type SQUADRA HANDICAPE classe C250 de chez PAMLINE ou similaire (sections selon
calculs) grilles en fonte, a raccorder sur le réseau EP.
Localisation : .suivant plan de masse

* Mise en place d'un caniveau a grille type Acodrain compris raccordement au réseau
Localisation : .acodrain au niveau du portillon entre le lycée les RImains et le collége de

Régle générale : Tampon fonte dans espace vert et enrobé.

1bis.2.11.2 DRAINAGE

Fourniture et pose de drains en PVC & 100 mm, type annelé compris pentes, raccordement aux regards de
jonction, lit de pierres cassees, feutre anticontaminant en BIDIM et remblaiement en gravillons jusqu’au niveau
fini des terres extérieures remblayées (gravillonnage périphérique de 0.30 m)

Mise en ceuvre selon DTU et y compris regards d'angles et évacuation dans les collecteurs EP compris
raccordement

Localisation : en périphérie du batiment

1his.2.11.3 Réseaux d'Eaux Usées/Eaux Vannes

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Eaux usées

* Canalisations et accessoires en PVC (sous dallage) GO

* Raccordement appareils sanitaires / attente en sol PLOMB
* Tranchées, canalisations, regards, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD

* Boite de branchement VRD

* Regard collecteur EU VRD

* Raccordement réseau EU / regard collecteur VRD

* Raccordement réseau EU / BOITE DE BRANCHMENTE EU VRD

* Siphon disconnecteur VRD
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* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose des
canalisations.

* Regard collecteur en béton préfabriqué, (sections et profondeurs selon niveaux) compris pose sur lit de sable,
terrassement nécessaire, fagon de cunette au mortier de ciment, tampon visitable en fonte, etc...

* Canalisations en PVC série assainissement de g 100 mm (ép. 3,2 mm) terrassement nécessaire avec pentes,
coudes, raccords souples avec manchons d’étanchéité, pose sur lit de sable de 0.15 m d’épaisseur au dessus de
la génératrice supérieure des canalisations, etc..

Localisation : .depuis les regards a 1 m du batiment jusqu'au regard collecteur a créer en facade NORD du
college

* Fourniture et pose d’un siphon dis connecteur compris regard avec tampon FONTE avant branchement sur
réseaux.

* Boite de branchement seront réalisées en béton armé et présenteront un volume intérieur de 50/50/50.

Le présent lot doit la réalisation de la fouille et des radiers pour la mise en place de la cuve de neutralisation des
acides (provenance salle de sciences). NB : dimensions de la cuve : Longueur — largeur — hauteur : 1500 x 600 x
935 mm.

Réalisation d’un radier pour la pose.

Le raccordement aval du bac neutralisateur au réseau EU.

Localisation : .cuve de récupération des acides en fagade NORD

Régle générale : Tampon fonte dans espace vert et enrobé.

1his.2.11.4. Réseaux Electricité, Eau, Télécom et éclairage extérieur.

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

EDF
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (dallage porté) GO
* Alimentations (filerie ext.) ELEC
* Fourniture et pose du coffret ou transformateur EDF
* Armoires, distribution int. ELEC

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi-compact compris remblaiement aprés pose d’un fourreau,
grillages avertisseurs.
* Fourniture et pose_d'un fourreau réglementaire aiguillé en PVC annelé, coudes, manchons, etc...

-1 200 mm + 1 & 50 depuis le coffret de coupure en limite NORD jusqu’au pied du batiment au niveau de
l'acces de service

- 1 & 100 mm pour l'alimentation du portail coulissant depuis le portail en limite NORD jusqu'au pied du
batiment au niveau de I'accés de service (Voir plan réseaux courants forts et faibles)

-1 100 mm + 1 & 50 mm au niveau du préau entre les sanitaires et le foyer cartablerie (Voir plan réseaux
courants forts et faibles)

-1 & 100 mm au niveau du jardin administration pour I'alimentation du TD du CDI (Voir plan réseaux courants
forts et faibles)

- 1 & 50 mm pour le contréle d’accés du portail coulissant en limite NORD (Tranchée entre le batiment et le
portail coulissant) (Voir plan réseaux courants forts et faibles)
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- 1 & 50 mm pour le contréle d'accés du portillon en limite OUEST (Tranchée entre le batiment et le portillon)
(Voir plan réseaux courants forts et faibles)

-1 ¢ 100 mm pour le contréle d’accés du portillon en limite OUEST (Tranchée entre le batiment et le portillon)
(Voir plan réseaux courants forts et faibles)

-1 100 mm + 1 & 50 mm pour le lecteur de badge en limite avec le lycée les Rimains (Tranchée entre le
batiment et la limite de propriété) (Voir plan réseaux courants forts et faibles)

* Fourniture et pose de regards 80 x 80 avec tampon fonte.
Localisation : .1 unité en limite de propriété NORD
.1 unité en pied de batiment au niveau de 'acces de service
.1 unité au pied du portail coulissant en limite NORD
.1 unité au pied du batiment pour le contrdle d'accés du portail coulissant
.1 unité au pied du portillon en limite OUEST
.1 unité au pied du batiment dans la cour de récréation

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Eau potable
* Tranchées, grillages avertisseurs, remise en état (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchées, grillages avertisseurs, remise en état (dalle portée) GO
* Fourniture et pose d'un citerneau VRD
* Alimentations (canalisations semi-rigide ext.) PLOMBERIE
* Fourniture et pose du compteur dans citerneau a créer CGE

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose de la
canalisation, grillages avertisseurs.

* Fourniture et pose_d'un fourreau réglementaire 1 & 100 mm aiguillé en PVC annelé, coudes, manchons, etc...
Localisation : .depuis le citerneau en limite NORD jusqu'au pied de la chaufferie

.depuis le pied de LTO2 réserve matériel jusqu’'au pied de la salle de travail (Voir plan courants forts)
* Fourniture et pose d'un citerneau pour comptage AEP en limite de propriété NORD.

Tampon en fonte dans les zones en enrobé et dans les espaces verts.

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

PTT
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) ~ VRD
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (dallage porté) GO
* Alimentations (filerie ext.) ELEC
* Fourniture, pose et raccordement a la réglette ELEC
* Fourniture et pose d'une chambre de tirage VRD

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi-compact compris remblaiement apres pose des
fourreaux, grillages avertisseurs.

* Fourniture et pose fourreaux réglementaires aiguillés en PVC annelé, coudes, manchons, efc...
- 2 (& 42/45 mm pour Télécom (depuis la limite NORD du projet jusqu’au pied du batiment au niveau de I'acces
de service)

*Fourniture et pose de chambre de tirage de type L1T.

Localisation : .1 unité au pied du batiment au niveau de I'acces de service
.1 unité en limite NORD
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Tampon en fonte dans les zones en enrobé et dans les espaces verts.
ECLAIRAGE EXTERIEUR

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

ECLAIRAGE EXTERIEUR

* Tranchées, fourreaux aiguillés, grillage avertisseur (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchées, fourreaux aiguillés, grillage avertisseur (dallage porté) GO

* Seuil béton sous lampadaires VRD
* Alimentation ELEC
* Raccord sur armoire électrique ELEC
* Remblaiement et remise en état VRD
* Lampadaires ELEC

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose d'un fourreau,
grillages avertisseurs.

- 100 mm pour EDF (depuis le pied du batiment jusqu’aux bornes d'éclairage suivant plan de masse
courant forts et faibles)

Tampon en fonte dans les zones en enrobé et dans les espaces verts
* Fourniture et pose de regards 80 x 80 avec tampon fonte.
Localisation : .13 unités suivants plan de masse

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

GAZ
* Tranchée, grillages avertisseur, remblai extérieur VRD
* Fourniture et pose du coffret GAZ GDF
* Alimentations (canalisations semi-rigide ext.) CHAUFFAGE

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose de la
canalisation par le lot chauffage, grillages avertisseurs.
Localisation : .depuis la canalisation existante en limite NORD jusqu’au pied de la chaufferie

Réseaux chauffage

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

CHAUFFAGE
* Tranchée, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD
* Pénétration dans les batiments GO
* Canalisations enterrées CHAUFFAGE

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi-compact compris remblaiement aprés pose de la
canalisation par le lot chauffage, grillages avertisseurs.

Localisation : .réseau de chauffage au niveau du jardin administration (Voir plan de masse courants forts et
faibles)

réseau de chauffage sous le préau (réseau entre les sanitaires et le foyer cartablerie (voir plan de
masse courants forts et faible))

1bis.2.12 ENCAISSEMENT BATIMENT (couche de forme)

Les principes de réalisation de la plate-forme sont les suivants :

- décapage de la totalité de la terre végétale par redents successifs suivant la pente générale du terrain, et au
minimum des 40 premiers cm de terrain, et tous matériaux imbibés lors des travaux,

-compactage du fond de forme ainsi obtenu,
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- pour la constitution des remblais de mise & niveau, mise en oeuvre, avec compactage par couches, de
matériaux d'apport de qualité, insensibles a I'eau, de granulométrie décroissante de la base vers le sommet de
type : 0/100 sur 0.30 m d'épaisseur minimum.

Localisation : .ensemble de la surface du RDC + 3 ml en périphérie

1bis.2.13 ENCAISSEMENT et ENROBE
* Apres décapage suivant étude de sol et aprés dressage et compactage des fonds de fouille,
* épandage de feutre non tissé type Bidim,
* Les matériaux utilisés en remblais devront étre caractérisés par une fiche technique. Ils seront mis en place par
couches et soigneusement compactés.
* couche de forme en matériaux de carriére de type R41 R42 R61 R62 de 0/150, épaisseur suivant arase
terrassement avec un minimum de 0.50 m d'épaisseur.
* Couche de finition en tout venant 0 / 31.5 de 15 cm d'épaisseur
* Couche d'imprégnation au cut-back
* Tapis d'enrobés denses a chaud de 120 Kg/m2, couleur noire, réalisé en une couche conformément aux régles
de l'art.
Localisation :

.Jpour l'acces éléves, cour d'entrée des €léves, parking, cour de récréation, préau, abri vélos, espace
couverts

.raccordement sur la cour des Rimains

.prévoir raccordement sur la voirie publique

.Suivant plan de masse

* Nota : inclure les sujétions de réalisation de forme de pente pour captage des EP vers les regards a
grille & créer, tragage avec peinture de sol spéciale d’'un sigle handicapé et tracage des places de
stationnements sur le parking en facade NORD du college.

* Fourniture et pose d’un panneau de signalisation verticale pour place handicapé conforme aux normes
de la sécurité routiére.
Localisation : .1 unité pour le parking au niveau de la place 35

1bis.2.14 ENCAISSEMENT et STABILISE

* Apres décapage suivant étude de sol et aprés dressage et compactage des fonds de fouille,

* épandage de feutre non tissé type Bidim,

* Les matériaux utilisés en remblais devront étre caractérisés par une fiche technique. Ils seront mis en place par
couches et soigneusement compactés.

* couche de forme en matériaux de carriére de type R41 R42 R61 R62 de 0/150, épaisseur suivant arase
terrassement

Classe de plateforme PF2 pour la voirie

* Couche en tout venant 0/31.5 de 15 cm d'épaisseur

* Sablage de finition épaisseur 0.05 m, sable 2/4 jaune type « Guitternel » a Mégrit avec 5% de chaux et malaxé
en centrale, humidification avant mise en place.

* Cylindrage de I'ensemble

L'ensemble devra étre parfaitement compacteé.
Le sable sera exempt de fines argileuses, silt, matériaux susceptibles de nuire a la qualité des revétements.

Localisation : .ensemble de la voirie en stabilisé pour le cheminement au niveau du jardin administration

1bis.2.15 BETON DESACTIVE

Constitution du dallage :

* Apres décapage suivant étude de sol et aprés dressage et compactage des fonds de fouille,

* épandage de feutre non tissé type Bidim,

* Les matériaux utilisés en remblais devront étre caractérisés par une fiche technique. Ils seront mis en place par
couches et soigneusement compactés.
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* couche de forme en matériaux de carriére de type R41 R42 R61 R62 de 0/150, épaisseur suivant arase
terrassement avec un minimum de 0.50 m d’épaisseur.

* Couche de finition en tout venant 0/31.5 de 15 cm d'épaisseur

Fermeture du hérisson par une couche de sable non argileux,

Forme en béton dosé au minimum & 350 kg/m3 Iégerement armé dans les deux sens de 18 cm d'épaisseur.
Apreés le talochage et avant le début de la prise du béton (vire au mat), sera vaporisé un désactivant moyennant 5
m? par litre (type CHRYSO - PRECO XPOZ R - PIERI ou similaire).

Dans un delai compris entre 4 et 24 heures, aura lieu ensuite I'enlévement de la laitance superficielle au jet d’eau
a haute pression. Ce délai est indicatif (suivre les recommandations du fabricant du produit désactivant) et devra
faire l'objet d’'un essai préalable suivant les conditions du chantier. L'entreprise veillera particulierement a
évacuer totalement la laitance non durcie par ringage sans pression.

finition béton désactivé, arasé a niveau fini , compris forme de pente.

Localisation : .au niveau des 3 arbres dans la cour de récréation
.entre la zone de stationnement et la cour d’entrée des éléves
.zone en facade NORD devant le SAS d’entrée

1bis.2.16 ALLEE GRAVILLONNEE

Mise en place d’empierrement de pierres cassées de 5/15 sur 0.20 m d'épaisseur, finition par une couche fine
compris cylindrage
Localisation : .en pied du batiment en contact avec I'engazonnement sur 0.50 m de largeur

1bis.2.17 ESSAI A LA PLAQUE

Réalisation d'essai a la plaque & la charge du présent lot, résultats a transmettre & 'Architecte.
- contréle par essais a la plaque selon la méthodologie LCPC pour verifier :

EV2 250 MPa

EV2/EV1<20

Localisation : .prévision de 8 unités pour la voirie (localisation a répartir)

1bis.2.18 TALUTAGE et PROFILAGE DU TERRAIN

Le présent lot devra le reprofilage du terrain suivant les niveaux des plans et coupes, compris 'apport de terre
végétale ou point nécessaire.
Localisation : .profilage du projet suivant altimétrie définie au plan de masse.

1bis.2.19 RESINE
Sur support enrobé, mise en ceuvre d'un liant applicable a froid de type INDASROC de la société INDASCO ou
similaire.
Tél: 0232182000
Granulométrie des agrégats : 1.25/2.5
Mise en ceuvre suivant normes du fabricant.
Coloris : dans la gamme du fabricant.
Localisation : .pour le cheminement handicapé depuis la place PMR jusqu’au hall
.pour le cheminement handicapé depuis I'entrée OUEST jusqu’au hall éléves

1bis.2.20 ESPACES VERTS

Engazonnement et mouvements de terre.
Reprise des terres végétales stockées, régalage et mise en forme selon profils et niveaux suivant plan de masse.
Emiettage, griffage, roulage et ensemencement de gazon Ray-grass compris roulage et 1ére tonte.
Localisation : .ensemble des espaces verts délimités suivant plan de masse
.espace vert dans I'emprise du lycée les Rimains en raccord (Voir plan de masse)
.espace vert dans l'espace boisé
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1bis.2.21 BORDURES
A) Terrassement, semelles en béton, fourniture et pose de bordures en béton type P1 compris joints au ciment
Localisation : .bordure en périphérie de la cour de récréation SUD

.bordure en périphérie du cheminement en stabilisé

B) Fourniture et pose collée de bordures en béton type T1.
Localisation : .bordure béton non décrite en bordure P1

1bis.2.22 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Comprend :

- la fourniture de signalétique ; panneau pin traité a coeur classe IV ; dimension 14,5 x 55 x 2,8 ; gravure 1 face et
peinture noir ; texte a définir avec maitre d’ouvrage ; Poteau pin traité a coeur classe IV ; £ 80 mm ; H = 1,50 m
hors sol ; défonce pour panneau ; visserie ;- la pose dans socle béton y compris fouille, évacuation des deblais et
remblaiement.

Localisation : .6 unités a répartir (Emplacement & définir avec maitre d'ouvrage)

1bis.2.23 GRILLE D'ARBRE

Fourniture et pose de grille d'arbre dans la gamme OXFORD de chez AREA ou similaire.
Diamétre nominal : 1500 mm.

Finition laquée.

Scellement au sol et toutes sujétions de pose & la charge du présent lot.

Localisation : .3 unités dans la cour de récréation au niveau des arbres a planter

1bis.2.24 CLOTURES PERIPHERIQUES
A) Fourniture et pose d'une cléture en panneaux rigides de grillage soudé & maille rectangulaire de type
NYLOFLOR 3 D ou équivalent de BEKEART, en 1.53 m hauteur, compris poteaux de type Bekafast.
Coloris au choix dans la gamme RAL.
Prévoir sujétion de redent, jambes de force, terrassement et semelles en béton pour poteaux, etc...
Localisation : .cléture entre le college de MOKA et le lycée Les Rimains en limite OUEST jusqu'au mur pierre
existant
.cléture pour la fermeture OUEST du lycée les Rimains
.Suivant plan de masse

1bis.2.25 PORTAIL

A) Fourniture et pose de portail coulissant (modéle dito cléture), seuil de roulement en béton & la charge du lot
gros ceuvre.

* Passage nominal : 5.00 m

Hauteur : 1.50

Serrure avec cylindre européen

Localisation : .portail au niveau de I'accés véhicules en limite NORD

B) Fourniture et pose d'un portillon ou portail pivotant @ manceuvre manuelle type OPPIDUM DESIGN de Dirickx
ou similaire, I'ensemble galvanisé et plastifié vert.

Profil : F60

Gamme : OPPIDUM

Poteau : section 60 x 60
Serrure avec cylindre européen

Passage nominal : 3.00 m

Hauteur : 1.00 m

2 vantaux

Localisation : .1 unité au niveau de l'accés éléves a 'OUEST
.1 unité pour la fermeture du lycée les Rimains
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1bis.2.26 PORTILLON

A) Fourniture et pose d’un portillon pivotant & 1 vantail @ manceuvre manuelle type NYLOFLOR de Bekaert ou
similaire, choix dans la gamme RAL

Passage nominal : 1.00 m
Hauteur : 1.53 m
Serrure avec cylindre européen

Localisation : .portillon entre la cour du lycée les Rimains et le collége de MOKA

B) Fourniture et pose d'un portillon pivotant a 1 vantail & manceuvre manuelle type NYLOFLOR de Bekaert ou
similaire, choix dans la gamme RAL

Passage nominal : 1.00 m

Hauteur : 1.53 m

Prévoir gache électrique.

Serrure avec cylindre européen

Localisation : .portillon en limite OUEST au niveau de 'accés éléves

1bis.2.27 ARBRES

Ouverture des fosses d'arbres

Les dimensions des trous seront en fonction de la plantation, évacuation des déblais, remplissage en bonne terre
végeétale, finition en stabilisé pour I'arbre dans la cour maternelle.

Localisation : .31 unités suivant plan de masse

Préparation des végétaux avant plantation

Les arbres tiges subiront une taille de formation adaptée soit en rideau, soit en boule, soit en pyramide en
fonction de leur emplacement. Une cuvette pour arrosage est & prévoir a chaque arbre. Tous les végétaux
devront étre copieusement arrosés a la plantation.

Plantations

Les végétaux employés proviendront de pépiniéres sous controle phytosanitaire de qualité marchande, en motte
ou container, taillés, formés contre plantés, selon 'age et la taille du végétal.

Ils devront étre garantie de reprise. Leur manutention sera effectuée avec soins afin d'éviter les pelades
d'écorces ou choc. En cas contraire, les végétaux abimés devront étre remplacés.
Aprés l'ouverture de fosse de plantation, la remise en place de terre végétale et préparation des sols, comprend :
- lafourniture et la plantation de Tilleul Argentés 8/10 (8 unités suivant plan de masse)
- lafourniture et la plantation de Chéne des marais 8/10 (8 unités suivant plan de masse)
- lafourniture et la plantation de Hétres pourpres 8/10 (8 unités suivant plan de masse)
- lafourniture et la plantation de pins noirs 8/10 (7 unités suivant plan de masse)

Localisation : Voir plan de masse

Epoque de plantations

La plantation ne doit pas étre effectuée en période de gelée, ni lorsque la terre est détrempee.

La plantation s'effectue entre le 15 novembre et le 15 avril. Cette période peut-étre allongée dans le cas de
végétaux en conteneurs.

Tuteurage d'arbres tiges

Tous les arbres seront tuteurés a l'aide de 2 tuteurs par arbre en pin traité de hauteur minimum 3,50 m. Les liens
renforcés seront fixés sur les tuteurs a l'aide d'une boucle de serrage.
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Prévoir un fourreau pour l'arrosage.

1bis.2.28 ARBUSTES
L’entrepreneur devra suivant 'obligation du projet, prévoir en nombre suffisant les variétés suivantes :
- la fourniture et plantation d’arbustes couvre-sols 30/40 sur bache plastique :

Rosier The Fairy et Emera, Lonicera pileata, Ceanothe repens et Bruyeres diverses.

Localisation : .pour I'espace planté en périphérie du parking
.pour 'espace planté en contact avec le batiment c6té NORD

1bis.2.29 HAIE ARBUSTIVE

* Apport de terre végétale
* Plantations de différentes espéces (panachage) sous bache plastique.
Localisation :
.haie le long du mur existant en limite de propriété EST (voir plan de masse)

1bis.2.30 SOCLE

* Réalisation de socle en béton pour sceller un panneau de basket, fourniture et mise en place d’un fourreau
métallique (100 x 100 cm)

Dimension du socle : 1.00 x 1.00 m

Localisation : .2 unités dans la cour de récréation

1bis.2.31 ENTRETIEN ET SOINS

L'entretien des végétaux sera assuré pendant un an. La reprise de tous les végétaux sera garantie par
I'entrepreneur.

Tout sujet qui ne sera pas feuillu I'année suivante, sera obligatoirement remplacé, aux frais de l'entrepreneur y
compris tous travaux d'arrachage, de plantation et d'entretien pour le nouveau sujet.

1bis.2.32 NETTOYAGE

L’entrepreneur devra le nettoyage général des extérieurs compris toutes sujétions
Tous les matériaux excédentaires seront évacués a la charge de l'entrepreneur du présent lot, & la décharge
publique.

OPTION
Pose d’une citerne de récupération EP

* Citerne de récupération EP (fourniture de la cuve a la charge du plombier)

L’entreprise devra le terrassement, coulage d’un radier en béton et pose d'une cuve en PE de 5000 litres.
Remblaiement en sable en périphérie de la cuve.

Raccordement des eaux pluviales sur la cuve, raccordement du trop plein sur le réseau EP.

Réalisation de tranchée pour réseau de refoulement vers la chaufferie (fourniture et pose du PE & la charge du
lot plomberie), enrobage et remblaiement de la tranchée avec mise en place d'un grillage avertisseur.
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LOT N° 2 - GROS EUVRE

0.1 GENERALITES]

2.1.1 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DE CE LOT :

La fourniture, le transport & pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages
projetes.

L’amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudage,
nécessaires a la réalisation des installations.

Les frais de location, d’entretient de réparation, d’assurance de ce matériel

La main d'ceuvre.

Les dépenses d'énergie, de matieres consommables.

La main d'ceuvre, I'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

L'enlévement de tous les gravats et déchets..., de toutes sortes provenant de travaux propres au présent lot et le
nettoyage général du chantier (abords et batiments avant livraison de I'opération)

La remise en état des lieux pendant et aprés intervention, et ce avant le jour de la réception des travaux.

2.1.2 CLOTURE DE CHANTIER

L’ensemble de la zone de travaux (comprenant les zones de construction, les aires de stockage et préfabrication,
les aires d'installation des diverses baraques, sanitaires, vestiaires nécessaires a I'ensemble des corps d'état et
commune au chantier, devra étre ceinturée par une cldture de hauteur 2.00 m fixée sur piquets, compris portail
d'accés. (Fermeture par cadenas)

L'entreprise devra I'entretien de cette clbture ainsi que sa remise en état immédiate en cas d'avaries survenues.
Cette cloture devra étre équipée de balisage phosphorescent ou lumineux en tant que besoin.

D'une maniere genérale, c'est le présent lot GO qui contrdle et assure 'ensemble des mesures de sécurité sur le
chantier.

2.1.3 VOIES D'ACCES DE CHANTIER

A la charge du lot VRD.

2.1.4 LOCAUX POUR LES BESOINS DU CHANTIER

Sanitaires vestiaires

Installation pour 'ensemble des corps d'état pendant toute la durée des travaux ; prestation suivant législation en
vigueur.

Les réseaux nécessaires au fonctionnement de ces installations son entierement & la charge du présent lot.

2.1.5 BUREAU DE CHANTIER

Il devra étre prévu pendant toute la durée du chantier, par le présent lot, un local permettant I'accueil simultané
de 15 personnes assises autour d’une table.

Bureau isolé avec téléphone, panneaux d'affichage pour les plans, armoires de rangements des dossiers et
échantillons........

2.1.6 PANNEAU DE CHANTIER

Le présent lot devra, outre [linstallation du panneau réglementaire de permis de construire et du panneau
spécifique aux organismes de financement.

Le panneau de chantier dimension 2,00 x 3,50 m sera réalisé par le titulaire de ce lot.
Il comportera les indications suivantes :
* Nature des travaux : Construction du college de MOKA
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* Maitre d'Ouvrage :

* Maitre d'Oeuvre :

*PCn® délivré le

* Département, état et région, pays de etc...

* puis énumération des bureaux de contréle et des corps d'état avec le nom des entreprises titulaires.

2.1.7 EQUIPEMENTS DIVERS

Le présent lot devra effectuer toutes les démarches nécessaires a I'obtention des raccords aux différents réseaux
(électricité, eau, téléphone et EU) pour les besoins du chantier.

Les réseaux seront équipées de compteurs et les diverses consommations seront en charge par le compte prorata
dont le présent lot sera le gestionnaire.

2.1.8 LECTURE ET INTERPRETATION DES DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Les plans et devis descriptifs se completent réciproquement sans que I'entreprise puisse faire état, aprés remise
et réception de son offre, d'une éventuelle discordance qu'il n’aurait pas signalée en temps utile.

2.1.9 COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera géré par le présent lot, qui répartira les charges, suivant I'article prévu au CCAP.

2.1.10 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état sera tracé a chaque niveau sur toutes les parois verticales (mur,
poteaux....)

L’entrepreneur du présent lot GO sera tenu pour responsable de toutes les conséquences de tous ordres dus a
des tracés défectueux.

2.1.11 CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux avant le démarrage des
travaux.
Une étude de sol est réalisée par le bureau SOLCAP ci jointe.

2.1.12 ETUDE BETON ARME

Etude béton armé a la charge du présent lot.

2.1.13 REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques officiel, DTU, normes,
cahier des charges du CSTB, décrets, arrétés circulaires, en vigueur a la date de la remise de I'offre.

2.1.14 IMPLANTATIONS ET NIVELLEMENTS

II'est rappelé que implantation des terrassements sera faite par le lot VRD et vérifiée par un géometre, aux frais
exclusifs de I'entreprise de terrassement.

L'implantation plateforme est & la charge du lot terrassement.
L'implantation du batiment est & la charge du lot gros ceuvre et sera réalisé par un géométre aux frais de
la présente entreprise.

Nature du terrain
Voir étude de sol :
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2.1.15 PGC SPS
Le présent lot devra prendre connaissance de ce document et intégrer les prescriptions dans son offre de base, |l
ne sera accepté aucune incidence financiere en plus lors des travaux.

2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX|

2.2.1 FOUILLES EN PIEUX

Terrassement pour systéme de fondation en pieux.

Les fondations seront descendues jusqu'au bon sol, conformément a I'étude de sol de SOLCAP.
Solution retenue pour les fondations : FONDATION PROFONDE PAR PIEUX

Localisation: obligations du projet

Nota : en regle générale le présent lot devra tout les terrassements, évacuations des terres et remblais
nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages. (Hormis les prestations prévues au lot VRD)

[2.3. CANALISATIONS et RESEAUX DIVERS]

2.3.1 Réseaux d'eaux pluviales

A réception de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage général des canalisations ci dessous,
et devra fournir un certificat attestant ces travaux

Limite de prestation :

Réseau EP sous batiment jusqu’ a 1 m en pied de facade au lot gros ceuvre.
Réseau extérieur & la charge du lot VRD.
Regards de branchements et branchement a la charge du VRD

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES
Eaux pluviales

* Descentes EP intérieures, compris raccordement sur l'attente du magon Ccouv
* Descentes EP extérieures Couv
* Tranchées, canalisations EP, remblai : sous terre plein jusqu’a 1.00 en pied des fagades GO

* Tranchées, canalisations EP, regards, remblai : extérieur batiment jusqu’au réseau principal VRD

* Réseau EP extérieur batiment VRD

* Regard EP en sortie de batiment VRD

* boites de branchements VRD

* Raccordement sur les boites de branchements VRD

* Raccordements descentes EP / regards GO

* Récupération des EP, fouille, radier, raccordement VRD

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose des
canalisations.

* Canalisations en PVC série assainissement de diamétres normalisés selon débits a déterminer d'aprés calculs
des précipitations, tubes de 3.2 mm épaisseur compris raccords souples avec manchons d'étanchéité, collage,
coupes, chutes, pente, pose sur lit de sable d’une épaisseur de 0.15 m au dessus de la génératrice supérieure
des canalisations, raccordement dans le regard de branchement / collecteur puis remblaiement.
Localisation : .depuis I'ensemble des chutes EP intérieurs jusqu'au regard a 1 m du batiment.

.Suivant obligation du projet

.Prévoir également les réservations dans les voiles banché pour le passage des descentes EP (Voir
coupe A.A par exemple)
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2.3.2 Réseaux d'Eaux Usées/Eaux Vannes

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Eaux usées

* Canalisations et accessoires en PVC (dallage portée) GO
* Canalisations et accessoires en PVC extérieur batiment jusqu’au réseau principal VRD
* Raccordement appareils sanitaires / attente en sol PLOMB
* Attente en sol GO
* Regard collecteur EU en pied de batiment VRD
* Boite de branchement VRD
* Regard de branchement EU sur voie publique CGE
* Raccordement réseau EU / regard collecteur VRD
* Raccordement réseau EU / BOITE DE BRANCHMENTE EU VRD
* Siphon disconnecteur VRD

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose des
canalisations.

* Canalisations en PVC série assainissement de diamétres normalisés selon débits a déterminer d'aprés calculs
des précipitations, tubes de 3.2 mm épaisseur compris raccords souples avec manchons d'étanchéité, collage,
coupes, chutes, pente, pose sur lit de sable d’une épaisseur de 0.15 m au dessus de la génératrice supérieure
des canalisations, raccordement dans le regard de branchement / collecteur puis remblaiement.
Les canalisations seront conformes au DTU 60.1 (plomberie / sanitaire)
Localisation : .depuis I'ensemble des évacuations EU intérieurs jusqu’au regard a 1 m du batiment.

.Suivant obligation du projet

2.3.3 DRAINAGE

Fourniture et pose de drains en PVC & 100 mm, type annelé compris pentes, raccordement aux regards de
jonction, lit de pierres cassees, feutre anticontaminant en BIDIM et remblaiement en gravillons jusqu’au niveau
fini des terres extérieures remblayées (gravillonnage périphérique de 0.30 m)

Mise en ceuvre selon DTU et y compris regards d'angles et évacuation dans les collecteurs EP compris
raccordement

Localisation : .drainage en épis sous les batiments au RDC (Raccordement sur le réseau EP du VRD)

2.3.4 Réseaux Electricité, Eau, Télécom et éclairage extérieur.

VOIR PLAN DE MASSE COURANTS FORTS ET FAIBLES

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

EDF
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (dallage porté) GO
* Alimentations (filerie ext.) ELEC
* Fourniture et pose du coffret ou transformateur EDF
* Armoires, distribution int. ELEC

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose d'un fourreau,
grillages avertisseurs.

* Fourniture et pose_d'un fourreau réglementaire aiguillé en PVC annelé, coudes, manchons, etc...

Localisation : .1TPC & 200 + 1 TPC & 50 mm pour EDF (depuis le TGBT jusqu’au pied du batiment)

Localisation : .1TPC & 100 mm pour [alimentation du portail coulissant en limite NORD (depuis le TGBT
jusqu'au pied du batiment)

Localisation : .1TPC & 50 mm pour le contrdle d'acces du portail coulissant en limite NORD (depuis le LT 04
info jusqu’au pied du batiment)
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Localisation : .1TPC & 50 mm pour le contrdle d'accés du portillon en limite OUEST (depuis le LT 04 info
jusqu'au pied du batiment)

Localisation : .1TPC & 50 mm pour le lecteur de badge en limite OUEST (depuis le LT 04 info jusqu'au pied du
batiment)

Localisation : .1TPC & 100 mm pour le lecteur de badge en limite OUEST (depuis le TGBT jusqu’au pied du
batiment)

Localisation : .1TPC & 100 mm pour le passage de la fibre optique (depuis le LT 04 info jusqu'a l'espace
multimédia)

Localisation : .1TPC & 100 mm pour lalimentation du CDI depuis le batiment principal (depuis le TGBT
jusqu'au pied du batiment)

Localisation : .1TPC & 100 mm pour l'alimentation du CDI depuis le batiment principal (depuis le pied du
batiment jusqu’au placard elec dans le CDI)

Localisation : .1TPC & 100 mm + 1TPC & 50 mm pour lalimentation du foyer cartablerie depuis le CDI
(depuis le placard elec dans le CDI jusqu’au pied du béatiment)

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Eau potable
* Tranchées, grillages avertisseurs, remettre en état (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (dallage portée) GO
* Fourniture et pose d'un citerneau VRD
* Alimentations (canalisations semi-rigide ext.) PLOMBERIE
* Fourniture et pose du compteur dans citerneau a créer CGE

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose d'un fourreau,
grillages avertisseurs.

* Fourniture et pose_d'un fourreau réglementaire aiguillé en PVC annelé, coudes, manchons, etc...
Localisation : .1 & 100 mm pour AEP (tranchée sous LT02 réserve matériels : voir plan de masse courants forts
et faibles)

.1 & 100 mm pour AEP (tranchée sous espace pastorale et CDI : voir plan de masse courants forts et
faibles)

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

PTT
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchée, fourreau aiguillé, grillages avertisseur, remblai (dallage porté) GO
* Alimentations (filerie ext.) ELEC
* Fourniture, pose et raccordement a la réglette TELECOM
* Fourniture et pose d'une chambre de tirage VRD

* Fouilles en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi-compact compris remblaiement apres pose des
fourreaux, grillages avertisseurs.

* Fourniture et pose fourreaux réglementaires aiguillés en PVC annelé, coudes, manchons, efc...
- & 2 TPC 42/45 mm pour Télécom (fourreau sous le batiment avec pénétration dans le batiment,
jusqu'au placard courant faible)
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PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

ECLAIRAGE EXTERIEUR

* Tranchées, fourreaux aiguillés, grillage avertisseur (depuis 1 m du batiment) VRD
* Tranchées, fourreaux aiguillés, grillage avertisseur (dallage porté) GO

* Seuil béton sous lampadaires VRD
* Alimentation ELEC
* Raccord sur armoire électrique ELEC
* Remblaiement et remise en état VRD
* Lampadaires ELEC

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi compact compris remblaiement aprés pose d'un fourreau,
grillages avertisseurs.

- 2 2 100 mm pour EDF (depuis le TGBT jusqu’au pied du batiment c6té NORD)

- 1 ¢ 100 mm pour EDF (depuis le TGBT jusqu’au pied du batiment coté SUD)

Réseaux chauffage

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

CHAUFFAGE
* Tranchée, grillages avertisseur, remblai (depuis 1 m du batiment) VRD
* Pénétration dans les batiments GO
* Canalisations enterrées CHAUFFAGE

* Fouille en tranchée dans le terrain ordinaire ou semi-compact compris remblaiement apreés pose de la
canalisation par le lot chauffage, grillages avertisseurs.

Localisation : .réseau de chauffage sous I'espace multimédia, sanitaires et CDI

2.4 FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS|

2.4.1 Pieux et puits

Les fondations sont descendues jusqu'au bon sol. L'entrepreneur se rend responsable des fondations dont il
déclare connaitre les charges et les surcharges des ouvrages a édifier.

Solution retenue pour les fondations : FONDATION PROFONDE PAR PIEUX, conformément a I'étude de
sol de SOLCAP.

Avant la mise en oeuvre des fondations, il s'assure qu'aucun dépét de terre ou autre n'encombre le fond de
fouilles. Il prévoit les armatures nécessaires et leur mise en oeuvre suivant les régles de l'art.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les plans béton avant le démarrage de ses fondations pour accord de
Iarchitecte et du bureau de contrdle. Les plans seront obligatoirement exécutés par l'ingénieur BA, aux frais de
I'entrepreneur de magonnerie.

Localisation :
.pour les murs, refends (ensemble du projet)
.pour les poteaux isolés
.pour le mur en limite NORD au niveau de I'accés véhicules (Voir plan de masse)

2.4.2 Longrines

Coffrage et coulage de longrines en béton armés de sections a définir suivant 'étude béton armé a la charge du
présent lot.
Localisation : dessus de fondation a dessous de plancher

Mise a la terre.
Prévoir l'intervention de I'électricien en temps utile pour la mise a la terre sous fondation.
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. Prévoir des "lumieres” dans les semelles et longrines pour le passage des canalisations et pénétrations
diverses.

. la fourniture et pose des cables de mise a la terre est & la charge du lot Electricité en coordination avec le
présent lot.

. Il ne sera alloué aucune indemnité ou supplément en cas de rencontre de matieres ou matériaux fortuits dans
le sol nécessitant des travaux indispensables.

Elles seront dosées au minimum a 300 kg de CPAL 210/315 par m3 de sable de riviere, armatures filantes avec
cadres et étriers, attentes coulées pour ouvrages supeérieurs, renforts sous poteaux.

Prévoir becquet de largeur adapté pour reprendre les doubles murs du RDC (isolation par I'extérieur)

Localisation : .ensemble des fondations du projet

2.5 OUVRAGES HORIZONTAUX

L’entrepreneur demandera, en temps utile, aux entreprises de second ceuvre des dessins cotés indiquant
la position et les dimensions des trous a réserver avant tout coulage. Ces plans seront préalablement
soumis au Maitre d’ceuvre. (Bureau d’étude HAY)

NOTA :
Le présent lot devra réceptionner le terrassement du lot concerné,

Les surcharges répartie uniformément & prendre en compte seront de :
RDC,R + 1, R+ 2: ensemble des circulations 4 KN/m?
RDC,R+ 1,R+ 2:reste de la surface 2.5 KN/m?

Les planchers seront réalisés en coordination avec les entreprises des autres lots.

2.5.1 PLANCHER DALLE PORTEE

Niveaux de livraison des plates formes du VRD pour le macon : - 0.52 m/0.000

A) Constitution:
Geéotextile
un hérissonnage en matériaux insensibles a 'eau de granulométrie de 20/40 roulé et damé de 0.20 m
d'épaisseur.
Fermeture du hérisson par une couche de sable non argileux (4 cm) (type sablon)
Film d'étanchéité horizontal par feuilles de polyéthyléne de 150 p (recouvrement de 0,20 m entre bande), ce
film formera pare vapeur,
JIsolant de sol PSE de type XTHERM SOL TH 30 de chez Knauf ou similaire conformément a 'étude
thermique avec un R = 2.60 m2 K/ W, épaisseur 80 mm.
dalle béton armée (épaisseur selon calculs BA), armée d'un treillis soudé compris joints de dilatation si
nécessaire, mise en oeuvre suivant étude B.A.
* finition brute arasée a - 0,07 m du sol fini.
Localisation : .ensemble du RDC hors locaux ci dessous

Niveaux de livraison des plates formes du VRD pour le macon : - 0.45 m/0.000

B) Constitution:
Geéotextile
un hérissonnage en matériaux insensibles a 'eau de granulométrie de 20/40 roulé et damé de 0.20 m
d'épaisseur.
Fermeture du hérisson par une couche de sable non argileux (4 cm) (type sablon)
Film d'étanchéité horizontal par feuilles de polyéthyléne de 150 p (recouvrement de 0,20 m entre bande), ce
film formera pare vapeur,
JIsolant de sol PSE de type XTHERM SOL TH 30 de chez Knauf ou similaire conformément a I'étude
thermique avec un R = 2.60 m2 K/ W, épaisseur 80 mm.
dalle béton armée (épaisseur selon calculs BA), armée d'un treillis soudé compris joints de dilatation si
nécessaire, mise en oeuvre suivant étude B.A.
Prévoir traitement anti poussiere.
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* finition surfacée arasée a - 0,00 m du sol fini.
Localisation : .chaufferie, LT 02 réserve matériel, RO5 rangement matériel EPS et EO1 escalier au RDC

2.5.2 Dalle alvéolaire

Les planchers seront réalisés en coordination avec les entreprises des autres lots.
Fourniture et pose d’un plancher constitué de dalle alvéolaires en béton avec dalle collaborante d'épaisseur
minimale de 5 cm.
Epaisseur de la dalle suivant les portées et suivant 'étude béton.
Prévoir toutes les sujétions de mise en ceuvre sur le chantier, y compris étaiement, réservations, etc..
Prévoir sujétions pour les planchers en porte a faux.
* finition surfacée : arasée a - 0,01 m du sol fini
Localisation : .ensemble du plancher bas duR + 1
.ensemble du plancher bas du R +2

* finition surfacée : arasée a - 0,00 m du sol fini
Localisation : .ensemble du plancher bas du SAS et local technique en combles

Nota pour les planchers:

. Prévoir toutes sujétions de trémies d'escalier, gaine d'ascenseur, réservations pour gaines techniques (a la
demande des corps d'état intéressé), etc ....
Localisation : .L'ensemble des planchers

2.5.3 Escalier béton intérieur
Les escaliers doivent étre dotés de marches avec hauteur inférieure ou égale a 16

cm et avec girons d’au moins 28 cm.

Réalisation d’un escalier en béton armé compris palier intermédiaire, avec paillasse parfaitement coffrée,
marches et contremarches coulées sur place aspect surfacé (réserve de sol de 1 cm a prévoir sur les marches, 1
cm sur les contres marches et 1 cm au niveau du palier intermédiaire) pour recevoir un carrelage.

Nota : main courante et garde corps seront ala charge du lot MENUISERIE INTERIEUR et METTALERIE.

Localisation :

.E02 escalier depuis le RDC jusquau R + 1

.E01 escalier depuis le RDC jusqu'au R + 1 (Prévoir pose d'une laine de roche de 100 mm de type
ROCKFACADE en sous face de I'escalier compris toutes sujétions de fixation)

.E12 escalier depuisle R + 1 jusquau R + 2

.E11 escalier depuisle R + 1 jusquau R + 2

2.5.4 JOINT DE RUPTURE ET OU DILATATION
Le présent lot devra les joints de rupture et dilatation suivant réglementation.

2.6 OUVRAGES VERTICAUX|

2.6.1 Maconnerie de parpaings

* Parpaings de 0,20 m creux
Localisation : .murs périphériques du foyer cartablerie, sanitaires gargons, sanitaires filles, CDI, espace
pastorale, salle de travail pble multimédia au RDC

.murs périphérique donnant sur 'extérieur de I'abri vélos, chaufferie et LT 02 réserves matériels

.mur de refend entre la chaufferie et LT 02 réserve matériel au RDC

.mur périphérique du volume en toiture terrasse au R + 1 sur la salle 18
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* Parpaings de 0,15 m creux

.mur extérieur sur espace polyvalent, salle de permanence, bureau CPE, réunion conseil de classe,
accueil parents, comptabilité, direction, vestiaires agents d'entretien, vestiaires agent de services,
réserve matériel, archives, local entretien, C04 circulation, infirmerie, secrétariat, ascenseur, sanitaires
professeurs, casiers au RDC

.mur de refend entre sanitaires gargons et sanitaires filles au RDC

2.6.2 MACONNERIE EN BETON BANCHE

Depuis les fondations, voile en béton banché hydrofugé (épaisseur, dosage béton et armature ; a faire
confirmer par 'étude BA)

Seront en béton dosé & 350 kg et armé suivant calcul des plans BA a la charge du présent lot

Le voile restant apparent en extérieur (hors bardage ZINC et bardage métallique) recevra une peinture & la
charge du peintre, ce voile devra une finition parfaitement lisse, le présent lot devra prévoir un ragréage de
finition.

Finition : Parfaitement lisse (destiné a recevoir une peinture) suivant DTU.

Etats de surface des parements des parois latérales et sous face des ouvrages en béton, compris rebouchage,
ragréage et finitions.

Localisation : .ensemble des acroteres du projet
.ensemble des parements intérieurs et extérieurs du niveau R + 1 sauf parement sur la salle 18
.ensemble des parements intérieurs et extérieurs du niveau R + 2
.ensemble des parements intérieurs et extérieurs des combles
.ensemble des parements extérieurs du hall éleves au RDC
.ensemble des parements intérieurs et extérieurs du RDC sauf ceux en parpaing
.ensemble des parements de la gaine d'ascenseur
.mur extérieur au niveau de I'acces véhicules au NORD (Voir détail plan de masse)

2.6.1.3 ENDUIT CIMENT

Réalisation d’un enduit ciment parfaitement dosé comprenant mise en ceuvre finition lissée.

* sur support en agglomérés de ciment - finition par une peinture par le lot peinture.

Localisation : .sur les élévations extérieures en parpaing de 0.20 du foyer cartablerie, sanitaires garcons,

sanitaires filles, CDI, espace pastorale et salle de travail péle multimédia au RDC
.murs périphérique en parpaing de 0.20 donnant sur I'extérieur et l'intérieur de I'abri vélos au RDC
.murs périphérique en parpaing de 0.20 donnant sur I'extérieur de la chaufferie et LT 02 réserve
matériel au RDC
.mur périphérique du volume en toiture terrasse au R + 1 sur la salle 18 en fagcade SUD
.mur extérieur sur espace polyvalent, salle de permanence, bureau CPE, réunion conseil de classe,
accueil parents, comptabilité, direction, vestiaires agents d'entretien, vestiaires agent de services,
réserve matériel, archives, local entretien, C04 circulation, infirmerie, secrétariat, ascenseur, sanitaires
professeurs, casiers au RDC
.mur de refend entre le WC PMR sanitaires garcons et sanitaires filles au RDC (1 face)

2.6.1.4 JOINTS TIRES AUX FERS

Nota: Toutes les magonneries en parpaings seront exécutées avec joints refoulés de maniere & n'occasionner
aucune surcharge pour les enduits, ni aucune géne pour les isolants intérieurs.

Nota : les magonnerie devant rester apparentes seront particuliérement soignées et les joints tirés aux fer.
(Absence de parpaings casses ...) ,

Localisation :
face intérieure en parpaing de la chaufferie au RDC
face intérieure en parpaing du LT 02 réserve matériel au RDC
face intérieure en parpaing du R05 rangement matériel EPS au RDC
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2.6.1.5 GAINE ASCENSEUR

Terrassement en puits pour réalisation du cuvelage et coulage d'un radier ;

Evacuation des terres & la charge du présent lot.

Aprés mise a niveau de la plate forme, coulage d’'une dalle armée, formant radier et destinée a reprendre les
charges des élévations de la gaines verticales de I'ascenseur.

Réalisation des élévations en voile banché.

Prévoir une dalle en béton armé en fermeture en haut de la gaine, destinée a recevoir le crochet de I'ascenseur.
Le présent lot devra prendre en compte toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’approvisionnement pendant la
durée du chantier.

Prévoir réservation pour la ventilation haute de la gaine.

Localisation : .gaine pour 'ascenseur conformément aux plans et coupes

2.6.1.6 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR

A) Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation par I'extérieur de type ROCKFACADE de chez ROCKWOOL,
épaisseur 140 mm, (R = 3.90 m2 K/W) compris toutes sujétions de mise en ceuvre entre le parement en banché
et le mur en parpaing de 15 cm d'épaisseur.

Localisation : .mur extérieur sur espace polyvalent, salle de permanence, bureau CPE, réunion conseil de classe,
accueil parents, comptabilité, direction, vestiaires agents d'entretien, vestiaires agent de services, réserve
matériel, archives, local entretien, C04 circulation, infirmerie, secrétariat, ascenseur, sanitaires professeurs,
casiers au RDC

B) Réalisation d’'un ensemble isolant avec enduit par I'extérieur de type STOTHERM CLASSIC composé d'une
sous couche d'accrochage, d'un isolant PSE de type PS 15SE / RT+ de format 1000 x 1500 mm y compris tous
types de sujétions d'accrochage de lisolant, d’'un enduit de base StoArmat Classic et Sto-Fibre de verre
standard puis réalisation d’un enduit de finition de type STOLIT R.

Lambda = 0,032

Epaisseur de l'isolant : 140 mm

Support : mur neuf en banché
Localisation : .mur extérieur en fagade NORD et retour OUEST au niveau R + 1, R + 2 et combles de la cage
d'escalier

2.6.2 ETANCHEITE.

2.6.2.1 Protection verticale des soubassements

Sur tous les murs enterrés en parpaing, depuis les semelles de fondations, application en deux couches croisées
d'un produit d'imperméabilisation de type motex dry BM 510 de Weber & Broutin ou similaire, en deux couches
croisées parfaitement tirées.

L'arase étanche sera a réaliser 15 cm au dessus du sol extérieur fini.

2.6.2.2 Arase d'étanchéité horizontale (DTU 20.1, modificatif d’Avril 94, art. 3.12)

Réalisation d'une arase d'étanchéité horizontale par feutre saturé spécial (type 45 S ou équivalent) ou mortier de
ciment avec incorporation de SIKA.
Au cas ou I'étanchéité serait assurée par un feutre, un recouvrement minimum de 20 cm entre bande sera
réalisé, pose a bain de mortier de ciment.
Localisation :

.sur 'ensemble des murs de soubassements
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2.7- BETON ARME

2.7.1 OQuvrages divers

L'étude des éléments porteurs et de la structure en général fera I'objet d'un calcul de béton armé suivant les
réglements en vigueur.

La qualité des bétons devra étre vérifiée. L'architecte se réserve le droit d'effectuer tous les prélevements qu'ils
jugeront nécessaire.

Liaisons parfaites entre armatures horizontales et verticales.

L’entreprise devra fournir au bureau de controle les résultats des essais de résistance sur éprouvettes
prélevées sur le chantier effectuées conformément au DTU 20.1

Le présent lot devra prendre en compte les poussées horizontales de la charpente.

A prévoir pour poteaux, chainages horizontaux et verticaux, poteaux, poutres et linteaux, .... Il est précisé
qu'aucune retombée de poutre ne devra étre apparente en plafond sans autorisation spécifique de 'architecte.
Utilisation de planelles de 5 cm d'épaisseur, creuses pour doublage de tous les ouvrages B.A. extérieurs. Utilisation d'agglos
coffrant pour les chainages verticaux.

Prévoir, sans que cette description soit limitative:

. Rampannage des pointes de pignons avant pose de la charpente, compris coffrage soigné (ou
réalisation d’'empochements pour pose des étriers de pannes).

. Linteaux sur ouvertures

. Chainages horizontaux et verticaux.

.poteaux et poutres intérieurs et extérieures : suivant plans.

- socle béton pour coffret EDF (1.20 x 1.00m)

2.8 BETONS MOULES|

Caractéristiques des DTU 36.1/37.1 a respecter.
2.8.1 GLACIS
Réalisation de glacis parfaitement lissé, compris toutes sujétions de forme de pente, de rejingot, etc ... (nota il est
prévu une bavette en tole alu laqué a charge du lot MENUISERIE)
Localisation :
.pour les chassis, ensemble vitré du projet
2.8.2 SEUILS

Seuil de portes en béton moulé avec chape lissée ou bouchardée, forme de pente et toutes sujétions. Nota :
réglementation selon les accessibilités handicapées

2.8.3 DIVERS
* Le présent lot devra la mise en ceuvre des taligots pour la pose des pannes sablieres suivant plan.
* Calfeutrement en ciment ou mousse entre la sous face des bacs acier des toitures et les murs de refends.

2.8.4 Coffres de volets roulants
NEANT
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2.9 FINITIONS

2.9.1 BANDES DE DRESSEMENT

Avant pose des dormants des menuiseries extérieures, réalisation de bandes de dressement au pourtour des
menuiseries, au mortier de ciment hydrofugé.
Localisation : .pour I'ensemble des menuiseries extérieures

2.9.2 Socle de chaudiere
Coulage d'un socle béton armé, de finition surfacée, et désolidarisé par rapport a la dalle béton comprenant
- 1 presocle en béton.
- 1 matelas en matériau résilient et inerte a 'humidité : plaque de polyuréthane ou polystyréne haute densité (>
25 kg/m2).
- 1 socle béton de 100 mm d'épaisseur
Localisation : .1 unité dans la chaufferie pour la chaudiere de 1.20 x 1.80 m
.1 unité dans le local technique pour al centrale double flux de 1.40 x 2.20 m

2.9.3 SIPHON DE SOL

Fourniture et pose des siphons de sols inox de section 200 x 200 avec sortie verticale, platines d’étanchéité
Série F de chez Limatec
Compris accessoires : panier en acier inox
Localisation : .1 unité dans la chaufferie
.1 unité dans RO5 rangement matériel EPS

2.9.4 Bouchage des gaines

Au droit de chaque plancher, I'entrepreneur du présent lot devra le bouchage de toutes les réservations
demandées par les autres corps d'état

Ces bouchages seront exécutés au mortier.

Localisation : .voir plan techniques (Electricité, chauffage, plomberie et paillasses)

2.9.5 SEUIL DE PORTAIL

Réalisation d'un seuil de roulement de portail, comprenant fouilles, évacuations, semelles BA compris scellement
du rail en acier au sol.
Localisation : .seuil du portail coulissant situé au niveau de I'acces véhicules au NORD

2.9.6 TRAITEMENT TERMITE

Traitement termite

Le présent lot devra le traitement d'isolement contre I'action des termites, par la mise en ceuvre d’une barriére de
protection entre le sol et le batiment.

Le dispositif devra avoir un avis du CSTB.

Localisation : sur 'ensemble de la surface du projet au RDC
2.9.7 ELEMENTS DE STRUCTURE METALLIQUE

Le présent lot devra jusqu'a réception des travaux assurer la protection des ouvrage métalliques et
raccord de laquage éventuel en fin de chantier.

Fourniture et pose de poteaux cylindrique métalliques de finition laqué (RAL & définir), compris platines de
fixations.

Remplissage en béton du poteau.

Localisation : .poteaux métallique dans I'angle du préau (1 unité)
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[2.10 RESERVATION PERCEMENT ET TREMIE]

L'entrepreneur de magonnerie devra exécuter & sa charge toutes les réservations, percements ou trémies qui
pourraient lui étre demandes par les autres corps d'état, a condition que les demandes aient été formulées dans
les délais normaux d'exécution.

- Réservations pour passage des gaines de VMC, conformément aux plans du lot ventilation

- Réservation pour grille de ventilation, conformément aux plans et lot ventilation et lot métallerie

- Réservation pour passage de canalisation de chauffage conformément aux plans et lot chauffage ventilation
- rebouchage aprés passage des gaines et canalisations.

(Voir les limites de prestations des lots fluides)

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LE LOT CHAUFFAGE VENTILATION :

- La tranchée, pour alimentation en gaz du batiment, a partir du poste de détente/comptage gaz jusqu'en
chaufferie, y compris lits de sable, remblaiement, grillage avertisseur, etc.

- Les tranchées, pour passage des canalisations de chauffage des batiments CDI et cartablerie, a partir de la
chaufferie, y compris lits de sable, remblaiement, grillage avertisseur, etc.

- les réservations dans les parois magonnées a partir d’'une section de 100 x 100 mm ou d'un diamétre supérieur
ou égal a 100 mm.

- Les rebouchages et calfeutrements dans les parois magonnées pour les réservations a partir d’'une section de
200 x 200 mm ou d'un diametre supérieur ou égal a 200 mm.

- Mise en place d’'une attente EU O 100 siphonnée dans I'angle de la chaufferie

- Mise en place d’'un siphon de sol 200 x 200 au centre de la chaufferie.

- Réalisation de socles magonnés antivibratiles sous la chaudiére et les équipements de ventilation.

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LE LOT ELECTRICITE :

- Réalisation de la tranchée (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement), depuis la chambre de
tirage a proximité du batiment jusqu’au placard EDF, pour I'alimentation électrique (un fourreau rouge aiguillé,
annelé de 200mm pour I'alimentation électrique et un fourreau rouge aiguillé, annelé de 50mm pour le téléreport)

- Réalisation de la tranchée (y compris : fourreau, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement), depuis la
chambre de tirage & proximité du batiment jusqu’au placard FT (2 fourreaux aiguillés 42/45)

- Réalisation de tranchées (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement) depuis le TGBT vers les
chambre de tirage pour les éclairages extérieurs et fourniture et mise en place, dans ces tranchées des fourreaux
(aiguillé annelé, renforcé, diametre 100, de couleur rouge).

- Réalisation d'une tranchée (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement) depuis le TGBT vers
les chambres de tirage a proximité du batiment pour le CFO du contrfle d’accés (et alimentation du portail en
attente) et fourniture et mise en place, dans ces tranchées des fourreaux (aiguillé annelé, renforcé, diametre 100,
de couleur rouge)

- Réalisation d'une tranchée (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement) depuis le TGBT vers
les chambres de tirage a proximité du batiment pour le CFA du contrdle d'accés (et alimentation du portail en
attente) et fourniture et mise en place, dans ces tranchées des fourreaux (aiguillé annelé, renforcé, diamétre 50,
de couleur rouge)

- Réalisation d'une tranchée (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement) depuisle local baie info

vers la salle multimédia pour le passage de la fibre optique et fourniture et mise en place, dans cette tranchée
des fourreaux (aiguillé annelé, renforcé, diamétre 100, de couleur rouge)
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- Réalisation d’une tranchée (y compris : lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement) depuis le placard
électricité du CDI vers le coffre dans le foyer pour le passage des cables CFO et CFA et mise en place, dans
cette tranchée d'un fourreau diam 100 et d’un fourreau diam 50 (aiguillé annelé, renforcé, de couleur rouge)

- Réservation pour les platines de rue de contréle d’accés a proximité des portails extérieurs

- Les réservations suivant I'article 0.08.5 et 8.06 du CCTP ELECTRICITE

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LE LOT PLOMBERIE SANITAIRE :

- La tranchée, pour alimentation en eau du batiment & partir du citerneau AEP jusqu'en chaufferie, y compris
fourreau, remblaiement, grillage avertisseur, etc.

- Les tranchées pour évacuation des EU, EV et EP, y compris les regards prévus en pied de batiment.

- Les réseaux EU/EV/EP encastrés dans le sol, y compris attentes au sol pour les appareillages sanitaires et
siphons.

- La réalisation des réseaux d'évacuation EU, EV et EP en enterré jusqu’aux regards extérieurs.

- Les réservations dans les parois magonnées & partir d'une section de 100 x 200 mm ou d'un diamétre supérieur
ou égal a 100 mm.

- Les rebouchages et calfeutrements dans les parois magonnées pour les réservations a partir d'une section de
200 x 200 mm ou d'un diametre supérieur ou égal & 200 mm.

- La réalisation de la fouille et des radiers pour la mise en place de la cuve de neutralisation des acides
(provenance salle de sciences). NB : dimensions de la cuve : Longueur — largeur — hauteur : 1500 x 600 x 935
mm

- Le raccordement aval du bac neutralisateur au réseau EU.

- La réservation en sol pour mise en place des urinoirs type « stalle » (sanitaires garg¢ons)

Réservations des grilles

Prévoir réservation, scellement et toutes sujétions de pose et de reprise d'enduit, inhérentes a
l'installation des grilles.

Nota : la fourniture et la pose des grilles sont a la charge du chauffagiste.

Chaufferie
Ventilation basse 40/40 cm

R05 Rangement matériel EPS
Ventilation basse 30/30 cm
Ventilation haute 30/30 cm

LT 02 Réserves matériel
Ventilation basse 20/20 cm
Ventilation haute 20/20 cm

Sanitaires garcons
Ventilation grille extérieure 15/15 cm

Sanitaires filles
Ventilation grille extérieure 15/15 cm

EXTRACTEUR SUR CARTABLERIE AU RDC
Rejet d"air en pignon OUEST : 40/40 cm

EXTRACTEUR SUR SANITAIRES GARCONS AU RDC
Rejet d"air en pignon OUEST : 40/40 cm
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EXTRACTEUR SUR CDI BDI AU RDC
Rejet d"air en pignon EST : 60/50 cm

ASCENSEUR
Ventilation haute : 30/30 cm

Local technigue en combles

Prise d’air en fagade NORD 120/80 cm
Rejet d'air en fagcade SUD : 120/80 cm
Rejet d'air en fagade SUD: 30/30 cm

2.11 NETTOYAGE|

Le nettoyage du chantier et de ses abords en fin de travaux compris I'évacuation des gravats des autres corps
d'état pour livrer le terrain propre, est dd par le présent lot.
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LOT N°3-CHARPENTE BOIS ET BARDAGE

3.1 GENERALITES|

3.1.1 NATURE ET TRAITEMENT DES BOIS

Tous les bois employés pour la réalisation de cette charpente seront conformes aux Normes AFNOR et DTU 30,
régles Neige et Vent 65.67 annexe et additif Décembre 76, régle de calculs et de conception de charpente en
bois CB 71 .... Les bois seront de qualité charpente, en sapin du nord et chéne (catégorie a préciser dans l'offre
de prix) et ne devront pas comporter plus de 17% de leur poids d'eau.

L'entreprise du présent lot devra indiquer :
* & l'entreprise du GO les différentes réservations et incorporations éventuelles pour les ancrages de la
charpente; les scellements en béton, rebouchages et calfeutrements seront au lot GO.
* & I'entreprise de couverture et zinguerie, les implantations et dimensions de la charpente.
* & I'entreprise réalisant les faux plafonds, les implantations et dimensions de la charpente.

Tous les bois mis en oeuvre recevront avant pose un traitement insecticide et fongicide par bains aprés
faconnage. Une attestation de traitement par station titulaire de I'agrément professionnel CTB sera exigée lors de
la présentation de la premiere situation (garantie 10 ans).

Boulons et clous en acier A 50 et A 60 selon NF A 35-501. Connecteurs en acier A 33 selon NF A 35-501
galvanisé double face a raison de 400 g/m2 selon NF A 36-321.

La charpente sera calculée en tenant compte :
* des charges permanentes (poids propre couverture et plafond)
* des charges climatiques (vent : zone 3, Neige : région 1A)
* des charges d'exploitation (faux plafond + isolation)
* des surcharges d'entretien

Les plans de la charpente devront étre présentés pour accord, avant exécution.

3.1.2 SCELLEMENT DE LA CHARPENTE

Toutes les pieces métalliques indispensables (boulons, étrier, pattes a scellement) seront en acier galvanisé ou
auront recu une couche de protection antirouille avant pose. Le charpentier doit la fourniture au magon, en temps
voulu, des taligots et autres piéces de bois & encastrer dans la magonnerie.

3.1.3 SECTIONS DES BOIS

L'entrepreneur du présent lot devra étudier la section des bois rentrant dans la construction des différents
ouvrages prévus dans son lot, pour répondre et satisfaire a la stabilité compléte des ouvrages.
LE CONTREVENTEMENT DU BATIMENT DEVRA ETRE ASSURER PAR LA CHARPENTE.

3.1.4 ETUDE

Les plans de la charpente devront étre présentés pour accord, avant exécution. Le présent lot demeure
responsable de la bonne tenue des ouvrages et est invité & faire connaitre toutes les remarques qu'il serait
amené a faire pour rectifier ou améliorer certaines prestations arrétées au présent C.C.T.P en vue d'une parfaite
exécution des ouvrages dans le respect des regles de l'art.

La structure porteuse de la charpente devra étre stable au feu 1/2 heure. Il ne sera en aucun cas, en cours
de chantier, accepté de plus-value pour augmenter la section des bois afin d'étre conforme a la précision ci-
dessus.

3.1.5 COMPTE PRORATA.

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article
du CCAP.
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Béatiment ERP classé de types R, 3 eme catégorie

L'entreprise est donc tenue de satisfaire dans son exécution aux différents textes et réglements en vigueur
applicables a ce type de classement.

3.1.6 TRAITEMENT DES BOIS

Le traitement du bois de charpente devra étre titulaire d’un certificat CTB P+.

Les Pieces de bois devront recevoir un traitement complémentaire aprés coupes et entailles réalisées sur chantier.

Une protection complémentaire devra étre apportée au niveau des piéces de bois en contacte avec la magonnerie.

La classe de traitement est a préciser dans I'offre de prix, en fonction de la destination/exposition de la charpente.
Traitement de classe 2 a prévoir pour les bois abrités, classe 3 ou 4 pour les bois non abrités. Les certificats de traitement
seront transmis & |'exécution au bureau de controle.

Le certificat GLULAM sera & transmettre a I'exécution au bureau de controle.

Bois lamellé-collé :

La Classe de Résistance (GL 24) selon la norme EN 386 « Bois lamellé collé — Exigences de performances —
Prescription minimales de fabrication » et la norme EN 1194 « Classes de Résistance et valeurs caractéristiques
»

3.2 DESCRIPTIF

3.2.1 TRAVAUX A ENTREPRENDRE

Sans qu’il soit nécessaire d’en donner la description exhaustive, les travaux de [Ientreprise
comprendront :

NOTA: Les fixations des éléments de la charpente seront tous réalisés par chevilles chimiques (les autres
modes de fixations, devront avoir I'accord du bureau de contrdle)

- I'intégralité de la structure porteuse de la couverture bac acier + etanchéité

Travaux comprenant :
- Pannes en lamellées collées reposant de murs & murs, fixations par ferrure galvanisée
- pannes de sections suivant les portées, entraxe 1.20 pour support des faux plafonds : pose entre les
pannes en lamellés et murs
- contreventement
- Solivage
- chevétre pour les sorties en toitures (velux, crosses, descentes EP, sorties EU, ventilation haute)
Compris les accessoires de fixations
Description non exhaustive
Localisation :

ZONE 1 : Salle d’enseignement général 21 au R + 2
ZONE 2 : Salle 18 technologie p6le scientifique au R + 1
ZONE 3 : Hall éléves au RDC

3.2.2 POUTRES LAMELLEES COLLEES

Fourniture et pose de poutres bois en lamellées collées de section appropriée suivant les portées. Elles seront
fixées par des sabots métalliques.
A ce lot les sujétions de mise en ceuvre sur les murs, platine métallique a ce lot.

Transmettre au magon l'implantation des poutres dans les murs.
Localisation :

ZONE 1 : Salle d’enseignement général 21 au R + 2
ZONE 2 : Salle 18 technologie p6le scientifique au R + 1
ZONE 3 : Hall éléves au RDC

- I'intégralité de la structure porteuse de la couverture en ZINC

37



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

Travaux comprenant

Fermes triangulées en sapin, KERTO ou autre proposition technique de I’entreprise.

Poutres en lamellée collé sections suivant les portées, fixation platine métal pour I'abri vélos.

Pannes intermédiaires de sections suivant les portées, entraxe 1.20 pour support de faux plafonds.

Ossature et habillage des rives latérales avec une planche en sapin de section suivant les obligations du projet
Ossature et habillage des rives d'égout par une planche en sapin faconnée, de section suivant les obligations du
projet,

Ossature des rives de bandeau débordant de section suivant les différents débords de toit du projet,

Ces habillages sont destinés a recevoir un zinc.

Chevronnage entraxe 400 mm

Pannes sabliéres et faitiéres

Compris les accessoires de fixations

Description non exhaustive

Localisation : zone en couverture zinc suivant plan de couverture

- I'intégralité des chevétres nécessaires aux déférentes pénétrations dans les ouvrages de couverture

Velux et divers sorties de toiture etc...( voir lots techniques )
Liste non exhaustive

Localisation : suivant plan et coupes
L'entreprise est invitée a prendre connaissance des autres lots pour connaitre la limite de ses prestations.

A préciser que tous les ouvrages, accessoires et autres, non décrits aux autres lots, et rendus obligatoires en vue
de permettre la pose des ouvrages prévus a ces lots, seront considérés comme faire partie intégrante de la
prestation de ce lot.

3.2.3 POTEAU BOIS

Fourniture et pose d'un poteau carré en chéne, de finition entierement rabotée.
Pose sur platine galvanisé au mur du magon.

Localisation : .poteaux au niveau de I'abri vélos

3.2.4 CHARPENTE ASSEMBLEE

A réaliser en sapin du Nord (ou des Vosges) traité pour création des fermes

Les assemblages seront particuliérement soignés.

Les fermes moisées, réalisées avec bois de section du commerce (& déterminer selon calculs) comprendront :

.arbalétriers, poingon, contrefiches, double entrait bas et haut, jambes de force, blochets etc.... suivant les cas

- fermes & entraits bas moisées

Localisation :
.pour 'ensemble de la couverture ZINC

Nota : Les fermes apparentes au niveau du préau seront traitées au sel de cuivre.

3.2.5 Noues et arétiers

Ossature de noue et arétiers reposant de part et d'autre sur la magonnerie a construire, ou d'une part sur la
magonnerie et d'autre part sur les ouvrages de charpente, compris renforcement en pieds si nécessaire.

3.2.6 CHARPENTE NON ASSEMBLEE

Pannes courantes en lamellée collée, en sapin du Nord (ou des Vosges) traité de section du commerce
(sections & confirmer selon calculs et portées), liaison avec fermes, arbalétriers

* Pannes sabliéres en 5 x 15 fixées sur murs par taligots noyés dans la magonnerie ou avec scellement de
cheville & expansion.

* Pannes faitieres de section appropriée suivant les portées. Les joints d’assemblage des pannes devront étre
placés obligatoirement au droit des arbalétriers.
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* Pannes intermédiaires, de section appropriée suivant les portées. Elles seront fixées par des sabots
métalliques ou échantignolles, puis elles devront étre placées obligatoirement au droit des poutres et murs
Entraxes de 1.20 m, afin de recevoir les plafonds suspendus.

3.2.7 CHEVRONS

Section de 4,3 x 6,5 cm avec un écartement maxi de 0,45 m d'axe en axe. lls seront de grande longueur. Le chevronnage
devra en regle générale, étre exécuté avec des chevrons d'une seule piéce.

Les piéces ne seront jamais placées bout & bout mais toujours chevauchées avec un débordement sur la panne
qui ne devra pas étre inférieur & 0,05 m.

Localisation : .Pour tous les rampants de toiture ZINC selon indications de I'ensemble des coupes.

3.2.8 FAUX SOLIVAGE

Ces ouvrages sont ceux & rajouter sur la charpente entre fermes et entre murs, afin pour permettre la réalisation
des plafonds.
Ils seront réalisés en sapin du Nord brut de sciage, avec traitement fongicide et insecticide de section a définir,
espacés tous les 1.20 m d'axe en axe compris fourrures nécessaires.
Ce calage sera complété par un dispositif d'entretoisement de fagcon que la longueur libre des solivettes ne
dépasse pas 60 fois leur épaisseur. Pose de ferme a ferme.
Localisation : .pour I'ensemble des plafonds de la zone en couverture ZINC

.Suivant indications des coupes

3.2.9 TRAITEMENT DES DEBORDS DE TOITURE

Les débords de toiture seront prononcés formant les casquettes, bandeaux comprenant ossature en SDN
parfaitement contreventés formant les caissons (cf: coupes), habillage en panneau contreplaqué parfaitement
ventilés.
Nota : les habillages zinc sont prévus au lot Couverture.
Localisation : .Pour I'intégralité des égouts de toiture et rives latérales de la couverture zinc

.sous face de I'acces couvert

3.2.10 RIVE D’EGOUT
Fourniture et pose d'une planche de rive recevant une gouttiére carrée.
Localisation : .pour I'ensemble des égouts de la couverture ZINC

3.2.11 PLANCHER PORTEUR

Les planchers bois créés seront réalisés en sapin du Nord brut de sciage, avec traitement fongicide et insecticide
de section 8 x 20 cm espacés tous les 0,40 m d'axe en axe compris fourrures nécessaires. Ce calage sera
complété par un dispositif d'entretoisement de fagon que la longueur libre des solivettes ne dépasse pas 60 fois
leur épaisseur.

Surcharge : 150 Kg /m?

Pose de panneau d'aggloméré marine de 18 mm, & rainure et languette.

Localisation : .plancher bois recevant un plafond CF %2 heures (Voir plan des combles)

3.2.12 ISOLATION PAR L’'EXTERIEUR

Fourniture et pose de panneau isolant rigide en laine de roche non revétue, a fixer mécaniquement sur murs
extérieurs sous bardages ventilés en ZINC ou métallique.
Epaisseurs 140 mm avec un Rmini = 3.90 m2 K/W.
Panneau de type ROCKFACADE ou similaire.
Localisation : .ensemble des parements extérieurs du niveau R + 1
.ensemble des parements en sous face des planchers bas en porte a faux du R +1
.ensemble des parements extérieurs du niveau R + 2
.ensemble des parements extérieurs du niveau R + 2
.sauf les parements en facade NORD sur la cage d’escalier qui regoivent un enduit en finition
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3.2.13 OSSATURE DE BARDAGE

A) Sur le voile béton du magon, le présent lot devra la fixation d’'une ossature métallique nécessaire pour recevoir
le bardage en tole plane en pose horizontale décrit ci-dessous.
Ossature : galvanisé ou aluminium.
Localisation : .ensemble des parements extérieurs en bardage de type tble plane en facade SUD
.ensemble des retours EST et OUEST sur les classes en facade SUD
.sous face des planchers bas en porte a faux du R +1

B) Réalisation d’une ossature bois en SDN de type chevronnage, fixation sur voile en banché compris toutes
sujétions pour ventilation du bardage.

Localisation : .parement en bardage ZINC en fagade EST de la salle 18 auR + 1
.parement en bardage ZINC en facade NORD de la salle 18 auR + 1

C) Ossature principale en résineux traités, de section 45 x 145, contreventés par entretoises de méme section.
Espacement: 0.55 m
Localisation : .ensemble des parements extérieurs en bardage ZINC ou I'isolation est a I'extérieur

.sous face des planchers bas en porte a faux du R + 1 c6té NORD recevant un bardage ZINC

D) Réalisation d’une ossature de bardage reprenant l'arétier de la couverture et reposant sur un poteau
métallique laqué.
Localisation : pour I'élément en porte a faux c6té NORD a I'aplomb de I'ascenseur (Voir plan combles, niveau 2,
niveau 1 et RDC)

3.2.14 BARDAGE TOLE PLANE

Réalisation de panneau simple peau comprenant ossature et remplissage en tole métallique plane laquée type ST 300
de PMA fixation non apparente, habillage des chants en périphérie et compris toutes sujétions de contreventement,
liaisons étanches ...
Référence commerciale : Groupe PMA 33720 CEDRONS Tél 05.57.98.14.50
Calepinage suivant plan de facade.
Joint creux vertical tous les 6 ml.
Coloris dans la gamme HAIREXCEL (Proximité de la cote)
Localisation : .ensemble des parements extérieurs en bardage de type tble plane en facade SUD
.ensemble des retours EST et OUEST sur les classes en facade SUD
.sous face des planchers bas en porte a faux du R +1

NOTA IMPORTANT: L'entrepreneur devra prévoir dans son forfait toutes les sujétions de liaison avec les autres
bardage, bandes de raccords en tble de calfeutrement, bavettes et tole d'habillage au pourtour des chéssis,
portes, angles saillants et angles rentrants, profils d’étanchéité entre bardage horizontal et vertical, ... etc.
Calfeutrement d'étanchéité avec la magonnerie.

Les habillages tableaux et sous faces des baie, bavette d’appui, portes et chassis extérieurs sont a la charge de ce
lot.

Départ des bardages suivant plan du sol fini extérieur compris tous les accessoires complémentaires pour une
parfaite étanchéité a l'air et & l'eau ...

Liste non exhaustive : I'entrepreneur ne pourra arquer I'oubli de prestations.

3.2.15 ELEMENTS DE STRUCTURE METALLIQUE
Le présent lot devra jusqu'a réception des travaux assurer la protection des ouvrage métalliques et
raccord de laquage éventuel en fin de chantier.

Fourniture et pose de poteaux cylindrique métalliques de finition laquée (RAL & définir), compris platines de
fixations.
Sujétions pour intégrer la descente EP du lot couverture.
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Localisation : .poteaux métallique du préau (5 unités)
.poteaux métalliques dans la cour de récréation (3 unités)
.poteaux métalliques dans jardin administration (2 unités)
.poteaux métalliques c6té NORD (3 unités)

3.2.16 DIVERS

Chevétres pour velux, sorties de toitures,trappe, descentes EP, ventilation de chute, sortie de VMC, conduit de
fumée.

Localisation : .suivant nécessité du projet (Voir plans et coupes)

3.2.17 RABOTAGE

L'entrepreneur devra le rabotage des bois restants apparents.
Localisation : suivant plan et coupes

3.2.18 TRAITEMENT DES BOIS
L’ensemble des bois mis en ceuvre devra avoir re¢u un traitement préalable par trempage.

3.2.19 SECURITE / TRANSPORT / MANUTENTION

Sécurité Collective comprenant mise en place de filet nylon tendu pendant la durée des travaux.

Toutes les précautions seront prises au transport, au stockage sur chantier et au levage afin d'éviter la
détérioration

Une aire de dégagement suffisante sera prévue pour le travail des grues auto - motrices et leur accés sur le
chantier pour I'assemblage et le levage (& la charge du lot gros ceuvre).

Nota: la liste des travaux décrits n'est pas exhaustive : le titulaire de ce lot, agissant en technicien
spécialisé devra la compléter si nécessaire.
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LOT N °4 - COUVERTURE - BARDAGE ZINC

4.1. GENERALITES|

4.1.1. REGLEMENTATION

Les travaux de couverture zinc seront réalisés conformément aux prescriptions :
Du DTU n® 40.41 de Juin 1987.
Du DTU n° 40.45 de Juin 1989.

Les matériaux utilisés devront répondre aux caractéristiques de normes francaises et en particulier:
.&lanorme NF B 52.001 pour les bois (sapin),
.alanorme NF A 55.201 pour les longues feuilles en zinc.

4.1.2 COMPTE PRORATA.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS (EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant le
CCAP.

4.1.3. ETENDUE DE LA PRESTATION

En application du cahier des clauses spéciales annexé au DTU 40.41, les travaux relevant de cette prestation
incluront:
les études d'exécution et de detail de la couverture, de la ventilation de sous couverture et des ouvrages
d'évacuation d'eau,
la fourniture et la pose des supports bois et forme de pente,
I'exécution des ouvrages de raccordement avec la magonnerie (solins, efc...),
la fourniture et la pose des matériaux isolant les parties métalliques des magonneries,
la fourniture, le fagonnage et la pose des longues feuilles de zinc et accessoires aux lieux et places fixées
par le devis descriptif.

En tout état de cause, les articles 2.1 et 2.2 du C.C.S. annexé au DTU seront applicables.

4.1.4. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les plans des ouvrages sont a remettre 15 jours avant I'exécution des travaux.

Les documents pourront préciser notamment:
les caractéristiques des taquets a sceller dans les supports de charpente afin de permettre la fixation des
supports de la couverture,
les cotes d 'arases de la Charpente.

4.1.5. OPERATIONS PREALABLES AUX INTERVENTIONS

L'entrepreneur avant tout commencement des travaux, doit s'assurer que:

la charpente est posée avec les pentes prévues au plan,

I'entraxe des supports est compatible avec ses éléments de sous couverture,

les piéces de charpente permettent de poser le support de couverture sans désaffleurement

L'arase des charpentes est conforme et permet de poser la couverture sans démolition, ni renformis.

14.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX|

4.1.1 SUPPORTS DE COUVERTURE ET BARDAGE ZINC

Tous les bois mis en oeuvre recevront avant pose un traitement insecticide et fongicide par bains aprés
faconnage. Ce traitement, comportant I'agrément CTB P+, ne devra pas comporter de sels hydrosolubles
de chrome et d'arsenic. La liste précise des produits chimiques utilisés lors du traitement devra
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accompagner le devis. Une attestation de traitement par station titulaire de I'agrément CTB P+ sera
exigée lors de la présentation de la premiére situation (garantie 10 ans).

Il sera aussi indiqué sur le devis si les bois utilisés respectent ou non les normes de développement
PEFC ou FSC.

A) Fourniture et pose de voliges jointives en sapin du Nord d'une qualité de bois répondant aux normes NF B

50.002, NF B 50.003 et NF B 52.001, traité fongicide et insecticide (qualité CTB.F selon norme NF B 50.100), a

charge du présent lot.

Leur épaisseur sera fonction de I'écartement des supports :

. pour axes de 0,45 m : Epaisseur de 15 mm, fixées par pointes (quantités selon DTU selon largeur des voliges).

Fixation par pointe en acier galvanisé

. pour axes de 0,55 m pour le bardage : Epaisseur & déterminer, fixées par pointes (quantités selon DTU selon
largeur des voliges).

Fixation par pointe en acier galvanisé

Pente : suivant indication des coupes

Localisation : .support de la couverture et du bardage en ZINC suivant plan de la couverture

B) La volige sous le préau, sera de 25 mm d’épaisseur et restera apparente, aucune pointe ne devra étre
apparente en sous face.
La sous face de la volige apparente devra étre rabotée sous le préau, pour recevoir une lasure, par le
peintre.
Localisation : .pour le préau

.pour I'abri vélos

4.1.2 COUVERTURE — BARDAGE ZINC

Couverture avec pente définie sur le plan de couverture.
Lieu des travaux : SAINT MALO en llle et vilaine
Zone 2, région 3.

A) Les longues feuilles de ZINC QUARTZ utilisées, auront des caractéristiques physiques et mécaniques
conformes a la norme NF A 51.050 et devront toutes étre estampillées de la référence normative (I'entrepreneur
devra présenter au Maitre d'oeuvre un document en attestant).
Propriétés physiques essentielles sont les suivantes : température de fusion : 1083°C

Densité 8.92

Les feuilles de zinc seront limitées a 0.50 m et auront une épaisseur de 0.65 mm.

La réalisation de la couverture et le bardage reléveront de la méthode "a joint debout™, a double pli

Seront compris les pattes de fixations en zinc d'épaisseur suivant besoin, fixes et coulissantes positionnées
selon art. 3.422 du DTU 40.45 de juin 1989, permettant d'obtenir un joint debout fini de 25 mm hauteur avec pli
de 10 mm.

Les feuilles ne pouvant étre continues sur toute la longueur, l'assemblage devra se faire par ressaut,
conformément au DTU 40.45 article 5.31.

Localisation : .couverture du volume ayant un RDC uniquement (préau, sanitaires garcons, sanitaires filles, foyer
cartablerie, acces couvert, CDI, espace pastorale, hall éleves et salle de travail)
.sous face de I'accés couvert en liaison avec le hall éléves (voir coupe C.C)
.couverture de l'abri vélos
.couverture du volume principal en R + 2
.sujétions de noue suivant fagade EST pour le volume principal
.couverture en zinc suivant plan de couverture et coupes
.bardage en zinc en pignon ESTdu R + 1
.prévoir toutes sujétions pour I'habillage du chéssis vitré A68 en pignon EST
.bardage en zinc en pignon OUEST duR +1
.bardage en zinc en pignon OUEST duR + 2
.bardage en zinc en facade NORD entre les chassis A69 et A89
.bardage en zinc en fagade NORD entre les chassis A70 et A90
.bardage en zinc en facade NORD entre les chassis A74 et A95
.bardage en zinc suivant coupe D.D
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.bardage en zinc (2 faces) en liaison avec 'ascenseur pour I'€lément de charpente reposant sur un poteau
laqué

.couvertine en pignon OUEST sur le volume étanchéité du R + 1 (Salle 18)

.couvertine en facade SUD sur le volume étanchéité du R + 1 (Salle 18)

.couvertine sur le mur c6té NORD et OUEST de I'abris vélos

Lfoutes sujétions pour grille de ventilation, grille anti rongeur pour le bardage...

B) Les longues feuilles de ZINC ANTHRA ZINC utilisées, auront des caractéristiques physiques et mécaniques
conformes a la norme NF A 51.050 et devront toutes étre estampillées de la référence normative ('entrepreneur
devra présenter au Maitre d'oeuvre un document en attestant).
Propriétés physiques essentielles sont les suivantes : température de fusion : 1083°C

Densité 8.92

Les feuilles de zinc seront limitées & 0.50 m et auront une épaisseur de 0.65 mm.

La réalisation de la couverture et le bardage reléveront de la méthode “a joint debout”, a double pli

Seront compris les pattes de fixations en zinc d'épaisseur suivant besoin, fixes et coulissantes positionnées
selon art. 3.422 du DTU 40.45 de juin 1989, permettant d'obtenir un joint debout fini de 25 mm hauteur avec pli
de 10 mm.

Les feuilles ne pouvant étre continues sur toute la longueur, l'assemblage devra se faire par ressaut,
conformément au DTU 40.45 article 5.31.

Localisation : .bande de couverture en pignon EST sur le volume vélos

C) Les longues feuilles de ZINC BILAQUE BLANC PIERRE utilisées, auront des caractéristiques physiques et
mécaniques conformes & la norme NF A 51.050 et devront toutes étre estampillées de la référence normative
(I'entrepreneur devra présenter au Maitre d'oeuvre un document en attestant).
Propriétés physiques essentielles sont les suivantes : température de fusion : 1083°C

Densité 8.92

Les feuilles de zinc seront limitées & 0.50 m et auront une épaisseur de 0.65 mm.

La réalisation de la couverture et le bardage reléveront de la méthode "a joint debout”, a double pli

Seront compris les pattes de fixations en zinc d'épaisseur suivant besoin, fixes et coulissantes positionnées
selon art. 3.422 du DTU 40.45 de juin 1989, permettant d'obtenir un joint debout fini de 25 mm hauteur avec pli
de 10 mm.

Les feuilles ne pouvant étre continues sur toute la longueur, l'assemblage devra se faire par ressaut,
conformément au DTU 40.45 article 5.31.

Localisation : .bardage en fagade NORD du volume en R + 2

.prévoir toutes sujétions pour I'habillage des chéssis vitrés en facade NORD

.couvertine en facade NORD sur le volume étanchéité du R + 1 (Salle 18)

.sous face du plancher bas du R + 1 en porte a faux coté NORD

.prévoir bavette ZINC pour I'ensemble de la téte de mur du RDC en fagcade NORD en liaison avec le
bardage

Seront compris toutes les sujétions de jonctions transversales, exécution de rives d'égout et rives
latérales avec habillages, arétiers, réservations diverses de ventilations, sujétions de faitage ventilé, et
ventilation en égout etc..

4.1.3 FAITAGE

Les faitages seront réalisés en ZINC QUARTZ. (Tasseau a la charge du présent lot)
Faitage mono pente suivant plan
Faitage double pente suivant plan

4.14 RIVES LATERALES

L’ensemble des rives latérales des versants de la couverture en zinc sera habillé en zinc dito couverture compris
sujétions des joints, pliages
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Sujétion de couvre joint, releve et joint couché
Localisation : .ensemble des rives latérales suivant plan de couverture

4.1.5 RIVES D’EGOUTS

Habillage de rive d'égout en zinc sans débord, sur le support du charpentier : planche de rive d’égout ou pannes.
Localisation : .ensemble des égouts de toit des couvertures zinc du projet.

4.1.6 BANDEAUX DE FACES ET LEURS SOUS FACES

Habillage des rives de bandeau de face en ZINC QUARTZ, sur le support du charpentier.

Volige a la charge du présent lot.

Habillage des sous face du bandeau en zinc a joint debout en alignement des joints du zinc du bandeau compris

incorporation de grille pour ventilation basse de la couverture.

Localisation : .ensemble des bandeaux en rive latérales sur le volume bas a simple RDC
.ensemble des bandeaux en rive d'égouts sur le volume bas a simple RDC
.ensemble des bandeaux en rive latérales sur le volume abris vélos & simple RDC
.ensemble des bandeaux en rive d'égout sur le volume abris vélos a simple RDC
.ensemble des bandeaux en rive latérales sur le volume en R + 2
.ensemble des bandeaux en rive d’égout sur le volume en R + 2
.ensemble des débords de toit des couvertures en zinc.

4.1.7 EAUX PLUVIALES

4.1.7.1 GOUTTIERES

A) Gouttieres carrée en zinc QUARTZ, section suivant surface de versant & reprendre : gouttiere fagonnée
compris dilatations, soudures, talons, naissances, pentes, fixations, etc..

Mise en place d'une grille en polypropylene en élément de 1 m de longueur de chez AVK compris toutes
sujétions de fixation pour protéger la gouttiere (Notamment des feuilles)

Localisation : bas de versants des couvertures en zinc (voir coupes et fagades)

B) Gouttieres nantaises en zinc QUARTZ compris crochets simples galvanisés, talons, dilatation, naissances,
renvoi d'eau.. ;

Prévoir une crapaudine par descente

Leurs sections sont a déterminer en fonction des surfaces de toiture correspondantes (minimum de 0.33 m dév.).
Localisation : en fagade SUD au dessus du chéssis A61

4.1.7.2 DESCENTES D'EAU PLUVIALES
Evacuation extérieure
Tuyaux de descentes en ZINC QUARTZ de section suivant les surfaces des rampants compris colliers tous les
2,00 m, coudes, etc ...
Inclure la fourniture et pose de dauphin en fonte de longueur globale de 2,00 m ht
Nota: inclus coude en pied et raccordement au mortier sur regards du Magon
Localisation : .2 unités en fagcade SUD du CDI BDI

. 1 unité en facade NORD de I'espace pastorale

. L unité en fagade NORD de la salle de travail

. 1 unité en fagade SUD du foyer cartablerie

. 2 unités au niveau de I'abri vélos

.1 unité en facade NORD au niveau de l'espace polyvalent (Descente carrée intégrée dans la
magonnerie)

.1 unité en facade NORD au niveau de la salle de permanence (Descente carrée intégrée dans la
magonnerie)

Evacuation intérieure

Descente intérieure en PVC y compris coudes, colliers et raccordement par coudes dans I'attente du magon
Les tuyaux devront étre parfaitement collés.

Mise en place en coordination avec le macon.
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Mise en ceuvre dans les poteaux en acier laqué qui seront & la charge du charpentier.
Localisation : .1 unité en fagade SUD du préau

.2 unités en facade NORD du préau

.1 unité dans la salle 22

.1 unité dans la salle 23

.1 unité dans la salle 24

.1 unité dans la salle 26

.1 unité dans la salle 27

.1 unité dans dépét dessin

.1 unité dans entretien rangement

.1 unité en fagade NORD au niveau de I'ascenseur

4.1.8 ETANCHEITE
4.1.8.1 Noguets et bandes-solins

Fourniture et pose de noquets en cuivre compris bandes-solins type TRAPCO SP/10 en aluminium naturel, joint
souple en complément, sujétions de coupes, etc.. (Coin de mouchon, gousset agrafé)
Localisation : .pour la liaison de la couverture ZINC avec la magonnerie enduite

4.1.9 VENTILATION DE LA SOUS COUVERTURE ET DU BARDAGE

L'entreprise devra intégrer dans son offre la réalisation de ventilation de sous couverture par jours filants en
égout et en pignons, ces jours seront suffisamment discrets et feront I'objet de détail et croquis d’exécution.
Section suffisante pour permettre le respect des 1/5000¢ de la surface des toitures avec combles perdus et
1/3000 dans les autres cas (implantations a convenir avec l'architecte).

Prévoir lame d’air de 6 cm entre couverture et isolation.

4.1.10 VENTILATIONS

CHUTES E.U.

Prévoir la fourniture et pose d'une ventilation en zinc pour la chute EU.
Diametre en coordination avec le lot plomberie

Fourniture et pose des solins et costieres a la charge du présent lot.
Localisation : .4 unités suivant plan de plomberie

4.1.11 CHASSIS DE TOIT

A) Fourniture et pose de chassis de toit a ouverture MANUELLE par rotation, avec double vitrage isolant suivant
réglementation ERP, avec raccordement dans couverture ZINC
Pose sur ossature du charpentier :

VERSION TOUT CONFORT

Double vitrage acoustique de sécurité + double isolation thermique été - hiver.
« Verre intérieur feuilleté acoustique 33.1.

* Lame de gaz argon de 12 mm.

+ Verre extérieur trempé de 6 mm - face interne a double

Ug vitrage : 1,2 W/ (m2.K) EN 673

Uw Fenétre nue : 1,6 W/ (m2.K) EN ISO 12567-2

RAtr/RA : 33/35 dB route/rose

Facteur solaire vitrage : 27%

Facteur solaire fenétre : 23%

Transmission lumineuse : 42%

Transmission U.V. : 5%

Indice résistance a la flexion ;2,0

Acoustique renforcée certifiée AC2 (classement de fagade 35 dB)
Niveau sonore par pluie battante LiA = 48 dB (A) (NF ISO 140-18)
Modeéle VELUX GGU 114 x 118 cm hauteur :
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Localisation : .1 unité pour les sanitaires gar¢ons
.1 unité pour les sanitaires filles

Prévoir une canne de manceuvre télescopique de type ZCT 200
Localisation : .1 unité pour 'ensemble du projet.

4.1.12 SECURITE

A) L'entreprise devra toutes les protections pendant la durée des travaux suivant la réglementation en vigueur.
(Crochets de sécurité, filet de protection etc...... )

B) L'entreprise devra également la mise en ceuvre de toutes les dispositions permettant I'acces et le déplacement
sur les toitures pour I'entretien de celle-ci apres les travaux : prévoir un crochet de sécurité tous les 5 m.
Respect des demandes du PGC SPS

4.1.13 FIN DE TRAVAUX

A la fin de son intervention, le Couvreur devra nettoyer les abords du chantier et évacuer tous les gravats (chutes
de cuivre, de bois, enlévements des palettes, etc...).

En fin de travaux tous corps d'état et avant réception, le Couvreur devra procéder & une Vvérification générale de
ses ouvrages et executer tous les remplacements d'ouvrages détériorés.
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LOT N°5-ETANCHEITE

5.1. GENERALITES|

L’exécution des travaux et les matériaux utilisés seront en conformité avec les reglements, normes, DTU, cahier
des charges du CSTB en vigueur et en vigueur et en particulier avec les DTU 43 et 20.

DTU 43.3 (NF P 84.206) Toitures en tbles d'aciers nervurés avec revétement d'étanchéité.
NF P 06.001 : Base de calcul des constructions — charges d’exploitation des batiments
DTU P 06.002 Regles de vent NV 65.

DTU P 06.006 : Régles N84 — Actions de la neige sur les constructions.

Cahier d spécification C.C.2

Avis technique des panneaux isolants supports d'étanchéité

Avis technique et cahier des charges de pose des produits et procédés SPLAST.

Les compléments d'étanchéité seront conformes aux prescriptions du REEF. Toutes les piéces spéciales, tire-
fond, boulons a crochets seront protégés contre la corrosion par galvanisation, rondelles en plastiques, attaches

- Les recommandations relatives au stockage, transport, manipulations et mises en oeuvre seront celles stipulées par les
fabricants.

- NF-P 30-302

- NF-P 33.301.

- NF-P 33-303

- NF-A 35.501.

Les aciers utilisés seront conformes & la norme NF-A 35.501.

La fixation des éléments de couverture sera réalisée sur 'ossature de la partie charpente et permettra d'assurer
la bonne tenue de la couverture aux efforts mécaniques subis par le fait de son poids, du vent, des dilatations,
des surcharges climatiques.

Des dispositions particuliéres de sécurité seront a mettre en oeuvre, pour la pose de ces éléments de couverture.

Les matériaux traditionnels utilisés devront étre conformes aux normes francaises NF P 84.300 & 326.
5.1.2 COMPTE PRORATA.

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article
du CCAP.

5.1.3 VARIANTES

L’entrepreneur pourra présenter toutes les variantes qu'il jugera intéressantes, mais devra cependant présenter
une proposition de prix de base répondant aux ouvrages décrits au présent devis. Les procédés qui seront
soumis dans le cadre de ces variantes devront obligatoirement étre titulaires d’'un agrément technique CSTB

5.1.4 ETENDUE DU LOT

Les prix de l'entreprise comprennent toutes les fournitures, les transports a pied d'ceuvre de matériaux et
matériels, déchargement, montage et pose & toutes hauteurs. lls comportent pour les ouvrage intéresses, tous
les scellements, raccords, sans qu'il soit besoin d’en faire une quelconque description, tant en fourniture qu’en
pose

5.1.5 RELATIONS INTER CORPS D'ETAT

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne coordination des travaux. Il devra
faire connaitre et confirmer toutes les indications utiles permettant la mise en ceuvre de ses ouvrages en fonction
de ceux des autres corps d'état.
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5.1.6 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Les travaux du présent lot seront exécuté par une entreprise possedant la qualification professionnelle requise
pour les travaux d'étanchéité (personnes, matériels équipement, )

Ces travaux devront étre couverts par une garantie décennale

Toutes sujétions sont a prévoir, notamment les protections contre I'humidité ou infiltrations en cours de travaux et
éventuellement toutes dispositions nécessaires pour remédier aux pénétrations d'eau en cas d’accident.

L'entreprise devra la fourniture de plans d’exécution et de détail aux lots concernés par son intervention.

5.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX|

TOITURE TERRASSE SUR BAC ACIER

5.2.1 TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES AUTOPROTEGEE (DTU 43.3)

Localisation de I'étanchéité :

ZONE 1: Salle d’enseignement général 21 au R + 2
ZONE 2 : Salle 18 technologie pdle scientifique au R + 1
ZONE 3 : Hall éléves au RDC

PENTES : suivant plans et coupes

Support du bac acier: charpente bois traitement Il

Etanchéité bicouche bitume SBS fixé mécaniquement de chez Siplast ou similaire

Couverture en bacs acier nervurés a plage pleine, galvanisé de 75/100° d'épaisseur compris tous les
accessoires de pose. Fixation sur pannes bois du charpentier

Isolation en laine de roche de type ROCK ACIER B NU de 150 mm d'épaisseur compris fixations mécaniques
1¢" couche d'étanchéité PARADIENE FM (fixée mécaniquement + joint Soudés)

2¢me couche d'étanchéité PARADIENE 30.1GS, soudée. (Autoprotection par paillettes d’ardoises colorées
(coloris gris ardoise et schiste clair)

Inclure les sujétions de remonté en périphérie et de forme de pente pour récupération des eaux pluviales

Classement au feu : T 30 indice 2

Localisation : .Suivant plan de toiture et coupes

5.2.2 RELEVES NON ISOLES

Réalisation selon DTU et prescriptions du fabricant :
Les reliefs sont réalisés par une couche d’EIF, une équerre de renfort et une couche de finition PARADIAL S
soudé,
Nota : hauteur de relevé : 20 cm minimum
Les costiéres seront solidaires du bac acier support d’étanchéité.
Dans certain cas utilisé une bande solin et solin au mortier (a la charge du présent lot)
Les relevés remonteront jusque dessous les couvertines.
Localisation :
. En périphérie de I'étanchéité (contre murs d'acrotéres)
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. au pourtour des sorties diverses (prestation en étroite collaboration avec les lots techniques)

5.2.3 COUVERTINE

A) Réalisation de coiffes en tole acier laqué avec bande ourlée faisant goutte d'eau, fagonnage, compris
tasseaux, forme de pente, dilatation, de relevés sur relevés d’étanchéité, ... en couronnement des acroteres
Ton dans la gamme RAL
Localisation : .en couronnement de I'ensemble des tétes d'acroteres sur la salle 21 enseignement général
.en couronnement de I'ensemble des tétes d'acroteres sur le hall éléves

B) Réalisation de coiffes en ZINC QUARTZ, fagonnage, compris tasseaux, forme de pente vers l'intérieur, de
relevés sur releves d'étanchéité, ... en couronnement des acrotéres
Localisation : .en couronnement de I'ensemble des tétes d’acroteres de la salle 18 technologie

5.2.4 SORTIES DE TOIT

A prévoir au titre de ce lot, sans que cette liste soit limitative:

* ventilation de la sous couverture suivant DTU
Le systéme proposé devra obtenir I'accord du Maitre d'Oeuvre et bureau de contrble avant exécution.

* Prévoir la fourniture et pose d’une crosse passe cable en toiture pour les cables d’antenne TV

5.2.5 RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Ala Charge du présent lot :
La récupération des eaux pluviales en rives d'égout et leurs évacuations.

Raccords sur EP.

. Exécution d'une piece en plomb de 2,5 mm d'épaisseur constituée d'un moignon et d'une platine assemblée
par soudure étanche.

. Insertion de la platine entre deux feuilles bitumineuses du complexe étanche, liaison au revétement par collage
a I'EAC (bitume chaud)

. Mise en place au-dessus des évacuations de crapaudines

Evacuation extérieure

A) Descente en zinc QUARTZ y compris coudes, colliers et raccordement par coudes dans les regards du
Magon. Inclure la fourniture et pose de dauphin renforcé de 2,00 m ht

Diametre & définir suivant les debits a reprendre

Fourniture et pose de boite a eau en Zinc QUARTZ de forme suivant plan : & chaque descente

A charge du lot Gros Euvre le raccordement entre le pied de chute et les regards.

Localisation : .pour les descentes du volume au dessus de la salle 18 technologie

B) Descente en zinc NATUREL y compris coudes, colliers et raccordement par coudes dans les regards du
Magon. Inclure la fourniture et pose de dauphin renforcé de 2,00 m ht

Diametre & définir suivant les debits a reprendre

Fourniture et pose de boite a eau en Zinc NATUREL de forme suivant plan : & chaque descente

A charge du lot Gros Euvre le raccordement entre le pied de chute et les regards.

Localisation : .pour les descentes du volume au dessus du hall éléves

Evacuation intérieure

Descente intérieure en PVC y compris coudes, colliers et raccordement par coudes dans I'attente du magon
Les tuyaux devront étre parfaitement collés.

Mise en place en coordination avec le macon.

Localisation : .pour les descentes du volume au dessus de la salle 21 enseignement général

5.2.5.1 Trop plein
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Réalisation de trop plein en ZINC QUARTZ (implantation et nombre & définir en fonction de la réglementation).

5.2.6 TRANSPORT, MANUTENTION, PROTECTION et SECURITE

L'entreprise devra touts les protections pendant la durée des travaux suivant la réglementation en vigueur.
(Crochets de sécurité, filet de protection etc...... )

L'entreprise devra également la mise en ceuvre de tous les dispositifs permettant I'accés et le déplacement sur
les toitures pour l'entretien de celle ci.

Mise en place de crochets centraux (prévision de 6 unités pour I'ensemble du projet) sur couverture pour
permettre I'accrochage des dispositifs de sécurité.

(1 Support accroche échelle par volume en étanchéité et fixation de crochets de sécurité sur les éléments de
charpente etc...... ;) Prévision de 3 unités.

Toutes les précautions seront prises au transport, au stockage sur chantier et au levage afin d'éviter la
detérioration.

Une aire suffisante de dégagement sera prévue pour le travail des grues auto - motrices et leur acces sur le
chantier pour I'assemblage et le levage.

5.2.7 NETTOYAGE

L'entreprise du présent lot devra, des la fin de ses travaux, nettoyer le chantier et procéder a I'enlevement des
gravois et déchets.
Les matériaux non utilisés, les matériels, outillage, seront évacués des fin des travaux.

5.2.8 FIN DE TRAVAUX

A la fin de son intervention, 'étancheur devra nettoyer les abords du chantier et évacuer tous les gravats (chutes
de zinc, de bois, enlévements des palettes, etc...).
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LOT N° 6 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

6.1 GENERALITES|

6.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur de menuiserie devra respecter les prescriptions techniques particuliéres ci-dessous énoncées
concernant I'habillage en aluminium sur la face extérieure :

- documents techniques : toutes les menuiseries seront conformes aux normes frangaises ainsi qu‘aux normes
européennes et specifications EWAA (label EWAA EURAS).

- les ensembles anodisés devront étre de la classe 15, anodisation de 15 a 20 microns conformément a la norme
NF P 24 351.

- les menuiseries réalisées devront étre conformes a la norme NF P 24 301 et respecter le DTU 37.1 : travaux de
menuiseries métalliques.

L'ensemble des habillages des menuiseries est prévu en alliage aluminium ALU & rupture de pont thermique

de couleur au choix dans la gamme RAL (garantie décennale exigée). L'étanchéité des chassis
réalisés répondra au classement A*2 E*5 V*A2 suivant la norme NF P 20 201.

Les profils en aluminium laqué devront impérativement étre titulaire de la marque QUALICOAT MARINE.
Les feuillures seront du type auto drainantes suivant DTU 39.4 et avis technique du C.S.T.B.

Le vitrage est a la charge de ce lot. Il sera isolant avec vide d'air du type BIVER ou équivalent. Le calage du
vitrage par joints appropriés et parcloses sera conforme au DTU 39.

L'entreprise devra justifier du certificat CEKAL

Les trous d'évacuation des gorges de récupération des eaux seront vérifiés en fin de chantier et les gorges de
récupération seront parfaitement nettoyées.

Les essais mécaniques et physiques seront réalisés suivant les normes NF P 20.302 et 20.501 et comporteront
les criteres de résistance au vent, perméabilité a I'air et étanchéité a 'eau.

Tous les calfeutrements et moulures sont a la charge de ce lot, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur.

Les plans précisent les caractéristiques dimensionnelles et configuration de chaque ensemble de chassis ainsi
que les parties fixes et ouvrantes constituant les dito chassis.

Reste toutefois a la charge de I'entreprise de communiquer avant le démarrage des travaux, I'ensemble de plans
d'exécution, détail d'assemblage, carnet des quincailleries, ...

Le menuisier sera responsable de ses menuiseries jusqu'au jour de la réception. Il devra donc en assurer la
protection par tous les moyens appropriés.

Compte prorata.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

4.2.2 du CCAP.

6.1.2. CALFEUTREMENT

Les calfeutrements et toutes I'étanchéités (eau/air) entre les menuiseries extérieures et la magonnerie seront a la
charge de I'entreprise posant les fenétres.

L'entrepreneur devra réaliser cet ouvrage selon les prescriptions de l'article 3.3 du DTU 37.1.

Dés lors, c'est le présent lot qui sera responsable de I'étanchéité a l'air et a I'eau entre menuiseries et magonnerie.

Le joint mastic utilisé devra avoir fait 'objet d'essais d'adhésivité.

Les fixations & la structure seront a la charge du présent lot, elles seront protégées contre la corrosion (NF P
24.351). Les chevilles utilisées devront avoir fait 'objet d'essais d'arrachement dans un support agglos creux.

6.1.3. ETENDUE DE LA PRESTATION

Sauf avis expressément cité, les vitrages seront & la charge exclusive du présent lot.
Par ailleurs, I'entrepreneur devra les travaux tels quiils sont définis dans le cahier des clauses spéciales du DTU
37.1 et notamment :

Jles études, détails d'exécution, détails d'ouvrages,
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Ja fourniture, le transport, le stockage du matériel,

Ja pose des menuiseries,

Ja fourniture et pose des quincailleries, systemes de manoeuvre, verrouillage de sécurité, etc...,
Ja fourniture et pose des dispositifs de sécurité aux chutes (NF P 01.012),

Jles pattes a scellements et I'ensemble du systeme de fixation au gros ceuvre,

Jes feuillures, joints et tous accessoires pour les vitrages,

les calfeutrements,

Jles vérifications d'équerrages avant pose des vitrages

6.1.4. RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Elles sont définies dans le DTU 37.1.

L'entrepreneur devra fournir dés le début des travaux, les cotes de réservations dans le gros ceuvre, ainsi que les
détails d'exécution nécessaires pour obtenir une bonne mise en oeuvre des menuiseries extérieures tels que :
appuis, seuils, formes de dressement, etc...

L'entrepreneur devra également s'informer de la composition et I'épaisseur des contrecloisons et adapter ses

ouvrages et notamment les précadres en conséquence.

6.1.5 PROTECTIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur est réputé responsable de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux.

Ainsi, il devra toutes les protections nécessaires a la préservation de ses ouvrages.

En cas de menuiseries détériorées sur le chantier, I'entrepreneur du présent lot en sera tenu pour responsable et
subira les conséquences qui en découlent.

6.1.6 LABEL ACOTHERM

ACO : Isolement acoustique

THERM : déperdition thermique

Résistance a I'effraction suivant la norme NF P 20.551
Label FASTE.

6.2 MENUISERIES EXTERIEURES ALU ‘

6.2.1 MENUISERIES EXTERIEURES ISOLANTES ALU AVEC VITRAGE i + 4/16/4

Menuiseries en ALU a rupture de pont thermique de couleur GRIS QUARTZ (RAL 7039),(garantie
décennale exigée), avec double-vitrage transparent de type i plus 4/16/4 de chez INTERPANE, compris
béti avec piéces d’appui, paumelles, crémone encastrée avec bouton intérieur, fausses tapées d’isolation
(selon les cas) et quincaillerie complete

Les menuiseries a rupture de pont thermique devront étre certifiées CSTB

Performances du vitrage :
Transmission lumineuse= 80 %
UG =1.1W/(mK)

Facteur solaire = 60 %

* Exigence acoustique : indice R/ route : 30 dB (A)
* Thermique : UW = 2.00 W/m? °C
Localisation: ensemble des fagcades

*Entrées d'air : Prévoir réservation, percements et pose pour les entrées d’air suivantes (Voir plan de
ventilation)
Localisation : .Voir page 14 du lot chauffage ventilation

* Ferrage :
Chéssis a un vantail : crémone encastrée avec bouton et béquille de fenétre
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- Chéssis a soufflet : crémone encastrée avec bouton et béquille.
- Portes vitrées : crémone encastrée avec béquilles doubles sur plagues rectangulaires ou
poignée demi lune et serrure de slreté suivant localisation

Garniture de chez Bézault gamme ARCOLOR HR, coloris au choix du maitre d'ouvrage dans le nuancier de la
gamme.

Prévoir ferme porte hydraulique sur I'ensemble des portes, ces portes seront également
équipées de boutons moletés pour le dé condamnation depuis I'intérieur.

Suivant le nouveau DTU 39, tous les vantaux de portes et parties attenantes devront étre
constitués d’un verre de sécurité aux heurts.

Suivant la nouvelle normes FD DTU 39 P5, les vitrages donnant sur les préaux et tous les
vitrages intérieurs devront étre constitués de verre sécurité aux heurts.

Le vitrage sera de type sécurit dés lors ou il aura fonction de garde corps ou remplissage d’allege dont la
partie basse serait a — 1 m du terrain futur.

Le vitrage sera de type sécurit pour les portes et parties fixes attenants de — 1.50 m de largeur dans les
parties communes et en travers des axes de circulation

PM: Les vitrages isolants concernés par la sécurité aux heurts devront posséder leurs 2 faces en verre
sécurit.

* Bavettes sur appui :

En alu laqué de couleur dito menuiseries, comprenant relevé latéraux, saillie de + 2 cm par rapport au nu
fini des enduits pour fagcon goutte d’eau, compris toutes sujétions (isolation antibruit en sous face, joint
d'étanchéité, etc...)

* Cotes :

Les cotes référencées ci dessous sont des cotes de magonnerie finie

L’entreprise devra soumettre a l'architecte tous les problemes éventuels de cotes, avant la mise en
fabrication.

Les plans indiguent les caractéristiques dimensionnelles et configuration de chaque ensemble ainsi que
les parties fixes et ouvrantes constituant I'ouvrage.

* Serrures :

Chaque lot devra ces serrures et ses clés.

Le lot menuiserie extérieure devra faire ses clés en coordination avec le menuisier intérieur, qui réalisera
I'organigramme.

Chaque lot devra ces serrures et ses clés.

Le lot menuiserie extérieure devra faire ses clés en coordination avec le menuisier intérieur, qui réalisera
I'organigramme.

Serrure de serruté sur 'ensemble des portes prévues, type RADIAL S VACHETTE avec clef de chantier.

Ferme porte laqué DORMA TS 93.

Clefs, I'entreprise fournir 10 clefs et ceci pour toutes les portes.

Nota : L’effort pour ouvrir une porte doit étre inférieure ou égale a 50 N.

Repére A01 :

Ensemble vitré de 5.26 x 2.40 m ht, constitué

Porte d’entrée a deux vantaux ouvrant & I'anglaise de 2.04x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)
Recoupement horizontal suivant plan de facade.

4 chassis attenants vitrés fixe de part et d’autre avec recoupement horizontal.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.
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Repére A02 :

Ensemble vitré de 1.45 x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A03 :

Ensemble vitré de 1.63. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A04 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chassis fixe

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant en allege

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A05 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A06 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chassis fixe

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant en allege

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A07 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A08 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A09 :

Ensemble vitré de 1.00. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chassis fixe

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant en allege

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A10 :

Ensemble vitré de 1.40. x 1.85 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A1l :

Ensemble vitré de 4.00. x 1.10 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A12 :

Ensemble vitré de 1.09. x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise de 1.09 x 2.40 m ht, avec crémone
intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

Vitrage coloré de chez SGG.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.
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Repére A13:

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Vitrage coloré de chez SGG.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére Al4 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A15:

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A16 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A17:

Ensemble vitré de 9.345. x 2.40 m ht constitué de :

- Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant a I'anglaise de 2.04 x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 14 chéssis fixe

Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A18:

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A19:

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A20 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A21 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chéssis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A22 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1 chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Vitrage brouillé de type SGG MASTERCARRE

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A23 :
Ensemble vitré de 1.22. x 1.20 m ht constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
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Vitrage brouillé de type SGG MASTERCARRE
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A24 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis fixe

Vitrage brouillé de type SGG MASTERCARRE

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A25 :

Ensemble vitré de 1.11. x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise de 1.11 x 2.40 m ht, avec crémone
intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

Vitrage brouillé de type SGG MASTERCARRE

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A26 :

Ensemble vitré de 3.54. x 0.80 m ht constitué de :

- 2chassis fixe

- 1chassis a soufflet avec commande ventus

Vitrage brouillé de type SGG MASTERCARRE

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A27 :

Ensemble vitré de 1.09. x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise de 1.09 x 2.40 m ht, avec crémone
intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A28 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A29 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A30 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A31:

Ensemble vitré de forme trapéze de 4.945 m de largeur constitué de :

Largeur grande base : 13.285 m

Largeur petite base : 10.485 m

La grille est & la charge du lot métallerie.

- Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant a I'anglaise de 2.04 x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 28 chéssis fixe dont 11 en finition SGG EMALIT

Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade.

Poteau de jonction au droit de la cloison de distribution en aluminium au RDC et niveau 1

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A32 :

Ensemble vitré de 4.38. x 1.40 m ht constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe
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Recoupement vertical suivant plan de fagade
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A33:

Ensemble vitré de 5.30. x 1.40 m ht constitué de :

- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe

- Poteau d'angle en alu pour assurer la jonction avec la chassis A32
Recoupement vertical suivant plan de fagade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A34 :

Ensemble vitré de 2.295. x 1.40 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe

Recoupement vertical suivant plan de fagade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A35 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A36 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A37 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A38 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A39 :

Ensemble vitré de 1.20. x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A40 :

Ensemble vitré de 1.64. x 5.42 m ht constitué de :

- Porte d’entrée a deux vantaux inégaux ouvrant a I'anglaise, crémone pompier, avec poignée de manceuvre de type
baton maréchal vertical intérieure et extérieure ; seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme
porte)

- 4 chassis fixe en imposte

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A4l :

Ensemble vitré de 3.16 x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de mancsuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.
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Repére A42 :

Ensemble vitré de 3.16 x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de mancsuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A43:

Ensemble vitré de 3.16 x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére Ad4 :

Ensemble vitré de 2.80 x 2.40 m ht constitué de :

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A45 :

Ensemble vitré de 2.04 x 2.40 m ht constitué de :

- Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant a I'anglaise de 2.04x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A46 :

Ensemble vitré de 2.84 x 2.40 m ht constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de mancsuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A47:

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A48 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A49 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A50 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A51 :
Ensemble vitré de 10.375. x 2.40 m ht constitué de :
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- Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant a I'anglaise de 2.04x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 14 chéssis fixe

Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A52 :

Ensemble vitré de 2.04 x 2.40 m ht, constitué de :

Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant & I'anglaise de 2.04x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)
Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A53 :

Ensemble vitré de 2.285 x 2.40 m ht, constitué de :

Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 2 chassis fixe attenant

- Recoupement horizontal suivant plan de facade

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A54 :
Ensemble vitré de 2.29 x 2.40 m ht, constitué de :
Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)
- 2 chassis fixe attenant
Recoupement horizontal suivant plan de facade
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A55 :
Ensemble vitré de 1.90 x 2.40 m ht, constitué de :
Porte vitrée a un vantail avec recoupement horizontal ouvrant a I'anglaise, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)
- 2 chassis fixe attenant
Recoupement horizontal suivant plan de facade
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A56 :

Ensemble vitré de 5.04 x 2.40 m ht, constitué de :

- Porte d'entrée a deux vantaux ouvrant a I'anglaise de 2.04 x 2.40 m ht, avec poignée de manceuvre de type baton
maréchal vertical intérieure et extérieure : seuil handicapé (Butée au sol et frein intégré avec le ferme porte)

- 4 chassis fixe attenant

Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A57 :

Ensemble vitré de 4.37 x 1.10 m ht, constitué de :

- 1chassis fixe

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A58 :

Ensemble vitré de 1.10 x 2.35 m ht, constitué de :

- 2chassis fixe

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A59 :

Ensemble vitré de 1.10 x 2.35 m ht, constitué de :
- 2chassis fixe

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

60



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A60 :

Ensemble vitré de 1.10 x 2.35 m ht, constitué de :

- 2chassis fixe

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A61 :

Ensemble vitré de 4.94 x 5.44 m ht, constitué de :

- 14 chéssis fixe dont 2 en finition SGG EMALIT

Recoupement horizontal et vertical suivant plan de facade.

Poteau de jonction au droit du mur le long de I'escalier en aluminium au niveau 1 et 2
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A62 :
Ensemble vitré de 3.70 x 1.65 m ht, constitué
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A63 :
Ensemble vitré de 2.20 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A64 :
Ensemble vitré de 4.42 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A65 :
Ensemble vitré de 1.60 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A66 :
Ensemble vitré de 4.60 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A67 :
Ensemble vitré de 1.70 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A68 :
Ensemble vitré de 1.60 x 2.40 m ht, constitué de :
- 2chassis fixe
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- 1chassis a soufflet a commande ventus
Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A69 :
Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A70 :
Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A71:
Ensemble vitré de 1.00 x 1.00 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A72 :

Ensemble vitré de 4.21 x 1.40 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe

Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A73:

Ensemble vitré de 3.665 x 1.40 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe

Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repere A74 :
Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A75:
Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repere A76 :
Ensemble vitré de 0.80 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A77 :
Ensemble vitré de 4.60 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A78 :
Ensemble vitré de 4.60 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
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Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A79 :
Ensemble vitré de 0.80 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A80 :
Ensemble vitré de 2.70 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A81 :
Ensemble vitré de 2.70 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A82 :
Ensemble vitré de 6.32 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
3 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A83 :
Ensemble vitré de 0.80 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A84 :
Ensemble vitré de 4.30 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A85 :
Ensemble vitré de 1.50 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A86 :
Ensemble vitré de 5.22 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
3 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A87 :
Ensemble vitré de 0.80 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A88 :
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Ensemble vitré de 1.50 x 1.95 m ht, constitué de :

- 2chassis fixe

- 1chassis a soufflet & commande ventus

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A89 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A90 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A91 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A92 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis de type tombant intérieur avec les caractéristiques suivantes :

D.E.N.F.C (Dispositif d'Evacuation Naturel de Fumée et de Chaleur) fagade COMTRABAIE, profil aluminium,
ouverture de type tombant intérieur avec commande de type pneumatique.

L'ouverture (position de sécurité) s'effectue grace aux vérins pneumatiques et a la libération du gaz de la
cartouche positionnée en ouverture dans le coffret CO,. La refermeture (position d'attente) s’effectue de fagon
identique & 'ouverture mais grace a la cartouche située en position fermeture.

L’entreprise devra la fourniture de 3 jeux de cartouche C0; pour I'exécution des essais.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A93 :
Ensemble vitré de 4.21 x 1.40 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A9%4 :

Ensemble vitré de 3.665 x 1.40 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

- 1chassis fixe

Recoupement vertical suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A95 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A96 :

Ensemble vitré de 1.20 x 1.20 m ht, constitué de :

- 1chassis de type tombant intérieur avec les caractéristiques suivantes :

D.E.N.F.C (Dispositif d'Evacuation Naturel de Fumée et de Chaleur) fagade COMTRABAIE, profil aluminium,
ouverture de type tombant intérieur avec commande de type pneumatique.

L'ouverture (position de sécurité) s'effectue grace aux vérins pneumatiques et a la libération du gaz de la
cartouche positionnée en ouverture dans le coffret CO,. La refermeture (position d'attente) s'effectue de fagon
identique & 'ouverture mais grace & la cartouche située en position fermeture.
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L’entreprise devra la fourniture de 3 jeux de cartouche C0, pour I'exécution des essais.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A97 :

Ensemble vitré de 1.50 x 2.40 m ht, constitué de :

- 1chassis fixe

- 1chassis a soufflet & commande ventus

Recoupement horizontal suivant plan de facade.

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A98 :
Ensemble vitré de 4.60 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A99 :

Ensemble vitré de 0.80 x 1.65 m ht, constitué de :

- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant

Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A100 :
Ensemble vitré de 2.10 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A101 :
Ensemble vitré de 3.30 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A102 :
Ensemble vitré de 3.50 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A103 :
Ensemble vitré de 1.90 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A104 :
Ensemble vitré de 1.90 x 1.65 m ht, constitué de :
- 1chassis a 1 vantail de type oscillo battant
1 chéssis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

Repére A105 :
Ensemble vitré de 5.22 x 1.65 m ht, constitué de :
- 2chassis a 1 vantail de type oscillo battant
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2 chassis fixe
Recoupement vertical suivant plan de facade.
Ensemble vitré avec un vitrage entierement feuilleté sur les deux faces.

* Prévoir habillage en téle alu entre chéssis du RDC au niveau des meneaux
Localisation : .habillage entre chassis A41 et A42 au RDC en fagade SUD

.habillage entre chassis A43 et A44 au RDC en fagade SUD

.habillage entre chassis A18 et A19 au RDC en fagade SUD

.habillage entre chassis A20 et A21 au RDC en fagade SUD

.habillage entre chassis A23 et A24 au RDC en fagade SUD

.habillage entre chéssis A35 et A36 au RDC en fagade NORD

.habillage entre chéssis A36 et A37 au RDC en fagade NORD

OPTION

OPTION 5 : VITRAGE DE CONTROLE SOLAIRE

Chiffrer la plus value pour un vitrage de type SUPER NEUTRAL 51/26 4/16/4 de chez INTERPANE sur
I'ensemble des repéres.

Transmission lumineuse= 51 %

Ug =1.1 W/(mK)

Facteur solaire = 26 %

Localisation : .ensemble des chassis du projet
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LOT N°7 -METALLERIE

[7.1 - GENERALITES|

Les régles des D.T.U. sont obligatoirement applicables au présent lot, particuliérement :
- DTU 37.1 Menuiseries métalliques.
Norme NF P 01.012 et NF A 35.501 — 36.301 - 36.321

Compte prorata.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

du CCAP.

[7.2 CARACTERISTIQUES|

Les ouvrages seront réalisés en laminés marchands : les fers employés, profils du commerce ou autres, seront
de premiere qualité. lls seront exempts de pailles, gergures, brilures et autres défauts

Les ouvrages devront présenter une rigidité suffisante et étre concu suffisamment robustes pour supporter
I'utilisation correspondante aux locaux.

7.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX|

7.3.1 PORTE METALLIQUE

Porte & 1 ou 2 vantaux, isolée comprenant un bati dormant avec pré cadre, un ouvrant a I'anglaise suivant plan, avec

remplissage en tdle.

Porte coupe feu %2 heures

L’entreprise devra fournir le PV.

Prévoir serrure de sdreté.

Dimensions magonnerie : suivant plan

Prévoir ferme porte et barre anti panique.

1 couche primaire anti rouille

Localisation : porte de la réserve matériel (MO1)
.porte de la chaufferie (M02)
.porte du rangement matériel EPS (M03)

7.3.2 MAIN COURANTE

Fourniture et pose d’'une main courante en acier <& 45 mm, compris sujétions de fixations et de finitions.
Main courante le long de I'escalier de part et d'autre.
L'ensemble de finition thermolaquée.
Localisation : .main courante le long de I'escalier E02 depuis le RDC jusqu'au R +1
.main courante le long de l'escalier EO1 depuis le RDC jusqu'au R + 1
.main courante le long de l'escalier E11 depuis le R + 1 jusqu'au R + 2
.main courante le long de l'escalier E12 depuis le R + 1 jusqu'au R + 2

7.3.3 BARRE ACCROCHE VELOS

Fourniture et pose de fourche & vélos en acier galvanisé a chaud de type VARIANT + de chez VELOPA ou
similaire, fixation au sol.

Nombre d’emplacement : 50 unités

Localisation : .au niveau de I'abri vélo extérieur

7.3.4 GRILLE DE VENTILATION
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Fourniture et pose d’une grille métallique a lamelles avec grillage anti volatiles (laqué coloris & définir dans la
gamme RAL), compris encadrement et sujétions de fixations.

Section suivant plan.

Localisation :

.1 grille de ventilation haute de 30 x 30 cm pour I'ascenseur

.1 grille de ventilation de 482 x 90 cm pour le rejet d'air de la centrale de traitement d'air en facade SUD du
local techniques dans les combles

.1 grille de ventilation de forme triangulaire 283.5 x 161.5 cm pour la prise d’air de la centrale de traitement
d'air en fagade NORD du local techniques dans les combles

.1 grille de ventilation pour le rejet d'air du caisson simple flux de 50 x 50 cm pour les sanitaires au RDC

7.4.5 Habillage
Réalisation d’une ossature composé de montant intermédiaire verticaux et horizontaux et d'une téle perforée

galvanisée de chez GANTOIS de type R5 T7 46 %, épaisseur 2.0 mm.

Localisation : .pignon NORD de I'abri vélos
facade OUEST de I'abri vélos

7.4.6 DETAILS D'EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

Avant toute exécution, I'entreprise titulaire du présent lot, devra, & partir des pieces écrites et des documents
graphiques, établir tous les plans de détails et d'exécution et les soumettre, pour accord a l'architecte et au
maitre de l'ouvrage.

Apreés finitions des ouvrages et mise en oeuvre sur le chantier, ceux-ci seront vérifiés pour leur protection contre
la corrosion et les reprises éventuelles seront exécutées par ce présent lot.
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LOT N ° 8-MENUISERIES INTERIEURES

8.01 GENERALITES|

Normes

Les régles des D.T.U. sont obligatoirement applicables au présent lot, particuliérement :
-DTU 30

- DTU 34.1 Ouvrage de fermeture pour baies libres, ler Juillet 1983.

- DTU 36.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition, 1er Mai 1974.

- DTU 39 Travaux de Miroiterie-Vitrerie, Février 1987.

- DTU 39.1 Travaux de Vitrerie, Février 1980.

- DTU 39.4 Miroiterie e

t Vitrerie en verre épais, 4 Mars 1977.

Toutes les menuiseries mises en oeuvre devront avoir un avis technique du CSTB.

Les régles de calcul sont celles applicables a la hauteur et au site du projet, tenant compte principalement de
I'exposition relative aux vents dominants.

Menuiseries :

- NF-P 23.101 Terminologie.

- NF-P 20.302 Caractéristiques des fenétres.

- NF-P 20.401 Dimensions des chassis et croisées a la francaise.

- NF-B 50.001 Nomenclature.

- NF-B 50.002 Vocabulaire.

- NF-B 50.003 Vocabulaire (seconde liste).

- NF-B 50.100 Bois et ouvrages en bois. Analyse des risques biologiques. Définitions des classes. Spécifications
minimales de préservation a titre préventif.

- NF-B 50.101 Bois et ouvrages en bois. Réservation. Traitement préventif. Directives pour la vérification des
caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques.

- NF-B 50.102 Bois et ouvrages en bois. Traitement préventif. Attestation.

- NF-B 51.001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois.

- NF-B 51.002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois.

- NF-B 52.001 Reégles d'utilisation du bois dans les constructions. Qualité des bois et contraintes admissibles.
- NF-B 53.501 Classement d'aspect des bois indigenes (sciages avivés de feuillus durs).

- NF-B 53.502 Classement d'aspect des hois indigénes (sciages avivés de sapin et d'épicéa).

- NF-B 53.503 Classement d'aspect des bois indigenes (sciages avivés de pin maritime).

- NF-B 53.510 Bois de menuiserie. Nature et qualités.

- NF-P 20.102 Vocabulaire du bois.

- NF-X 40.500 Préservation du bois dans la construction.

- NF-X 40.501 Protection des constructions contre les termites en France.

- NF-P 20.401 Dimensions des chassis et croisées a la francaise.

- NF-P 23.403 Composition des croisées.

- NF-P 23.404 Fenétres de série en bois. Dimensions.

Contreplaqué:

- NF-B 50.004 Contreplaqué, vocabulaire.

- NF-B 51.340 Contreplaqué, mesurage des dimensions, de la rectitude et de I'équerrage des panneausx.

- NF-B 54.150 Contreplaqué, classification.

- NF-B 54.155 Contreplaqué a plis d'usage général. Spécifications générales.

- NF-B 54.160 Contreplaqué a plis d'usage général. Caractéristiques dimensionnelles des panneaux.

- NF-B 54.170 Contreplaqué a plis d'usage général. Régles générales de classement d'aspect.

- NF-B 54.171 Contreplaqué a plis d'usage général. Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs
d'essences feuillues tropicales.

69



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

- NF-B 54.172 Contreplaqué a plis d'usage général. Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs en pin
maritime.

Panneaux de fibres :
- NF-B 51.140 Panneaux de fibres. Mesurage des dimensions de la rectitude et de 'équerrage des panneaux.
- NF-B 54.050 Panneaux de fibres. Définitions. Classification. Désignation.

Panneaux de particules :

- NF-B 51.240 Panneaux de particules. Mesurage des dimensions de la rectitude et de I'équerrage des
panneaux.

- NF-B 54.100 Panneaux de particules. Définitions. Classification. Désignation.

- NF-B 54.110 Panneaux de particules. Caractéristiques dimensionnelles des panneaux.

Joints :

- NF-P 85.102 Mastics a base d'élastoméres utilisés pour le calfeutrement étanche. Vocabulaire et classification.
- NF-P 85.304 Mastics de type élastomére ou de type plastiqgue ou mastics préformés. Marquage. Livraison.
Stockage.

Vitrerie - Miroiterie :

- NF-B 32.002 Verre étiré. Genéralités.

- NF-B 32.003 Glace non colorée. Généralités.

- NF-P 78.101 Garniture d'étanchéité et produits annexes. Vocabulaire.
- NF-P 78.301 Verre étiré pour vitrage de batiment.

- NF-P 78.302 Glace pour vitrage de batiment.

- NF-P 78.303 Verre feuilleté pour vitrage de batiment.

- NF-P 78.304 Verre trempé pour vitrage de batiment.

- NF-P 78.331 Mastic a I'huile de lin.

Compte prorata.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

4.2.2 du CCAP.

Matériaux

Le traitement fongicide et insecticide des bois employés est obligatoire, le produit de traitement employé devra
étre d'un type homologué avec label CTBF. Ce traitement sera effectué par trempage. Un certificat de traitement,
précisant le type de produit utilisé ainsi que la quantité, sera fourni avant la réception des travaux.

Les bois seront travaillés avec le plus grand soin et ne devront comporter ni flaches ni trace de sciage. Les rives
seront parfaitement rectilignes et non épaufrées. Les bois utilisés ne devront pas comporter plus de 17% de leur
poids en eau.

Toutes les quincailleries seront de premiére qualité et estampillées NF/SNFQ. Tous les éléments métalliques
recevront avant pose une couche de peinture anti-rouille.

Réalisation
Tous les assemblages seront conformes aux spécifications du REEF, tenons et mortaises parfaitement ajustés,
soit imprimés a une couche par le menuisier avant montage, soit collés dans le cas des menuiseries extérieures.

Tous les trous et scellements seront a la charge du présent lot. Les scellements seront exécutés au platre pour
les intérieurs, au ciment pour les extérieurs. En fin de travaux, aprés pose des serrures, les clefs seront munies
chacune d'une étiquette portant lisiblement la désignation du local qu'elles desservent.

L'entrepreneur vérifiera ses cotes avant exécution. Il devra aviser le Maitre d'Oeuvre en cas d'erreur ou de
contradiction. Il devra assurer la protection de ses menuiseries pendant la durée des travaux.

Les qualités technologiques des bois employés devront correspondrent, au minimum, au seuil inférieur de la
catégorie Il de la norme NF-B 52001.
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Les fixations des menuiseries seront assurées par des pattes métalliques, chevillées ou scellées dans la
magonnerie, a I'exclusion de tous systémes & pisto-scellement. Les pattes de fixation seront en nombre suffisant
pour assurer une tenue suffisante des batis.

La mise en jeu, si nécessaire, sera effectuée en fin de chantier, ainsi que les réglages de gaches et arréts.

8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX|

8.2.1 REFERENCE DU CCTP

Les pieces de quincaillerie et de serrure données en référence ne le sont qu'a titre indicatif.
L’entrepreneur pourra présenter des quincailleries de qualité équivalentes qui devront, dans le cadre de la
similitude, obligatoire obtenir 'agrément de I'architecte et du contréleur technique.

8.2.2 REGLEMENT INCENDIE

Les fournitures et leur mise en ceuvre devront obligatoirement respecter la réglementation sécurité et
particulierement en ce qui concerne le degré feu exigible des différentes portes pour ce type de batiment.
(Type R: 3éme catégorie)

Nota : Chaque menuiserie faisant I'objet d’'une particularité de tenue au feu, devra étre justifiée par un PV d’essai.
Ceux ci seront transmis pour avis au bureau de controle.

8.2.3 ORGANIGRAMME DES CLES

Le présent lot devra la mise en place d’un organigramme de clés.

PASSE PARTOUT GENERALE SIMPLE (1 unité) ET SOUS PASSE (10 unités)

Le menuisier intérieur devra toutes les clés et cylindres pour les menuiseries intérieures, extérieures et
VRD (portail)

Clefs : I'entreprise fournir 10 clefs et ceci pour toutes les portes.

Le lot menuiserie extérieure devra la pose des cylindres sur ses menuiseries extérieures.

8.2.4 HUISSERIES
Huisseries bois en sapin du Nord de dimension suivant la cloison la recevant, et bois dur pour les portes ayant un
degré coupe feu.

IMPORTANT : a la charge du présent lot : la pose des huisseries des blocs portes en gros murs compris
toutes sujétions pour réalisation des feuillures, raccords et calfeutrements.

8.2.5 PORTES PLEINES

Les portes de distributions intérieures seront de type Isogil & parement prépeint 2 faces en 40 mm
d'épaisseur & ames pleines en bois dur avec label de qualité CTB avec I'estampille garantissant leur origine,
sens d'ouverture nombre de vantail et largeur suivant indication des plans.

Ferrage :
1 bec de cane a condamnation avec carré de décondamnation

1 ensemble rosace et béquille ARCOLOR de Bézault réf. 232.
3 paumelles électrozinguées sur la hauteur du vantail

Localisation :
.Porte du WC PMR dans sanitaires professeurs au RDC
.Porte des WC dans sanitaires professeurs au RDC (2 unités)
.Porte du WC PMR dans vestiaires agents de services au RDC

Ferrage :
1 serrure de sOreté avec cylindre européen
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1 ensemble rosace et béquille ARCOLOR de Bézault réf. 232.
3 paumelles électrozinguées sur la hauteur du vantail

Localisation : .Porte entre CDI BDI et espace pastorale au RDC
.Porte entre le bureau CPE et |a salle de permanence au RDC
.Porte entre le bureau CPE et I'espace professeurs au RDC
.Porte entre la salle de permanence et I'espace polyvalent au RDC
.Porte entre I'espace professeurs et tisanerie détente au RDC
.Porte entre secrétariat et infirmerie au RDC
.Porte entre le CDI BDI et salle de travail ple multimédia au RDC
.Porte du placard pour le ballon d'eau chaude dans casiers au RDC
.Porte du placard BEC dans sanitaires gar¢ons au RDC

8.2.6 PORTES CF % H (coupe feu)

Huisserie en bois exotique rouge de 70 mm ou 100 mm ép. selon les cloisons attenantes - joint d’étanchéité 3
cotés

Porte comprenant cadre dormant en bois exotique rouge, avec parement en fibre de bois dur, ame panneau de
particules de bois de 530 Kg/m3 de masse volumique, finition par faces prépeintes 2 faces.

Ferrage
4 paumelles en acier de 140 x 70 sur la hauteur du vantail (tenue au feu exigée)

1 serrure de sdreté (cf: organigramme) dans les autres piéces avec ensemble béquille et plaque de propreté de
NORMBAU.
1 ferme-porte hydraulique coupe feu.

Localisation :
.Porte entre CO5 circulation et LT 04 Info au RDC
.Porte entre C03 circulation et local archives au RDC
.Porte entre CO4 circulation et placard EDF au RDC
.Porte a 2 vantaux entre C04 circulation et TGBT au RDC
.Porte entre C04 circulation et placard téléphone au RDC
.Porte entre C04 circulation et local fournitures RDC
.Porte entre C04 circulation et local entretien au RDC
.Porte entre vestiaires agents de service et réserve matériel au RDC
.Porte a 2 vantaux entre le hall éléves et CDI BDI au RDC
.Porte entre le hall éléves et salle de travail ple multimédia au RDC
.Porte du placard ELEC dans le CDI BDI au RDC
Porte entre C12 circulation et R11 dépdt physique SVT au R +1
.Porte entre C13 circulation et R13 entretien au R +1
.Porte entre C13 circulation et LT 11 ELEC au R +1
.Porte entre C23 circulation et LT 21 ELEC au R +2
.Porte entre C22 circulation et R21 entretien au R + 2
Porte entre C22 circulation et R22 dépdt dessin au R + 2
.Porte entre |a salle de musique et R23 dépdt musique au R +2
.Porte entre C24 circulation et la salle 21 au R + 2
.Porte entre C23 circulation et la salle 21 au R + 2
.Porte entre C03 circulation et vestiaires agents de services au RDC

8.2.7 PORTES PF %2 H

Huisserie en bois exotique rouge de 70 mm ou 100 mm ép. selon les cloisons attenantes - joint d'étanchéité 3
cotés.

Porte comprenant cadre dormant en bois exotique rouge, avec parement en fibre de bois dur, ame panneau de
particules de bois de 530 Kg/m3 de masse volumique, finition par faces prépeintes 2 faces.

Ferrage :
1 serrure de sOreté avec cylindre européen
1 ensemble rosace et béquille ARCOLOR de Bézault réf. 232.

72



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

3 paumelles électrozinguées sur la hauteur du vantail
Prévoir ferme porte hydraulique.
Prévoir des sélecteurs de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Localisation :
.Porte entre CO05 circulation et le bureau CPE au RDC
.Porte entre CO5 circulation et I'espace professeurs au RDC
.Porte entre CO5 circulation et réunion conseil de classe au RDC
.Porte entre CO5 circulation et accueil parents au RDC
.Porte entre CO5 circulation et sanitaires professeurs au RDC
.Porte entre attente et comptabilité au RDC
.Porte entre C03 circulation et direction au RDC
.Porte entre attente et secrétariat au RDC
.Porte entre CO3 circulation et vestiaires agents entretiens au RDC
.Porte entre CO3 circulation et infirmerie au RDC
.Porte entre CO03 circulation et sanitaires au RDC (Prévoir uniguement bec de cane)
.Porte entre C13 circulation et la salle 11 au R + 1 (2 unités)
.Porte entre C13 circulation et la salle 12 au R + 1
.Porte entre C13 circulation et la salle 13au R + 1
.Porte entre C13 circulation et la salle 14 au R + 1
.Porte entre C13 circulation et la salle 15au R + 1
.Porte entre C12 circulation et la salle 16 au R + 1
.Porte entre C12 circulation et la salle 17au R + 1
.Porte entre C12 circulation et la salle 18au R + 1
.Porte entre C13 circulation et sanitaire au R + 1 (Prévoir uniguement bec de cane)
.Porte entre C24 circulation et la salle 22 au R + 2
.Porte entre C24 circulation et la salle 23 au R + 2
.Porte entre C23 circulation et la salle 24 au R + 2
.Porte entre C23 circulation et la salle 25au R + 2
.Porte entre C22 circulation et la salle 27 au R + 2 (2 unités)
.Porte entre C23 circulation et sanitaire au R + 2 (Prévoir uniquement bec de cane)
.Porte entre sur le SAS dans les combles
.Porte entre le SAS et le local technique dans les combles
.Porte entre C02 hall et le placard sous I'escalier

8.2.8 PORTES ISOPHONIQUES 43 dB (A)

Les portes de distributions intérieures seront de type Acoustique.

Porte comprenant cadre dormant en bois exotique rouge, avec parement en fibre de bois dur, ame panneau de
particules de bois de 530 Kg/m3 de masse volumique, finition par faces prépeintes 2 faces.

* Porte pleine a 1 vantail de dimension suivant plan
Ferrage :
1 serrure de sOreté avec cylindre européen
1 ensemble rosace et béquille ARCOLOR HR de Bézault réf. 232 HR.
3 paumelles électrozinguées sur la hauteur du vantail
Localisation : .Porte entre la salle 12 etla salle 13auR +1
.Porte entre la salle 13 etla salle 14auR +1
.Porte entre la salle 14 et la salle 15auR +1
.Porte entre la salle 16 etla salle 17auR +1
.Porte entre la salle 17 et la salle 18au R + 1
.Porte entre C21 hall et salle de musique au R + 2 (Porte PF ¥ heures)
.Porte entre C22 circulation et salle de musique au R + 2 (Porte PF % heures)
.Porte entre la salle 22 et la salle 23 au R + 2
.Porte entre la salle 23 et la salle 24 auR + 2
.Porte entre la salle 24 et la salle 25au R + 2
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Portes entre la salle 26 et la salle 27au R + 2

8.2.9 PORTES DE RECOUPEMENT DAS COUPE FEU % h AVEC HUISSERIE BOIS EXOTIQUE.

Huisserie en bois exotique rouge avec profil a simple feuillure de 45 x 15.
Porte comprenant cadre dormant en bois exotique rouge, avec parement en fibre de bois dur, &me panneau de
particules de bois de 530 Kg/m3 de masse volumique, finition par faces prépeintes 2 faces.
Portes de recoupement en va et vient
Portes de recoupement en DOUBLE ACTION AVEC DISPOSITIF ACTIONNES DE SECURITE.
Type CF %2 h + ferme portes encastré et invisible
Bandeau 48 V & rupture avec contact de position de chez Levasseur.
Oculus de forme carré de dimensions 40 cm x 40 cm vitrage CF % h (vitrage PYROBEL 12 mm)
Dimensions suivant les plans.
Porte asservie a 'alarme incendie.
Localisation :

. Porte a deux vantaux entre le hall éléves et I'escalier EO2 au RDC

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C13 circulation et E11 escalier au R +1

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C11 hall et E12 escalier au R +1

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C11 hall et C12 circulation au R +1

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C24 circulation et E21 escalier au R +2

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C24 circulation et C23 circulation au R +2

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C21 hall et C22 circulation au R +2

. Porte & deux vantaux : recoupement entre C21 hall et E22 escalier au R +2

8.2.10 PORTE AUTOMATIQUE

MISE EN OEUVRE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE TELESCOPIQUE
TYPE RECORD 18 STA (Matériel certifié ISO 9001 / Label CE)

- 2 vantaux - ouverture centrale : DSTA
- Passage libre : 1.80 m en largeur et 2.40 m en hauteur

Avec 2 parties fixes latérales, largeur suivant plan
Avec une imposte fixe de 0.60 m sur toute la largeur de la porte et des chassis attenants,
recoupement vertical suivant plan
- MECANISME d'entrainement composé de :
1 module de motorisation :
Jogique électronique,
.un bloc d'alimentation 220/24 Volts,
.un moteur d'entrainement.

1 rail de roulement en aluminium anodisé monté sur joint néopréne isophonique avec :
.chariots de suspension & réglage tridimensionnel,
.entrainement par courroie crantée armée de fibre de verre.

- POUTRE autoporteuse en aluminium extrudé permettant tous les types de fixation.

- CAISSON d'habillage en aluminium extrudé, monté sur charniéres, réglable pour s'adapter a des vantaux de
différentes épaisseurs, équipé de joints brosse permettant une meilleure isolation.

- SECURITE :

Dispositif antipanique permettant I'ouverture des vantaux en cas de coupure d'alimentation lorsque la porte n'est
pas verrouillée :

- par un dispositif mécanique intrinséque avec controleur de tension (prévu & la conception de la porte) conforme
a la norme CO48 (Etablissement Recevant du Public).
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. Dispositif de réouverture sur obstacles a la fermeture et d'arrét sur obstacles a l'ouverture (effort de poussée < a
15 dAN).

. Cellule de sécurité programmable & sécurité positive dans le champ des vantaux.
L'auto-calibrage des cellules Record permet la suppression des effets de réverbérations intempestives.

- BOITIER DE COMMANDE :

.Entierement électronique, il permet de programmer plus de 30 fonctions différentes.

.Codable, il permet de limiter son utilisation & un personnel désigné ou qualifié.

Il affiche un autodiagnostic en cas de dysfonctionnement par un systeme de diodes lumineuses.
Il peut étre déporté a proximité de la porte et étre encastré dans un boitier électrique standard.
Il existe toute une gamme d'habillage de ce boitier : chrome,...

- VERROUILLAGE :

a double machoire acier assurant ainsi le blocage des 2 vantaux. Contréle de verrouillage possible par :
diode lumineuse sur le boitier de commande

réouverture automatique des vantaux de 10 cm environ.

- TELECOMMANDE :
Par radars hyperfréquence RECORD 251 qui peuvent étre intégrés dans les profils caisson et poutre,

Encadrement des vantaux et des parties fixes, en profilés aluminium extrudés RECORD avec joints d'étanchéité
EPDM.
Les profilés hauts seront entierement encastrés dans le mécanisme.

Les vantaux et parties fixes seront vitrés en usine :

.Gamme de 20 mm pour vitrage jusqu'a 10 mm d'épaisseur.

.Guidage bas des vantaux par rail encastré au sol.

Vitrage feuilleté avec visualisation conforme au DTU 39.

Finition des parties aluminium visibles : - Anodisé. - Laqué gamme RAL.

Localisation : .porte automatique entre le C01 SAS et CO2 hall au RDC
8.2.11 CHASSIS

Chéssis vitrés
Réalisation d'un chéssis vitrée fixe composé de batis feuilluré en bois dur, 'ensemble destiné & recevoir un
vitrage feuilleté sous parecloses, de 25 mm minimum.
L'ENSEMBLE DEVRA ETRE CF ¥ heures.
Chéssis horizontal ou vertical dimensions suivant plan.
Recoupement & une hauteur de 1 m pour les chassis allant jusqu’au sol
Localisation : .ch&ssis entre bureau CPE et salle de permanence au RDC
.chéssis entre attente et comptabilité au RDC
.chéssis entre attente et direction au RDC
.chéssis entre CO3 circulation et zone photocopie au RDC
.chassis entre secrétariat et SAS au RDC
.chéssis entre Sas et C02 hall au RDC (210 x 240 + 60) (Chassis en alu)
.chéssis entre CDI BDI et salle de travail péle multimédia au RDC
.chassis entre l'escalier et le vide sur hall au niveau 1 (Voir coupe C.C)
.chéssis entre C11 hall et le vide sur hallau R + 1
.chassis entre C21 hall et le vide sur hallau R + 2

8.2.12 MOULURE COUVRE JOINTS

Moulures couvre-joints au pourtour des menuiseries bois intérieures (bati de porte)
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8.2.13 PLACARDS

8.2.13.1 Portes coulissantes
Portes de placard de type coulissant de COULIDOOR ou équivalent sans huisserie, avec profils de rattrapage
pour compenser I'épaisseur de la plinthe, avec guidage en partie haute et roulement en partie basse équipé d'un
systeme anti-déraillement. Gamme Strass (panneaux unis, coloris au choix par le maitre d’ouvrage) avec profils
laqués (blanc gris ou ivoire)
Dimensions suivant plan.
Localisation : .Placard dans bureau CPE au RDC

.Placard dans comptabilité au RDC

.Placard dans direction au RDC

.Placard dans vestiaires agents d'entretien au RDC

.Placard dans infirmerie au RDC

Placard dans secrétariat au RDC

Placard dans CDI BDI au RDC

8.2.13.2 Amenagements de placards
Réalisation des aménagements de placards en mélaminé blanc de 22 mm d'épaisseur compris traitement des
chants en stratifiés blanc. Crémailleres métalliques et taquets pour support des étageres.

Placards de largeur inférieure 2 1.20 m
- 1 séparation verticale toute hauteur
- 5 tablettes avec taquet en sous face (Dossiers suspendus) a répartir sur la hauteur

Localisation : .Placard dans bureau CPE au RDC
.Placard dans infirmerie au RDC

Placards de largeur supérieure 2 1.20 m
- 2 séparations verticale toute hauteur
- 5 tablettes avec taquet en sous face (Dossiers suspendus) a répartir sur la hauteur

Localisation : .Placard dans comptabilité au RDC
Placard dans secrétariat au RDC

Placards de largeur supérieure & 2.00 m
- 3 séparations verticale toute hauteur
- 5 tablettes avec taquet en sous face (Dossiers suspendus) & répartir sur la hauteur

Localisation : .Placard dans direction au RDC
.Placard dans vestiaires agents d'entretien au RDC

Placards de largeur supérieure & 3.00 m
- 5 séparations verticale toute hauteur
- 5 tablettes avec taquet en sous face (Dossiers suspendus) & répartir sur la hauteur

Localisation : .Placard dans CDI BDIl au RDC

8.2.14 Poignée de tirage

Sur toutes les portes des WC PMR une poignée de tirage sera mise en place pour répondre & la norme
accessibilité handicapée.
Largeur : 0.65m.
Hauteur de pose : a définir en chantier.
Localisation : .Porte sur le WC PMR dans sanitaires professeurs au RDC
.Porte du WC PMR dans vestiaires agents de services au RDC
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.Porte entre C03 circulation et sanitaires au RDC

.Porte entre C13 circulation et sanitaire au R + 1

.Porte entre C23 circulation et sanitaire au R + 2

.Porte sur le WC PMR dans les sanitaires filles au RDC
.Porte sur le WC PMR dans les sanitaires gargons au RDC

8.2.15 CABINES
Réalisation de cabines en panneaux stratifiés massif de 13 mm ép., matériau de résistance au feu M2
Référence CORAIL de France Equipement ou similaire comprenant :
Fourniture et assemblages de portes, meneaux de facade et refends en stratifie massif de 13 mm ép.
Chants des panneaux chanfreinés.
Hauteur des cabines sol fini 2.10 m ht
Pieces d'assemblages par étriers et équerres en inox laqué noir
Liaison et contreventement par bandeau aluminium anodisé
Pieds vérin en nylon armé
Verrou pivotant en Nylon
Paumelle multifonctionnelle
Coloris suivant nuancier de France EQUIPEMENT.
Localisation : .pour I'intégralité de la distribution des sanitaires dans sanitaires filles
.pour l'intégralité de la distribution des sanitaires dans sanitaires gar¢ons

8.2.16 Panneau d'affichage
Fourniture et pose de panneaux d'affichages sous verre, avec serrure.
Dimensions : 2.00 x 1.00 m ht
Qualité des hoais : extérieur.
Fond du panneau : magnétique
Localisation : .1 unité au niveau de I'espace photocopie
.1 unité dans le hall éleves sur le mur de la salle multimédia

8.2.17 PLAN DE TRAVAIL

Fourniture et pose d'un plan en stratifié couleur type Stratilam d'ISOROY ou équivalent avec support panneaux
de particules de 22 mm qualité CTBH, dosseret de 70 mm, bandeau de 100 mm et angles postformés, traitement
des chants et toutes sujétions de fixations non apparentes.

Panneau support intermédiaire en stratifié blanc.

Dimensions : suivant plan

Localisation : .plan de travail dans tisanerie détente au RDC

8.2.18 PLAN DE VASQUE

Fourniture et pose d’un plan en stratifié couleur type Stratilam d'ISOROY ou équivalent avec support panneaux
de particules de 22 mm qualité CTBH, dosseret de 70 mm, bandeau de 100 mm et angles postformés, traitement
des chants et toutes sujétions de fixations non apparentes.

Panneau support intermédiaire en stratifié blanc.

Localisation : .plan de vasque dans infirmerie au RDC

8.2.19 Plinthe bois

Fourniture et pose de plinthes en sapin du nord de 70x10 mm compris pose collée et pointée.

Localisation : .en périphérie des locaux recevant un sol souples : suivant tableau de repérage a la fin du présent
CCTP

8.2.20 PROTECTION D'ANGLE

Fourniture et pose d'une corniére 90° autoadhésive en inox brossé, d'une largeur d’aile de 30 mm (de type
PROFIL INOX 30 de SPM).

Elle est constituée d'un profilé en inox d'une épaisseur de 10/10 e, et elle est munie de deux bandes adhésives
mousses.

Mode de pose : fixation par adhésivage.

Hauteur : hauteur de la circulation.
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Finition : métal brossé

Localisation : .angle sortant sur la salle de travail multimédia au RDC
.angle sortant sur CDIl au RDC
.angle sortant sur la salle 13 au R +1
.angle sortant surla salle 14 au R + 1
.angle sortant surla salle 15auR + 1
.angle sortantsurla salle 11auR + 1
.angle sortant sur entretien au R + 1
.angle sortant surla salle 17auR + 1
.angle sortant sur la cloison de I'escalier E12 au R + 1 (2 unités)
.angle sortant sur la cloison de I'escalier E11 au R + 1 (2 unités)
.angle sortant surla salle 21 au R + 2
.angle sortant sur la salle 23 au R + 2
.angle sortant sur la salle 24 au R + 2
.angle sortant sur la salle 25 au R + 2
.angle sortant sur la salle 27 au R + 2
.angle sortant sur la cloison de I'escalier E22 au R + 2

8.2.21 CIMAISE

Fourniture et pose de cimaise en médium de 19 mm de 200 mm de hauteur, fixation contre cloison.
Localisation : .en périphérie de C13 circulationau R + 1

.en périphérie de C12 circulation au R + 1

.en périphérie de C11 hallauR +1

.en périphérie du palier de E11 escalierauR +1

.en périphérie du palier de E12 escalierauR +1

.en périphérie de C24 circulation au R + 2

.en périphérie de C23 circulation au R + 2

.en périphérie de C22 circulation au R + 2

.en périphérie de C21 hallau R + 2

8.2.22 TRAPPE D'’ACCES
Exécution d’une trappe d'accés compris encadrement en Sapin du Nord et trappe de fermeture en panneaux
CTBX avec isolation thermique en laine de roche de 60 mm épaisseur.
Localisation :
rappe verticale dans le foyer cartablerie au RDC pour la gaine technique de 0.30 x 0.60 m
trappe verticale dans le CDI BDI au RDC pour la gaine technique de 0.30 x 0.60 m
trappe horizontal dans E21 Escalier au R +2 de 1.00 x 1.20 m CF 1H
trappe verticale dans la gaine technique R11 dép6t physique CF ¥2 H de 0.60 x 0.60 m
rappe verticale dans la gaine technique R21 entretien rangement CF %2 H de 0.60 x 0.60 mau R + 2

8.2.23 BAIE LIBRE

Réalisation de baie libre composée de cadre en bois éco certifié
Localisation : .passage entre attente et zone photocopie au RDC

8.2.24 TABLETTE

Tablettes en MEDIUM de 19 mm ép. avec moulure sur chant compris toutes sujétions de fixations.
Localisation : .tablette en allege des ensembles vitrés A47, A48 et A49 sur la salle de réunion conseil de classe
au RDC

tablette en allege sur I'ensemble vitré A50 sur accueil parents au RDC

tablette en allege sur les ensembles vitrés A18 et A19 sur comptabilité au RDC

tablette en allége sur les ensembles vitrés A20 et A21 sur direction au RDC

tablette en allége sur I'ensemble vitré A22 sur vestiaire agents d’entretien au RDC

tablette en allége sur les ensembles vitrés A23 et A24 sur vestiaires agents de service au RDC
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tablette en allege sur I'ensemble vitré A28 sur infirmerie au RDC

fablette en allege sur les ensembles vitrés A29 et A30 sur secrétariat au RDC
tablette en allege sur les ensembles vitrés A35, A36 et A37 sur la salle de permanence au RDC
tablette en allege sur les ensembles vitrés A38 et A39 sur I'espace polyvalent au RDC
tablette en allege sur les ensembles vitrés A76 et A77 surlasalle 12auR +1
tablette en allege sur les ensembles vitrés A78 et A79 surla salle 13auR +1
tablette en allege sur les ensembles vitrés A80 et A81 surla salle 14auR +1
tablette en allege sur les ensembles vitrés A82 et A83 surlasalle 15auR +1
tablette en allege sur les ensembles vitrés A62 et A63 surlasalle 16 auR +1
tablette en allege sur les ensembles vitrés A64 et A65 surlasalle 17auR +1
tablette en allege sur I'ensemble vitré A75 sur E11 escalierau R + 1

tablette en allege sur I'ensemble vitré A69 sur la salle 18au R +1

tablette en allege sur I'ensemble vitré A70 sur dépdt physique au R + 1

tablette en allége sur I'ensemble vitré A71 sur E12 escalierauR +1

tablette en allége sur I'ensemble vitré A61 sur E12 le vide sur hall et 'escalier au R + 1
tablette en allége sur I'ensemble vitré A74 sur C13 circulation au R + 1

tablette en allége sur les ensembles vitrés A98 et A99 sur la salle 22 au R +2

tablette en allége sur les ensembles vitrés A100 et A101 sur la salle 23 au R + 2
tablette en allége sur les ensembles vitrés A102 et A103 sur la salle 24 au R + 2
tablette en allége sur les ensembles vitrés A104 et A105 sur la salle 25 au R + 2
tablette en allége sur les ensembles vitrés A84 et A85 sur la salle 26 au R +2

tablette en allége sur les ensembles vitrés A86 et A87 sur la salle 27 au R + 2

tablette en allége sur I'ensemble vitré A89 sur dépét dessin au R + 2

tablette en allege sur I'ensemble vitré A90 sur entretien au R + 2

tablette en allege sur les ensembles vitrés A91 et A92 sur E22 escalier au R + 2
tablette en allege sur I'ensemble vitré A95 sur C24 circulation au R + 2

tablette en allege sur I'ensemble vitré A96 sur E21 escalier au R + 2

8.2.25 MIROIR

Fourniture et pose de miroir devant les points d'eau.

Dimensions : 0.60 x 0.90 m ht

Localisation : .1 unité devant le lavabo dans sanitaires professeurs au RDC
.1 unité devant le lavabo dans W02 sanitaires au RDC
.1 unité devant le lavabo dans infirmerie au RDC
.1 unité devant le lavabo dans W03 sanitaires au RDC
.1 unité devant le lavabo adapté dans WO05 sanitaires filles au RDC
.1 unité devant le lavabo auge dans W05 sanitaires filles au RDC
.1 unité devant le lavabo adapté dans W06 sanitaires gargons au RDC
.1 unité devant le lavabo auge dans W06 sanitaires gargons au RDC
.1 unité devant le lavabo adapté dans WO011 sanitairesau R + 1
.1 unité devant le lavabo adapté dans W021 sanitaires au R + 2

8.2.26 PATERE

Chiffrer la fourniture et pose de hi-patére individuelle GS couleur de chez France équipement.
Fixation murale par support en S, compris visserie:

Localisation : .10 unités a répartir

8.2.27 BANQUE D’ACCUEIL

Réalisation d'une banque d'accueil en panneaux stratifié de 18 mm d'épaisseur de chez FORMICA (coloris dans
la gamme ColorSystem) comprenant :

.un plateau supérieur horizontal, (+0.85), comprenant chants rectilignes, finition des chants arrondis.

.un plateau supérieur abaissé (accessibilité H.)

.une facade verticale en panneaux stratifié 2 faces de coloris dans la gamme ColorSystem, compris toutes
sujétions de fixations, de corniére en partie basse, ...

.une plinthe en retrait en partie basse

.encollage des feuilles de stratifié sujétions de coupes, chutes, etc...(pour le plateau)

79



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

.caisson pour rangement de l'unité centrale (1 unité)

.placard avec porte et 3 étageres (4 unités)

Jouée en stratifié 2 faces de chez FORMICA

Tous les assemblages et les fixations devront étre rendus invisibles.

CE /PLAN DE DETAILS
FORMICA ColorSystem
Localisation : .banque d'accueil dans le CDI au RDC

8.2.28 POSE DES HUISSERIES
Le lot cloisons séches devra la pose des huisseries fournies par le menuisier dans les cloisons en placoplatre.

Prestations a la charge du Maitre d’ouvrage.
Fourniture et pose des tableaux et mobiliers dans les salles de classe
Fourniture et pose de casier vestiaire, bancs et patéres

OPTION

OPTION : PORTES STRATIFIEES

Chiffrer la plus value pour le remplacement de I'ensemble des portes prépeintes par des portes stratifiées.

TYPES DE FINITION DES PAREMENTS DES PORTES
Placage stratifié : dans la gamme CONFORT, collection les bois, les unis, les décors Nubuck de chez
BLOCFER.

OPTION : CHASSIS VITRES
Chiffrer la plus value pour :

Réalisation d'un chéssis vitrée fixe composé de batis feuilluré en bois dur, 'ensemble destiné & recevoir un
vitrage feuilleté sous parecloses, de 25 mm minimum.
L'ENSEMBLE DEVRA ETRE CF ¥ heures.
Chéssis horizontal ou vertical dimensions suivant plan.
Recoupement & une hauteur de 1 m pour les chéssis allant jusqu’au sol.
Dimensions : 0.40 x 2.04 m ht
Localisation : .chéssis attenant a la porte de lasalle 12au R + 1
.chéssis attenant a la porte de la salle 13 auR + 1
.chéssis attenant a la porte de la salle 14 au R + 1
.chéssis attenant a la porte de la salle 15au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 11 au R +1 (2 unités)
.chéssis attenant & la porte de la salle 16 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 17 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 18 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 22 au R + 2
.chéssis attenant & la porte de la salle 23 au R + 2
.chéssis attenant & la porte de la salle 24 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 25 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 26 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 27 au R + 2 (2 unités)
.chassis attenant a la porte de la salle 21 au R + 2 (2 unités)

OPTION : PROTECTION MURALE
Chiffrer la plus value pour :
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Fourniture et pose de protection murale en PVC classé M1 coloré dans la masse y compris chants et huisseries,
panneau décochoc découpé de chez SPM ou similaire compris toute sujétions de fixation.
Hauteur : 1.00 m
Epaisseur : 2 mm
PliagesenLeten U
Coloris : dans la gamme des 24 coloris du fabricant.
Localisation : .pour I'ensemble des murs périphérique de la circulation C24 au R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de la circulation C23 au R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de C21 hallau R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de la circulation C22 au R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de E21 escalier au R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de E22 escalier au R + 2
.pour I'ensemble des murs périphériques de E11 escalierau R + 1
.pour I'ensemble des murs périphériques de E12 escalierau R + 1
.pour I'ensemble des murs périphériques de la circulation C12 auR + 1
.pour I'ensemble des murs périphériques de la circulation C13auR + 1
.pour 'ensemble des murs périphériques de I'escalier depuis I'extérieur au RDC jusqu'au R +1
.pour 'ensemble des murs périphériques de I'escalier depuis le hall éleves au RDC jusqu'au R +1
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LOT N°9 -CLOISONS SECHES ISOLATION

9.1 GENERALITES

9.1.1 NORMES

Les régles des D.T.U. sont obligatoirement applicables au présent lot, particuliérement :

- DTU 25.222 Plafonds fixes. Plaque de platre a parement lisse.

- DTU 25.232 Plafonds suspendus. Plaques de platre & parement lisse directement suspendues, Février 1960.

- DTU 25.31 Ouvrages en platre ne nécessitant pas un enduit platre.

- DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre.

- DTU 58. 1 Mise en oeuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux
dérivés du bois et en métal, Décembre 1985.

Composants du Batiment :

Les normes suivantes seront applicables:

- NF-P 05.311 Présentation des performances des cloisons non porteuses construites avec des composants de
méme origine.

- NF-P 08.311 Cloisons construites avec des composants. Essais de résistance aux chocs.

- NF-P 08.312 Cloisons construites avec des composants. Essais de résistance aux pressions engendrées par le
vent et battements de portes.

- NF-B 20.001 Produits isolants a base de fibres minérales. Vocabulaire.

- NF-B 20.109 Produits isolants a base de fibres minérales. Feutres, matelas et panneaux de laine minérale.
Classification.

- NF-P 75.101 Isolants thermiques destinés au béatiment. Définitions.

Les assemblages entre isolants devront étre assurés par serrage des isolants, aucun pont thermique ne devant
étre imputable a la mise en oeuvre de lisolation. Le plus grand soin sera apporté aux assemblages et
recouvrements des panneaux verticaux et des rouleaux déroulés en combles, au droit de la ceinture horizontale.
Les feuilles de pare-vapeur seront toujours placées du coté volume chauffé.

Le tracé des cloisons incombera a I'Entreprise du présent lot, afin de matérialiser I'emplacement précis des
huisseries de portes intérieures, cadres de rangements, poteaux d'arréts de cloisons... L'Entreprise effectuera ce
tracé sous sa responsabilité, et préviendra le Maitre d'Oeuvre, a l'achévement du tracé, des écarts enregistrés
par rapport aux plans d'origine.

10.1.2 MISE EN OEUVRE

Les cloisons devront passer devant toutes les ossatures béton et n‘avoir aucun contact avec celles-ci.
Préalablement au montage des cloisons, il s'assurera de la conformité des tracés de distribution déterminés par
la pose des huisseries. Il signalera les anomalies éventuelles au Maitre d'oeuvre.

Il est précisé que les entreprises responsables des raccords Iui en seront redevables (le réglement s'effectuant
directement entre les entreprises concernées).

Les assemblages entre plaques seront réalisés avec le plus grand soin, les désalignements nécessitant un
enduisage complet seront refusés.

Les joints seront traités avec un enduit conforme aux spécifications du fabricant, et armés avec une bande de
calicot. L'enduisage sera réalisé en creux, afin que le peintre n'est qu'a assurer un raccord d'enduit.

Les pieds de cloisons seront emboités sur des semelles bois, ou rails métalliques, de profil approprié.

Les pieds de cloisons des pieces humides seront insérés dans des rails en U, en PVC.

Aprés exécution de son travalil, le platrier devra le nettoyage de toutes les menuiseries intérieures et extérieures,
le grattage des dalles de béton. Tous les gravats devront étre évacués aux décharges publigues.

Compte prorata.

82




CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article
du CCAP.

|9.2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CLOISONS SECHES

9.2.1 CLOISONS DE DOUBLAGE

A) Cloisons de doublages réalisés en complexe isolant de type DOUBLISSIMO de chez Placoplatre, constitué
d'une isolation de 100 mm PSE graphite type DOUBLISSIMO, assemblée en usine avec une plaque Placoplatre
de 13 mm.

Le coefficient de résistance thermique de ce doublage est de R =3.15 m2K/ W

Leur mise en ceuvre sera conforme au cahier général d'emploi des complexes d'isolation thermique intérieure et
aux recommandations du fabricant.

Les pieds de doublages seront protégés partout avec un film polyane de 100 p ép., arasé & 2 cm au moins au-
dessus des sols finis.

Les plaques seront du type "bords amincis".

Les joints des plaques seront traités selon les techniques et avec les produits Placoplatre (bande + enduit ou
arétes adaptées + enduit).

NOTA:
. Les panneaux de doublage devront dans tous les cas étre plus haut de 0,10 mini que les plafonds
correspondants.

. Prévoir toutes sujétions pour encadrement de baies en coordination avec le menuisier.
. Les joints seront traités suivants prescriptions du fabricant.

. Les pieds de cloisons au droit des piéces humides seront protégés par profilé en U de chez
Placoplatre.
. Dans les piéces humides il sera prévu des plaques placomarine PPM de 13 mm

Localisation : .CDI BDI, sanitaires garcons, sanitaires filles, espace pastorale, salle de travail multimédia, hall
éleves, espace polyvalent, espace professeurs, tisanerie, archives, vestiaires agents de service au RDC
.salle 12, salle 18 technologie, dép6t SVT, E11 Escalier et salle 17 SVT au niveau R + 1
salle 22, salle 27, C22 circulation, dépdt dessin, C24 circulation, E21 Escalier et salle 21 au R + 2
.ensemble du Sas et du local technique en combles

B) Les doublages seront de type Placostii de PLACOPLATRE ou équivalent, constitués d’une ossature
métallique en acier galvanisé a chaud, de 6/10 d'épaisseur et de 90 mm de largeur (avec rails et montants, entre
axes appropries suivant les hauteurs).

Mise en oeuvre dans I'épaisseur de la premiére ossature d’une isolation en panneaux de fibre minérale type GR
32 roulé KRAFT ALU de 100 mm d'épaisseur avec un pare vapeur chauffé avec un coefficient R = 3.15 m2°C/W.

Une plaque PLACOCEM BA 13 en parement vissé sur l'ossature. Traitement des joints et mise en oeuvre
suivant les prescriptions du fabricant.
Localisation : .ensemble des doublages dans le foyer cartablerie au RDC

C) Les doublages seront de type Placostii de PLACOPLATRE ou équivalent, constitués d'une ossature
métallique en acier galvanisé a chaud, de 6/10 d'épaisseur et de 90 mm de largeur (avec rails et montants, entre-
axes appropries suivant les hauteurs).
Localisation : .doublage au droit des chutes EU et EP suivant plans

.ensemble des doublages et des coffres au niveau des WC suspendus pour tout le projet
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Isolant vertical dans doublage

Mise en oeuvre dans I'épaisseur de I'ossature d’'une isolation en panneaux de fibre minérale type GR 32 de 100
mm d'épaisseur avec un pare vapeur coté volume chauffé avec un coefficient R = 3.15 m2°C/W. Une plague BA
13 en parement vissé sur I'ossature. Traitement des joints et mise Une plagque BA 13 en parement vissé sur
l'ossature.

Localisation : .doublage au droit des chutes EU et EP suivant plans

9.2.2 ENDUIT AU PLATRE ou PLAQUES BA 13

Exécution d'un enduit platre fin lissé compris dégrossis (platre fin de construction ou platre a trés haute densité
suivant la nature des parois). Mise en oeuvre suivant les réglementations en vigueurs.
Nota : le plétre pourra étre remplacé par une plaque de platre

Localisation : .ensemble des murs de refend intérieur en banché ou parpaing sur I'ensemble des niveaux
.ensemble des murs extérieurs en banché ou parpaing sur 'ensemble des niveaux
.parement apparent de la gaine d'ascenseur sur tous les niveaux

- sur poteaux intérieurs

- sur poutres intérieures restantes apparentes (voir coupes)

Il n'y aura pas de BA 13 sur les murs des locaux suivants : chaufferie, LT 02
réserves matériels et R05 rangement matériel EPS au RDC

NOTA : les plagues BA 13 des cages d’escaliers intérieur
devront impérativement étre classés MO.

9.2.3 CLOISONS DE DISTRIBUTIONS

9.2.3.1 CLOISON DE DISTRIBUTION de 70 mm (72/48)

Cloisons de distribution du type Placostil de placoplatre et constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique Placostil constitué de rail et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10, de
48 de largeur.

Chaqgue parement sera constitué de 1 plaque Placoplatre BA 13 de type M1.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de placoplatre.

Dans les piéces humides il sera prévu des plagques placomarine PPM de 13 mm

Localisation : - cloison cotée : 7 cm sur les plans

Nota:

Les pieds des cloisons au droit des pieces humides seront protégés par profile en U de chez Placoplatre.
Dans les piéces humides il sera prévu des plagques placomarine PPM de 13 mm

9.2.3.2 CLOISON DE DISTRIBUTION (98/48 DUOTECH)

Cloisons de distribution du type 98/48 de chez placoplatre et constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique Placostil constitué de rail et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10, de
48 de largeur.

Montants Stil® MSP 48-50

RA =57 dB.

Montant simple ou double suivant les hauteurs.

Chaque parement sera constitué de 1 plague DUO'TECH 25 de 0.90 m de large

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de placoplatre
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Toutes les cloisons de distribution monteront jusque sous les planchers intermédiaires.
Dans les piéces humides il sera prévu des plaques placomarine PPM de 13 mm

Localisation : .ensemble des cloisons de distributions, cotée 10 cm sur les plans au RDC, R + 1, R + 2 et
combles

9.2.3.3 CLOISON DE DISTRIBUTION CF 1 Heure en 120/70

Cloisons de distribution du type Placostil de placoplatre et constituées de la fagcon suivante :
Ossature métallique Placostil constitué de rail et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10, de
70 de largeur.
2 plaques BA 13 sur chaque parement
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de placoplatre
Prévoir toutes les sujétions de doublement de I'ossature dans les cas nécessaires. (Suivant coupes)
Localisation : .cloison de distribution entre le W21 sanitaires et la classe 21 au niveau R + 2
.cloison de distribution entre le W11 sanitaires et la classe 11 au niveau R + 1

9.2.4 ISOLATION VERTICALE

A) Fourniture et pose d'une isolation en laine de verre de 45 mm R = 1.20 m2°C/ W dans les cloisons de distribution.
Nu, sans pare vapeur
Localisation : .ensemble des cloisons de distribution ayant une ossature de 48 mm sauf 'ensemble des placards

B) Fourniture et pose d’une isolation en laine de verre de 75 mm R = 2.00 m2°C/ W dans les cloisons de
distributions & ossature de 70 mm.

Nu, sans pare vapeur

Localisation : .ensemble des cloisons de distribution ayant une ossature de 70 mm.

9.4 PLAFOND PLACOSTIL

9.4.1 Standart

Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique avec fourrure métal
pour fixation sur charpente bois ou plancher béton, ossature métallique constituée de montants et rails. Parement
en plaques de BA 13.

L'isolement des plafonds sera entierement & la charge du présent lot et la mise en ceuvre conformément aux
coupes et plans.

Fourniture et pose d'une isolation déroulée en feutre IBR de chez Isover ou équivalent.

Une couche de 160 mm (R = 4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Localisation : .R05 rangement matériel EPS et LTO2 réserve matériel

9.4.2 Coupe feu 2 heures

Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique avec fourrure métal
pour fixation sur le plancher béton, ossature métallique constituée de montants et rails. Parement en plaques de
platre PLACOFLAM MO doublés 2x 15 (Coupe feu 2 H)

Une couche de 160 mm (R = 4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Localisation : .pour le plafond de la chaufferie

9.4.3 Coupe feu 1 heure

A) Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique avec fourrure
métal pour fixation sur le faux solivage bois, ossature métallique constituée de montants et rails. Parement en
plaques de platre PLACOFLAM doublés 2x 13 (Coupe feu 1 H)

Localisation : .placard ELEC dans CDI, placard EDF dans CO04 circulation, TGBT, placard PTT dans C04
circulation, LT 04 info, local entretien, local fournitures, archives, vestiaires agents de service au RDC
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LT 11 Elec, dép6t physique et SVT, R13 entretien au R + 1

B) Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique avec fourrure
métal pour fixation sur le faux solivage bois, ossature métallique constituée de montants et rails. Parement en
plaques de platre PLACOFLAM doublés 2x 13 (Coupe feu 1 H)

Une couche de 100 mm (R = 2.50 m2°K/W) sans pare vapeur et une autre couche dans l'autre sens de 160 mm
(R =4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Cette isolation sera posée dans I'épaisseur du faux solivage et maintenue par une structure de type rail galva
posée tous les 40 cm d’entraxe.

L'entreprise devra toutes les sujétions de mise en ceuvre. (Echafaudage, nacelle efc...)

Localisation : .LT 21 elec, R23 dépét musique, R21 entretien rangement et R22 dépdt dessin au R + 2

9.4.4 Coupe feu 1 heure

Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique PRIMAIRE STIL
PRIM FEU pour réalisation d'ossature et suspentes appropriées fixées sur les planchers bois, ossature
métallique. Parement en plaques de platre 2 BA 13 PPF)

Nota : traitement des joints selon prescriptions du fabricant
Fourniture et pose d'une isolation déroulée en feutre IBR de chez Isover ou équivalent en deux couches

croisées.

Une couche de 100 mm (R = 2.50 m2°K/W) sans pare vapeur et une autre couche dans l'autre sens de 160 mm
(R =4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Cette isolation sera posée dans I'épaisseur du faux solivage et maintenue par une structure de type rail galva
posée tous les 40 cm d’entraxe

Localisation : .plafond au niveau 2 sous le plancher bois au niveau notamment des circulations (Voir plan de
combles)

9.4.5 Isolation en combles

Une couche de 100 mm (R = 2.50 m2°K/W) sans pare vapeur et une autre couche dans l'autre sens de 160 mm
(R =4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Cette isolation sera posée dans I'épaisseur du faux solivage et maintenue par une structure de type rail galva
posée tous les 40 cm d’entraxe

Localisation : .plafond du local CTA et SAS en combles

9.4.6 RECOUPEMENT DES COMBLES

Prévoir fourniture et pose d'une plaque BA15 MO sur la ferme bois afin de recouper les combles en secteur de
moins de 300 m2 compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : .recoupement au niveau de la deuxiéme ferme (Voir plan des combles)

9.5 COFFRE DE DESCENTE EP ET EU

Réalisation de coffre pour passage de tuyaux en PVC, constitué d’une ossature métallique, du plagquage de deux
plaques de platre et la mise en place d’une isolation dans toute le volume de la gaine.
Localisation : .coffre suivant plan

Tous les angles saillants horizontaux et verticaux des parements seront renforcés par des bandes armées.
Prévoir renforts complémentaires au droit des différents éléments prévus suspendus aux cloisons, suivant les
plans établis et les demandes des corps d'état intéressé.

9.6 GAINE TECHNIQUE

Réalisation de coffre vertical pour passage de conduit de ventilation coupe feu 2 heures sur les quatre faces
COMpOSees :

De faces et sous face en plaque de platre compris toutes sujétions de fixations.

Localisation : .gaine technique dans les combles pour 'encoffrement des conduits de ventilation

86



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

9.7 ARETES DE PROTECTION - RENFORTS

Tous les angles saillants horizontaux et verticaux des parements seront renforcés par des bandes armées.
Prévoir renforts complémentaires au droit des différents éléments prévus suspendus aux cloisons, suivant les
plans établis et les demandes des corps d'état intéressé.

9.8 HUISSERIE
Le présent lot devra la pose des huisseries fournies par le lot menuiseries intérieures dans les cloisons séches ci-
dessus.

9.9 CHARGES LOURDES

Prévoir tous les renforts complémentaires tels que les traverses, platines,...au droit des différents éléments
prévus étre suspendus (lavabos, WC, tableau d’école....) ou intégrés dans les cloisons Placostil et suivant toute
demande formulée par les différents corps d'état.

9.10 JOINTS DE DILATATION
Les joints de dilatation seront prévus au droit de ceux du gros ceuvre et devront assurer en outre la continuité des
performances demandées.

9.11 ETANCHEITE
Classement de locaux ci-dessus : forte hygrométrie exposition a I'eau EB+ locaux collectif
Prévoir les dispositions reglementaires suivant le classement ci-dessus : Plaque placomarine, placotanche,
bande d'étanchéité
Localisation : .ensemble des sanitaires du projet
.ensemble des zones ou il y a 1 point d’eau

9.12 PLAQUE PLACO MARINE

Les pieds des cloisons au droit des pieces humides seront protégés par profilé en U de chez Placoplatre.
Dans les pieces humides il sera prévu des plaques placomarine PPM

9.13 FINITIONS

L'entrepreneur devra a I'étude détaillée des documents du dossier d'appel d'offres, compléter le présent descriptif
pour fournir un travail en parfait état de finition, conforme aux regles de l'art.
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LOT N °10 PLAFONDS SUSPENDUS

[10.1 GENERALITES|

Tous les matériaux employés seront agréés par le CSTB. lIs seront ininflammables et incombustibles a titre
permanent avec un classement au feu MO ou M1. Les travaux seront réalisés suivant le DTU 58.1. Le systéme
d'ossature et de revétement devra étre en conformité avec les réglements des locaux recevant du public.

L'entrepreneur devra établir & ses frais toutes les plates formes ou échafaudages nécessaires a ses travaux. Il
devra assurer la parfaite planéité des faux plafonds a réaliser au moyen de dispositifs de réglage des profilés de
suspension et de I'ajustage précis des raccordements sur les parois et poteaux des divers locaux.

Il contactera I'entrepreneur de gros oeuvre ou de charpente afin de déterminer le mode d'accrochage des
suspentes sur les planchers bétons ou solivage. Tous les ouvrages accessoires devront étre soigneusement
exécutés en particulier l'isolation s'il y a lieu et les trémies pour appareils d'éclairages, retombées verticales ... .
Les réseaux d'électricité, plomberie, V.M.C., pourront dans certains cas, passés dans les plénums (coordination
avec les entreprises concernées.) Tous travaux de découpe et d'encastrement d'appareillage électrique, de
grilles de ventilation ... dans les faux plafonds seront dus par la présente entreprise, charge a elle de coordonner
ses ouvrages avec les entreprises des corps d'état intéressés.

Les profils utilisés seront en acier du commerce ou en profilés a froid. Ils seront tous protégés par galvanisation
et devront avoir regus avant pose, une couche de peinture appropriée sur primaire.

Un plan de calepinage sera soumis au Maitre d'Oeuvre avant exécution.
En rives des plafonds contre murs, poutres et cloisons ou autres, fourniture et pose de corniére en aluminium de
méme nature que l'ossature des plafonds.

Mise en ceuvre
Mise en ceuvre des plafonds dans les conditions de température souligné au DTU.

Le raccordement du plafond suspendu sur les cloisons périphériques se fera a l'aide d'un profil de calfeutrement
de plus faible encombrement possible.

Tolérance

Le béillement entre I'ossature apparente et les appuis apparents des panneaux doit étre au plus égal a 10/10
mm.

Planéité de l'ouvrage fini doit étre telle g'une regle de longueur suffisante, déplacée en tous sens contre la face
apparente du plafond, ne reléve pas une contre fleche supérieure a 3 mm.

Limite de prestations :

Découpe du plafond pour mise en place des luminaires, spots, bouches extraction VM, etc.... en accord avec les
titulaires des lots techniques pour les dimensions des trous et les emplacements

Prévoir le renfort éventuel de I'ossature pour supporter ces luminaires........

La pose des luminaires n'est pas a la charge du présent.

Les plaques correspondantes a I'emplacement des luminaires seront mises a la disposition du Maitre d'ouvrage.

Compte prorata.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

4.2.2 du CCAP.
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[10.2 DESCRIPTION DES PLAFONDS|

OBSERVATIONS GENERALES.
* Les plafonds des placards seront réalisés en plaque de platre par le présent lot.

10.2.1 FAUX PLAFOND : ECOPHON GEDINA

Plafond démontable réalisé en panneau de laine de verre de 15 mm d'épaisseur (face visible Akutex T et face
cachée revétue dans voile de verre

Poids avec suspentes 2.5 kg/m?

Réaction au feu MO.

Coefficient sabine a 1000HZ de 0.8 2 0.9

Pose sur ossature de profilés en acier galvanisé avec semelle blanche.

Rives : comniére d'équerre.

Dimensions : 600 x 600 mm

Absorption acoustique : 0.90

Coloris : Surface blanche granitée

Pose droite.

Les profilés porteurs seront disposés tous les 600mm en file parallele et suspendue tous les 600 mm par des
suspentes appropriées au support

Mise en ceuvre : conformément aux prescriptions du DTU et des autres documents contractuels, ainsi que des
prescriptions du fabricant.

Prévoir la pose de clips de fixation afin que les dalles ne se soulevent pas lors du fonctionnement de la
ventilation.

¥10.2.1.1 Pose a Bord E.

Localisation : (Référence FX pl 1 sur les plans) : Toutes les pieces du RDC sauf les piéces ouvertes (Sanitaires
filles, sanitaires garcons et Foyer cartablerie), les sanitaires (W01 — W02 — WO03) et les vestiaires des agents
d'entretien (A05).

¥10.2.1.2 Pose a Bord A.
Localisation : (Référence FX pl 2sur les plans) : Les sanitaires (W01 — W02 — WO03) et les vestiaires des agents
d'entretien (A05).

10.2.2 TYPE FIBRAFUTURA

Fourniture et pose d'un plafond acoustique en dalles de laine de bois de type KNAUF FIBRAFUTURA.

Les dalles sont constituées de laine de bois tres fine d'épicéa minéralisée et enrobée de liant chaux
blanche/ciment. Le plafond sera mis en ceuvre conformément & la norme NPF 68-203-1 et 2, référence DTU
58.1.

Les porteurs seront disposés & entraxe de 600 mm et devront étre impérativement complétés coté plénum, de
distanceurs pour assurer le bon positionnement de l'ossature.

Bord de type E feuilluré, pose sur ossature T24.

Dimensions des dalles : 600 x 600

Epaisseurs : 25 mm

Finition : peinture foncée dans toute la gamme RAL

Caractéristiques techniques :

Classement au feu : M1

Réflexion & la lumiére : 64 %

Localisation : (Référence FX pl 3 sur les plans) : Les piéces ouvertes (Sanitaires filles, sanitaires garcons et
Foyer cartablerie).
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10.2.3 PLAFOND PLACOSTIL
10.2.3.1 Standard
Les plafonds seront de type PLACOSTIL de Placoplatre comprenant une ossature métallique avec fourrure métal
pour fixation sur charpente bois ou plancher béton, ossature métallique constituée de montants et rails. Parement
en plaques de BA 13.
L'isolement des plafonds sera entierement & la charge du présent lot et la mise en ceuvre conformément aux
coupes et plans.
Localisation : .placard BEC dans les sanitaires gar¢ons au RDC

.placard dans CDI BDI au RDC

.placard dans foyer cartablerie au RDC

.placard dans bureau CPE au RDC

.placard dans comptabilité au RDC

.placard dans direction au RDC

.placard dans vestiaires agents d'entretien au RDC

.placard dans infirmerie au RDC

.placard dans secrétariat au RDC

.placard sous I'escalier E02 au RDC

.plafond au droit du puit de lumiére dans W05 sanitaires filles au RDC

.plafond au droit du puit de lumiére dans W06 sanitaires gar¢ons au RDC

.plafond entre C11 hall et vide sur hall au niveau 1 (Voir coupe C.C)

10.2.4 Plafond résilles

Fourniture et pose de plafond résilles de type supergrid 9 de chez OWA France ou similaire, fabriqués en
aluminium avec une cellule de 100 mm et une hauteur de 40 mm.

Dimensions des panneaux : 600 mm x 600 mm

Couleur : Blanc

Localisation : .4 unités dans C12 circulationau R + 1

110.3 HABILLAGE DIVERS (sujétions particuliéres)

A) Réalisation des retombées
* Les plafonds seront mis en ceuvre conformément aux plans de calepinage de I'architecte.
* La mise en ceuvre traduira en outre la possibilité de différences de niveaux dans les différents plafonds, et ce &
l'intérieur d'une méme piéce.
Cette précision conduira I'entreprise & devoir prévoir toutes les retombées, lesquelles seront réalisées en plaques
de platre & peindre, compris toutes sujétions de mise en ceuvre (respect de degré coupe feu)
* Les habillages des puits de lumieres (velux) seront traités en plaque de platre a peindre par le présent
lot.
Localisation : .1 unité dans les sanitaires gargons au RDC

.1 unité dans les sanitaires filles au RDC

* Les retombeées entre faux plafond seront a la charge du présent lot, et seront réalisés en plaque de
platre.
Localisation : .retombées suivant plan et coupes

*prévoir le découpage dans le faux plafond pour la pose des luminaires (voir plan d'électricité)
*prévoir le découpage dans le faux plafond pour la pose des bouches de ventilation (voir plan de chauffage)
* Liste non exhaustive.

10.4 ISOLATION DES PLAFONDS DROITS OU RAMPANTS
10.4.1 Isolation sous toiture ZINC

L'isolement des plafonds sera entierement & la charge du présent lot et la mise en ceuvre conformément aux
coupes et plans.

Important : Le présent lot devra toutes les sujétions de fixations de I'isolant au dessus des plenums
suivants les cas. (Voir coupes)
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Fourniture et pose d'une isolation déroulée en feutre IBR de chez Isover ou équivalent en deux couches
croisées.

Une couche de 100 mm (R = 2.50 m2°K/W) sans pare vapeur et une autre couche dans l'autre sens de 160 mm
(R =4.00 m2°K/W) avec pare vapeur ALU, classement A2s1d0.

Cette isolation sera posée dans I'épaisseur du faux solivage et maintenue par une structure de type rail galva
posée tous les 40 cm d'entraxe.

L'entreprise devra toutes les sujétions de mise en ceuvre. (Echafaudage, nacelle etc...)

Localisation : .sur 'ensemble des faux plafonds et plafond placo dans foyer cartablerie, sanitaires gargons,
sanitaires filles, CDI, salle de travail pble multimédia, espace pastorale, hall éléves au RDC
.sur 'ensemble des faux plafonds et plafond placo dans E11 escalier au niveau 1
.sur 'ensemble des faux plafonds et plafond placo au niveau 2 sauf la zone recevant un plafond coupe feu
Y2 H (Voir plan combles : isolation & la charge du lot cloisons)
.sur 'ensemble des faux plafonds et plafond placo sous le local technique
- habillage et retombée

10.4.2 Isolation sous toiture étanchéité

Fourniture et pose d'une isolation en sous face du bac des toitures terrasses, en feutre IBR CONTACT de chez
Isover ou similaire, en 100 mm d'épaisseur avec pare vapeur ALU, classement A2s2d0.
Prévoir toutes sujétions de fixations.
Localisation : .faux plafond en sous face du bac acier dans le hall éléves au RDC
faux plafond en sous face du bac acier dans la salle 18au R +1
faux plafond en sous face du bac acier dans la salle 21 auR + 2
.ensemble des plafonds placo des placards sous bac acier
.sur les habillages divers et retombée prévus ci-dessus

110.5 NETTOYAGE|

A ce lot, 'enlévement des gravats et le nettoyage du chantier avant intervention des autres corps d'état.
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LOT N°11-REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

11.1 GENERALITES
La préparation des supports sera conforme au Cahier des Charges du CSTB n° 50.02, Cahier 286/35 et aux
régles de 'TUNRDT.

La pose des matériaux sera faite suivant les fiches techniques du CSTB et les préconisations des fabricants.

Les revétements décrits ci-aprés sont indicatifs et représentent une prestation minimale en dessous de laquelle
I'entreprise ne saurait descendre.

Le choix du matériau devra:
Etre conforme & la nouvelle réglementation UPEC (Cahier du CSTB Mai 1978, n° 1054 livraisons 189),
Avoir un coefficient d'absorption Alpha > 21 db pour l'isolement aux bruits d'impact,
Avoir un indice Delta L de 14 db(a) pour les bruits de chocs,
Etre conforme & la réglementation incendie francaise.

11.2 SUPPORT

Le présent lot aura une parfaite connaissance du support existant pour réaliser son offre de prix et ne pourra en
aucun cas arguer, apres le démarrage des travaux, d'oublis, de méconnaissance de supports, .... etc.

11.3 PREPARATION DES SUPPORTS
Avant la pose des revétements collés, I'entrepreneur aura a sa charge la préparation des supports.

Il conviendra d'appliquer les régles éditées par le CSTB livret 50.02 cahier des charges 286, livraison 35, ainsi
que les régles professionnelles de la Fédération Nationale du Batiment et de lTUNRST.

Dans tous les cas, les supports seront propres, exempts de poussiéres, sans porosité excessive.
L'humidité du support ne devra pas excéder 3,5 %.

Un primaire devra étre utilisé si I'état de surface du support présente des microfissures ou si la propreté et le
pouvoir absorbant sont inadéquats.

Utiliser un enduit de lissage P 3 (avec A.T.) d'au moins 3 mm d'épaisseur;
11.4 COLLES

Les produits utilisés devront avoir été recommandés par le fabricant du revétement utilisé. La consommation
variera de 200 a 300 g/m2 (ou 500 g/m2 pour certains matériaux suivant prescriptions du fabricant).

11.5 Compte prorata.

Le compte prorata sera géré par le lot GROS E®UVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant I'article
4.2.2 du CCAP.
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11.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : Les revétements de sol des placards seront de méme nature que les revétements des piéces dans
les quelles ils s’ouvrent.

Avant mise en ceuvre du revétement de sols souple, la siccité du support devra étre contrdlée par mesures a la
bombe a Carbure réalisées par le présent lot.

11.6.1 Enduit de lissage

Nettoyage du support, balayage et enlévement des déchets et autres.
Exécution de I'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revétement de sol.
Quantité de produit & mettre en ceuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini en
partant de I'état et de la planéité du support réceptionné par l'entrepreneur.
Nature du support :
— chape rapportée.
Etat du support :
— neuf.
En fonction du classement UPEC du local.
Enduit de lissage de type : P3.

11.6.2 REVETEMENT LINOLEUM

Fourniture et pose collée d'un revétement de sol de type linoléeum monocouche.
UPEC : U4 P3 E2 C2

Réaction au feu : M3

Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Coloris au choix dans la gamme du Fabricant

Garantie 5 ans.

En |és épaisseur 4,5 mm de type VENETO XF dans la gamme LINOSOM de TARKETT SOMMER (ou REAL)
Classement M2

L’architecte se réserve la possibilité de choisir dans toute la gamme, sans supplément de prix :

Mise en oeuvre & réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF P 62-203 (DTU 53.2)

Les plinthes bois sont a la charge du menuisier.

11.6.3 REVETEMENT PLASTIQUE en PVC

Fourniture et pose collée d'un revétement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T
d'abrasion sur sous-couche mousse THD en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION
CONFORT CF 33-43 ou similaire.

UPEC: U4 P3 E2 C2

Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 certifie NF-UPEC.A.

Réaction au feu : B —s1

Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Coloris au choix dans la gamme du Fabricant.

L’architecte se réserve la possibilité de choisir dans toute la gamme, sans supplément de prix :

Il aura un compromis résistance au poingonnement/ isolation acoustique de : 0,11 mm/ Delta Iw 19 dB.
Les plinthes bois sont a la charge du menuisier.
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Localisation : .suivant tableau de repérage a la fin du présent CCTP

11.6.4 REVETEMENT FLOTEX

Fourniture et pose collée d'un revétement de sol textile floqué en Iés de 200 cm de large, bénéficiant d'une
garantie de 10 ans par son fabricant, du type FLOTEX HD en Iés de la société BONAR FLOORS ou équivalent.
Ce revétement sera constitué d'un velours imprimé 100 %polyamide 6.6, implanté par flocage électrostatique
dans une sous couche en PVC du type infratect. Traité Sanitized, imperméable et imputrescible, il assurera une
isolation phonique aux bruits de chocs conforme aux exigences de la NRA. Il sera certifie¢ NF-UPEC, conforme
aux exigences du marquage CE et sera fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme aux norme 1ISO
9001 et ISO 14001 et par le BSI.

UPEC: U3 P3 E2 C*

Classement feu Euroclasses Bfl-s1 (équivalent M3)

Dimensions : lésde 2 m

Coloris : au choix dans toute la gamme du fabricant.

Les plinthes bois sont a la charge du menuisier.

11.6.5 DALLES VYNILIQUES CONDUCTRICES
Fourniture et pose de dalles vinylique conductrice encollables.
Dalles de guidage pour personnes malvoyantes.
Modele « dalles de guidage cotelées » de chez VIAKAN (Belgique) ou équivalent.
Profil des guides selon normes en vigueur.
Dalles constituées d’'agrégats finement concassés et de résine de polyuréthane.
Fixation par colle polyuréthane selon prescription du fournisseur.
Gamme et coloris au choix de l'architecte.
Classement au feu : M3
Localisation : .prévoir la largeur en partie haute de I'escalier E02 au R +1
.prévoir la largeur en partie haute de I'escalier EO1 au R +1
.prévoir la largeur en partie haute de I'escalier E21 au R +2
prévoir la largeur en partie haute de I'escalier E22 au R +2

11.7 TRAVAUX DIVERS

11.7.1 BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose de barre de seuils en Inox brillant vissé a chaque changement de matériaux.
Localisation : .Entre revétement de sol carrelage et le linoléum

.Entre revétement de sol carrelage et le PVC

.Entre revétement de sol carrelage et le FLOTEX

11.8 NETTOYAGE

A ce lot, I'enlévement des gravats et le nettoyage de ses sols, pour la réception des travaux.

LOCALISATION

REVETEMENT LINOLEUM
Salles RdC : P01- P02- P04- PO5- P06-A01-A03-A04- R01-R04-C03
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REVETEMENT PLASTIQUE en PVC:
Salles RdC : A02-V01-V02-V03

Toutes les salles du R+1 sauf les sanitaires
Toutes les salles du R+2 sauf les sanitaires

REVETEMENT FLOTEX
Salles RDC : V06 - V04 -V07
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LOT N°12 - CARRELAGE - FAIENCE

[12.1 REGLEMENTATION|

Les travaux décrits au présent lot sont a exécuter en conformité avec les prescriptions des :
- DTU 26.2 Chapes et revétements a base de liants hydrauliques, Septembre 1982.

- DTU 52.1 Revétements sols scellés, Octobre 1985.

- DTU 53 Revétements de sols.

- DTU 55 Revétements muraux scellés, Avril 1961.

Les normes suivantes seront applicables:

- NF-P 61.101 Carreaux et dalles céramigues de sols et de murs.

- NF-P 61.302 Carreaux de mosaique de marbre.

- NF-P 61.341 Panneaux de mosaigue de péate de verre et éléments 2x2 les constituant.

- NF-P 61.401 Carreaux et dalles céramiques étirés a faible absorption d'eau. E inférieure ou égale a 3 %
(groupe A l).

- NF-P 61.402 Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau E compris entre 3 et 6 % (groupe A Il
a).
- NF-P 61.403 Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau E compris entre 6 et 10 % (groupe A
II'b).

- NF-P 61.404 Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau E supérieure a 10 % (groupe A llI).

- NF-P 61.405 Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a faible absorption d'eau E inférieure ou égale a
3% (groupe BI).

- NF-P 61.406 Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau E compris entre 3 et 6 %
(groupe B Il a).

- NF-P 61.407 Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau E compris entre 6 et 10 %
(groupe B Il b).

- NF-P 61.408 Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau E supérieure a 10 % (groupe
B Il).

- NF-P 61.501 Carreaux et dalles céramiques. Détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspect
de surface.

- NF-P 61.514 Carreaux et dalles céramiques. Echantillonnage et conditions de réception.

[12. 2 GENERALITES|

L'entrepreneur s'assurera de la bonne conformité de I'état de surface des sols ainsi que de la siccité du support & couvrir
avant application du revétement.

Les coupes et rejointoiements des matériaux seront effectués avec précision, tout aspect non conforme
entrainera la dépose et repose de matériaux nouveaux.

Ala charge de ce lot :

.un joint souple en périphérie des pieces carrelées supérieures a 7,00 m2.

Ja pose d'un polyane en périphérie des piéces carrelées ou recevant une chape afin d'éviter toute remontée
d'humidité.

Joints de fractionnement pour les surfaces supérieures a 60,00 m2 traité en matiére souple ou semi rigide intumescente
et fongicide

Le présent lot devra fournir le plan de fractionnement au bureau de contrdle pour avis avant la réalisation des travaux.

. Joints de dilatation & prévoir et a traiter dans le mortier de pose au droit des joints de dilatation et
de retrait du gros oeuvre.

12.3 MODE DE CHAUFFAGE|

Le systéme de chauffage est radiateur eau chaude avec production par une chaudiere GAZ.
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[12.4 NIVEAUX D'ARASE DES SOLS BRUTS|

Le niveau d'arase, des sols bruts livrés par le magon est - 0.07 m du sol fini pour 'ensemble du RDC.
Le niveau d'arase, des sols bruts livrés par le magon est - 0.00 m du sol fini pour 'ensemble du R+1 etR +2

[12.5 NETTOYAGE|

Le nettoyage des ouvrages au fur et & mesure de leur exécution est & la charge du présent lot. Le nettoyage
général avant la livraison de I'ouvrage est di par I'entrepreneur de peinture.

[12.6 Compte prorata

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant I'article
4.2.2 du CCAP.

[12.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CARRELAGE|

Nota : Les revétements de sol des placards seront de méme nature que les revétements des piéces dans
les quels ils s’ouvrent.

12.7.1 Sol et plinthes en grés cérame - Pose scellée

A) Fourniture et pose de revétement de sol en carrelage gres cérame et plinthes assorties, avec pieces d'angles
pour plinthes, le cas échéant.

Pose scellée sur lit de pose en mortier d'épaisseur voulue pour le carrelage de sol et plinthes scellées au mortier.
Coulage des joints en matériaux hydrauliques ou en produits « tout préts » au choix du maitre d'ceuvre.

Teintes au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du modéle concerné.

«Collection Granitogrés série MARTE : finition lisse mat
Choix dans les coloris suivants :
70 % dans la série 1 et 30 % dans la série 2.

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Module carreaux : 30 x 30

Format plinthe (en cm) : 8 x 30

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au choix du carrelage, pose au mortier - colle compris joints,
sujétions de coupes, chutes, joints alignés avec le carrelage. (Carreau recoupés interdit)

Localisation : .carrelage de type MARTE suivant tableau de repérage a la fin du présent CCTP

B) Fourniture et pose de revétement de sol en carrelage grés cérame et plinthes assorties, avec pieces d'angles
pour plinthes, le cas échéant.

Pose scellée sur lit de pose en mortier d'épaisseur voulue pour le carrelage de sol et plinthes scellées au mortier.
Coulage des joints en matériaux hydrauliques ou en produits « tout préts » au choix du maitre d'ceuvre.

Teintes au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du modéle concerné.

+ Collection Granitogres série LINEA 7 : coloris Nebraska

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Module carreaux : 30 x 30

Format plinthe (en cm) : 8 x 30

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au choix du carrelage, pose au mortier - colle compris joints,
sujétions de coupes, chutes, joints alignés avec le carrelage. (Carreau recoupés interdit)

Prévoir plinthes a gorge pour I'ensemble des sanitaires.

Localisation : .carrelage de type LINEA 7 suivant tableau de repérage a la fin du présent CCTP

12.7.2 ESCALIER
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Habillage des marches, contres marches et palier intermédiaire de I'escalier, en carrelage MARTE suivant article
12.7.1.
Pose collée.
Prévoir toutes sujétions de nez de marches antidérapant.
Plinthe crémaillére.
Choix dans les coloris suivants :
70 % dans la série 1 et 30 % dans la série 2.
Localisation : .escalier E01

.escalier E02

.escalier E21

.escalier E22

12.7.3 EQUIPEMENTS DIVERS

Butoirs

Fourniture et pose de butoir mural en inox, diametre nominal 50 mm de type IN 604 de chez EUROWALE ou
similaire & visser. (Tél : 05 56 95 87 57)

Localisation : derriére chaque porte de distribution dont la piece recoit du carrelage

NOTA:

. Le présent lot devra prévoir la réalisation et fourniture des plans de calepinage pour I'ensemble des
revétements de sols en accords avec ['Architecte.

. Les joints de fractionnement seront conformes aux réglementations en vigueur

12.7.4 CHAPE

La chape sera réalisée sur matériau désolidarisant selon DTU.

Nettoyage du support et enlévement de tout ce qui peut nuire & une bonne adhérence.

Chape au mortier de ciment adhérente, au dosage de :

— sable sec satisfaisant a la norme P 18-541 ;

— ciment & prise non rapide de type CPJ-CEM II 32.5 ou analogue au dosage de 350 & 400 kg par m3 de sable
sec.

Compris exécution de tous joints de fractionnement réglementaires & sec ou par sciage mécanique.

Dessus fini aux caractéristiques voulues pour recevoir revétement de sol plastique collé.

Epaisseur : nécessaire pour obtenir le niveau fini du sol plastique prescrit, en fonction du niveau du support brut.
Localisation : .ensemble des zones recevant un lino, flotex et PVC au RDC

12.7.5 Tapis d’entrée

Fourniture et pose d'un tapis d'accueil comprenant profil aluminium rigide, résistant au gauchissement
Assemblage : cable métallique inox souple, gainé PVC

Surface reps, fibres de Polypropyléne (1700 g/m?), résistant aux UV.
Réaction au feu : M4

Coloris : anthracite

Epaisseur 17 mm

Ecart entre profil 8 mm

Dimensions : 1.80 x .20 m

Systeme TOP CLEAN TREND surface REPS de chez EMS ou similaire
Localisation : 1 unité dans le SAS au RDC

12.8 GRES EMAILLE]|

12.8.1 GRES EMAILLE NOVA ARQUITECTURA

Fourniture et pose de revétement en grés émaillé de couleur.

Pose collée avec un produit adhésif adapté, compris ragréage du support.
Coulage des joints avec un produit « tout prét » adapte.

Avec bord arrondi a toutes les rives libres ou rive émaillée.

Prévoir baguette d’angle en PVC, pour les angles saillants.

Format 200 x 200 mm.
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Finition mate.

Collection NOVA ARQUITECTURA de chez Cinca.

30 % dans la série 1

40 % dans la série 2

30 % dans la série 3

Coloris au choix dans la gamme.

Nota : les hauteurs sont données par rapport au sol fini

Localisation :
- sur toutes les cloisons de doublage des sanitaires filles sur une hauteur de 2 m

cloison de distribution entre le WC PMR et 'espace commun des sanitaires filles sur une hauteur de 2 m

(2 faces)
sur toutes les cloisons de doublage des sanitaires gargons sur une hauteur de 2 m sauf le placard BEC

cloison de distribution entre le placard BEC et I'espace commun des sanitaires gargons sur une hauteur

de 2m (1 face)

cloison de distribution entre le WC PMR et le WC des sanitaires gar¢ons sur une hauteur de 2 m (2 faces)

4 rangs devant le lavabo dans les sanitaires professeurs au RDC

4 rangs devant le lavabo d'angle + 2 retours dans le WC PMR des sanitaires professeurs au RDC
4 rangs devant le vidoir dans RO5 local entretien au RDC

Sur 2.00 m de hauteur en périphérie du W03 sanitaires au RDC

4 rangs devant le lavabo dans W02 sanitaires au RDC

4 rangs + 2 retours devant le plan de vasque dans A02 infirmerie au RDC
4 rangs devant le vidoir dans R13 entretiecnau R +1

Sur 1.50 m de hauteur en périphérie du W11 sanitaires au R + 1

5 rangs devant les cuves + 1 retour dans la salle 16 au R + 1

5 rangs devant les cuves + 1 retour dans la salle 17au R + 1

4 rangs devant le vidoir dans R21 entretienau R + 2

Sur 1.50 m de hauteur en périphérie du W21 sanitaires au R + 2

5 rangs devant les cuves + 1 retour dans la salle 27 au R + 2

Murs de chaque cdté du hall suivant coupe C.C (Plan de calepinage joint)

Nota : les hauteurs sont données par rapport au sol fini

12.8.2 ETANCHEITE

Application d'un enduit d’étanchéité de type FERMASEC de chez Weber et Broutin, mise en ceuvre selon

réglementation.
Application au préalable d'une couche primaire de type ibotac.
Localisation : sous faience ayant comme support une plague de BA 13

NOTA : L'étanchéité entre les appareils sanitaires et le gré émaillé est a la charge du présent lot en coordination

avec les lots concernés.

12.8.3 Surbau

A chaque appareil ayant une chute EU, Alimentation EC/EF, I'entrepreneur devra la réalisation d’'un surbau béton

a+ 7 cm du sol fini, enduit ciment lissé au dessus et ayant une plinthe & gorge au pourtour.
Localisation : .Dans les placards électriques sur les 3 niveaux
.au droit des chutes EU des appareils sanitaires

12.8.4 SIPHON DE SOL
Fourniture et pose des siphons de sols inox de section 200 x 200 avec sortie verticale, platines d’étanchéité
Série F de chez Limatec
Compris accessoires : panier en acier inox
Sujétion de forme de pente vers les siphons de sol.
Localisation : .1 unité dans W06 sanitaires gargons
.1 unité dans W05 sanitaires filles
.1 unité dans W03 sanitaires au RDC
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[12.9 TRAVAUX DIVERS et FINITION|

12.9.1 JOINTS D'ETANCHEITE

Ils devront empécher la migration de I'eau dans le temps entre les revétements muraux scellés et les appareils
sanitaires.

IIs seront réalisés tres proprement, de préférence de couleur blanche.

La réalisation de ces joints est a la charge du présent lot des lors que la faience vient en appui ou en
recouvrement des appareils sanitaires.

12.9.2 Joint de dilatation
Fourniture et pose par le présent lot de couvre-joints de dilatation et fractionnement en aluminium, type
Couvraneuf ou équivalent. (Pour les surfaces supérieures a 40 m2)
Localisation :
. Suivant obligation du projet
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LOT N°13 PEINTURE - REVETEMENT MURAUX

[13.1 GENERALITES|

L'entrepreneur de peinture devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état (Gros Oeuvre,
Menuiserie, Platrerie, Métallerie, ...)

Normes
Les travaux de peinture et de vitrerie intérieure, papiers peints, seront exécutés suivant les normes et DTU 39,
59.

Mise en oeuvre

Tous les éléments de construction seront protégés ou démontés pour éviter les projections de peinture,
démontage des béquilles, plagues de propreté ... avant la peinture.

La couche d'impression ou d'huile sur les menuiseries sera passée avant livraison de ces menuiseries sur le
chantier. L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d'état.

Aucune vitrerie ne devra étre exécutée sur du bois avant qu'il n‘ait recu une couche d'impression ou d'huile. Tous
les verres seront contre mastiqueés.

Avant exécution de son travail, l'entrepreneur s'assurera de la bonne tenue des subjectiles et signalera tout ce
qu'il estime impropre a l'exécution de son travail. (8 jours avant le démarrage de ses travaux, ultérieurement,
I'entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves)

En fin de travaux, le nettoyage de tous les sols, carrelages, appareils sanitaires, menuiseries aluminium, bois,
vitrerie et miroiterie, appareils sanitaires seront & sa charge ainsi que le pettoyage général.

Compte prorata.
Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

4.2.2 du CCAP.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture sur les menuiseries bois aprés exécution des jeux, sur
toutes les canalisations apres essais.

Tous les raccords de peinture du fait de détériorations par les autres corps d'état, seront exécutés par
I'entreprise du présent lot, au frais du ou des responsables.

La pose des revétements collés interviendra apres l'exécution des peintures et revétements muraux. Le
ragréage sera executé si possible avant travaux de peinture de finition.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le catalogue GAUTHIER (sauf précisions contraire) a servi de base de référence au présent descriptif. La
qualité de la peinture devra donc étre équivalente au produit décrit.

13.2 TRAVAUX EXTERIEURS

13.2.1 Peinture sur boiseries extérieures

Lasure sur menuiseries bois
Rebouchage, poncage, époussetage, impression lasure incolore et 2 couches de lasure teintée en finition.
Localisation :

.Sous face du préau (volige) et charpente (ferme, pannes et chevrons)

.Sous face de I'abri vélos (volige) et charpente (ferme, pannes et chevrons)
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13.2.2 PEINTURE SUR METAUX EXTERIEURS

Dégraissage, une couche primaire anti-corrosion de FERROVIA PRIM EK et 2 couches de peinture laque alkyde
brillante de ROBUR en finition.
Localisation :

.ensemble des dauphins en fonte

.Porte métallique repere MO1 a M03

[13.3 TRAVAUX INTERIEURS]

13.3.1 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES

Sur huisseries et moulures
Brossage, rebouchage, poncage, époussetage, une couche d'impression NEOPRIM et 2 couches de peinture
satinée SYLTEC en finition
Localisation:  .moulures
.pour les huisseries et bétis
Dbaie libre
Jaidisseur
.chéssis vitré
.panneau d'affichage
.cimaise
plinthes
.chant des portes stratifiees
.coffre démontable
velux
tablette bois
trappe
.Ssuivant lot menuiseries intérieures

Sur bois restant apparent
Rebouchage au mastic teinté, pongage, époussetage, impression d’une couche de finition diluée et 2 couches
de lasure satinée teinte bois WOODLINE LASURE en finition (opacifiant)
Localisation :
sur éléments de charpente restant apparents (voir coupes)

Peinture sur faces des portes prépeintes
Dégraissage et 2 couches de laque glycéro satinée SYLTEC
Localisation : .ensemble des portes intérieures du projet

13.3.2 PEINTURE SUR METAUX INTERIEURS

Brossage, époussetage, une couche de laque antirouille et deux couches de laque alkyde brillante garnissante LUSTRA.
Localisation : .sur canalisations apparentes

.sur tuyauterie de chauffage apparente

.sur les portes de I'ascenseur au RDC, niveau 1 et 2

13.3.3 PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX OU PVC

Brossage, époussetage, une couche de primaire et deux couches de laque alkyde brillante garnissante LUSTRA.
Localisation :
.sur canalisations apparentes
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13.3.4 PEINTURE EN PLAFONDS

Laque satinée
Egrenage, époussetage, rebouchage, impression NEOPRIM, enduit repassé, pongage, époussetage sur support
platre, époussetage, révision des joints, impression NEOPRIM, enduit repassé, pongage, époussetage sur
support placo, brossage dégrossissage, enduit pelliculaire, impression, enduit repassé, pongage sur ouvrages en
béton, puis 2 couches de laque alkyde satinée garnissante REFECTO en finition sur ouvrages neufs.
Localisation:  .ensemble des placards sur tous les niveaux

.placard BEC dans sanitaires gar¢ons au RDC

.placard elec dans CDI au RDC

.LT04 info, placard EDF, TGBT, placard PTT, placard sous I'escalier, R02 local entretien, R0O3
local fournitures, RO1 archives au RDC

.R13 entretien, LT 11 elec et R11 dépdt physique SVT auR +1

LT 21 elec, R23 dépbt musique, R21 entretien rangement, R22 dépbt dessin au R + 2

.puit de lumiére dans sanitaires gargons au RDC

.puit de lumiére dans sanitaires filles au RDC

.ensemble des retombées en placo entre les faux plafonds

.plafond en placo suivant lot cloisons séches

13.3.5 REVETEMENTS MURAUX

Nota : rien de prévu sur les murs des locaux : LT 01 chaufferie, LT 02 réserve matériel, RO5 rangement matériel
EPS, local CTA et SAS dans les combles.

13.3.5.1. Peinture sur murs.

Egrenage, rebouchage, pongage, impression IMPRIMUR, puis 2 couches de laque alkyde satinée garnissante
REFECTO en finition sur ouvrages neufs.
Localisation:  .ensemble des placards

foyer cartablerie, W05 sanitaires filles, W06 sanitaires gargons, placard elec dans le CDI,
placard sous l'escalier, placard EDF, TGBT, placard PTT, AO5 vestiaires agents d’entretien, AO6 vestiaires
agents de service, W03 sanitaires, R01 archives, W02 sanitaires, R02 local entretien, R03 local fournitures, W01
sanitaires professeurs, LT 04 info au RDC

W11 sanitaires, LT 11 elec et R13 entretien au R + 1

.R21 entretien rangement, R22 dépdt dessin, R23 dépdt musique, W21 sanitaires, et LT 21 elec

auR+2

.mur en placo suivant lot cloisons seches

13.3.5.2 Toile de verre

Préparation des supports comprenant égrenage, poncage, rebouchage époussetage pour le platre, révision des
bandes, pongage, époussetage, impression pour les supports placo,

Fourniture et pose d'un entoilage en toile de verre, classement M1. Pose collée suivant les prescriptions du
fabricant compris mise en peinture. (Plusieurs coloris pourront étre retenus)
Référence DAMIER de la gamme skinglass de chez Peinture Gauthier.

(Hors faience et peinture ci dessus)
Localisation : .suivant tableau de prestation

13.3.5.3 Revétements acoustiques

Revétement vinyle micro perforé de type VINACOUSTIC DUNE de chez TEXDECOR sur intissé acoustique,
largeur 130 cm, 700 g/m?, 15 références, traitement Bio-Pruf sur commande (> 500 ml), sans raccord, pose bord
a bord, trés couvrant (3,5 mm d'épaisseur), résistance thermique 0,08 m? K/W, classement feu M1, trés bonne
résistance a la lumiére, super lessivable-brossable, laisse respirer le mur, alpha w 0,25
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Environnement
- encres d'impression a base d'eau, sans solvant
Localisation : .ensemble des murs de la salle 26 musique au niveau 2

13.3.5.4 PEINTURE SUR PAREMENTS EXTERIEURS

PEINTURE D’IMPERMEABILISATION

Les régles des D.T.U. sont obligatoirement applicables au présent lot particuliérement DTU 59.1

La protection des €léments de couverture, menuiseries extérieures, charpente sera assurée de maniére efficace.
Il ne sera pas admis que ces €léments soient tachés par des traces de peinture, En conséquence, I'emploi de
protections en polyane et maintenues et complétées par du ruban adhésif, type emballage, est indispensable.

Il s'assurera que les scellements extérieurs ont bien été exécutés par les entreprises concernées.

Echafaudage a la charge du présent lot.

Protection des toitures (panneau d’aggloméré, bache etc....)

Prendre toutes les dispositions pour éviter les projections de peintures.

Support : béton et enduit ciment et ragréage a la charge du lot GROS EUVRE.
NF P 15-201 et DTU 26.1

Finition par une peinture

Aprés la vérification de la dureté du support, prévoir égrenage, brossage, époussetage, enduit pelliculaire si
besoin, égrenage, rebouchage éventuel, impression puis finition par une couche acrylique.

IMPRICRYL + PANTICRYL de chez la Seigneurie ou équivalent.

Plusieurs tons pourront étre retenus dans le nuancier chromatic.

Localisation : .ensemble des parements verticaux du projet sauf ceux prévu en bardage ZINC, bardage
métallique et enduit (ITE)

13.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
Nettoyage complet selon précisions mentionnées dans les généralités

OPTION

OPTION : SUPPRESSION DE LA PEINTURE SUR PORTE PREPEINTE
Chiffrer la moins value pour la suppression de la peinture sur les portes pré peinte (Porte stratifié en option)
Localisation : .ensemble des portes intérieures du projet

OPTION : (Parement de la chaufferie, LT 02 Réserve matériel, R05 rangement matériel EPS)

PEINTURE EN PLAFONDS

Laque satinée

Egrenage, époussetage, rebouchage, impression NEOPRIM, enduit repassé, pongage, époussetage sur support
platre, époussetage, révision des joints, impression NEOPRIM, enduit repassé, pongage, époussetage sur
support placo, brossage dégrossissage, enduit pelliculaire, impression, enduit repassé, pongage sur ouvrages en
béton, puis 2 couches de laque alkyde satinée garnissante REFECTO en finition sur ouvrages neufs.

Localisation : .parement de la chaufferie, LT 02 réserves matériel et R05 rangement matériel EPS

Peinture sur parpaing ou béton

Aprés brossage, époussetage, égrenage, rebouchage éventuel, impression puis finition par 2 couches de
peinture mate microporeuse aux résines acrylique en solution TEXTONE ou équivalent. (Coloris a définir avec le
maitre d’ceuvre)

Localisation : .parement de la chaufferie, LT 02 réserves matériel et R05 rangement matériel EPS
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OPTION : PEINTURE SUR CHASSIS VITRE

PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES

Sur huisseries et moulures
Brossage, rebouchage, poncage, époussetage, une couche d'impression NEOPRIM et 2 couches de peinture
satinée SYLTEC en finition
Localisation : .ch&ssis attenant a la porte de lasalle 12au R +1
.chéssis attenant a la porte de la salle 13au R + 1
.chéssis attenant a la porte de la salle 14 au R + 1
.chéssis attenant a la porte de la salle 15au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 11 au R +1 (2 unités)
.chéssis attenant & la porte de la salle 16 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 17 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 18 au R + 1
.chéssis attenant & la porte de la salle 22 au R + 2
.chéssis attenant & la porte de la salle 23 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 24 auR + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 25 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 26 au R + 2
.chassis attenant a la porte de la salle 27 au R + 2 (2 unités)
.chassis attenant a la porte de la salle 21 au R + 2 (2 unités)
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LOT N°14-STORES

14.1 GENERALITES

Mise en ceuvre.

Tous les éléments, mise en ceuvre seront protégés pendant toute la durée du chantier et ce jusqu’a la réception

de travaux
Compte prorata.

Le compte prorata sera géré par le lot GROS EUVRE, qui répartira les charges aux entreprises, suivant l'article

du CCAP.

14.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

14.2.1 STORES SOLAIRES

Stores intérieurs

Fourniture et pose de store solaire & enroulement fixé en partie haute des baies ou contre le doublage en placo.

Découpage a prévoir suivant type d'ouverture des menuiseries.

Toile de type SCREEN ARCHITECTURE de chez SOFAFRANCE ou similaire.

410 gramme, coefficient d'ouverture 5%.

27 % Polyester 73 % PVC

Guidages latéraux par cable

Classement au feu M1

Manceuvre manuelle

COLORIS. AU CHOIX DANS LA GAMME DU FABRICANT.

Localisation : .store en fagcade SUD sur les chassis vitrés A02 a A10 sur CDI au RDC
.store en fagade SUD sur les chassis vitrés A18 et A19 sur comptabilité au RDC
.store en facade SUD sur les chéssis vitrés A20 et A21 sur direction au RDC
.store en facade SUD sur le chassis vitré A22 sur vestiaires agents d’entretien au RDC
.store en facade SUD sur les chéssis vitrés A23, A24 et A25 sur vestiaires agents de service au RDC
.store en facade SUD sur les chéssis vitrés A43, Ad4 et A45 sur la salle de permanence au RDC
.store en facade SUD sur le chassis vitré A46 sur le bureau CPE au RDC
.store en facade SUD sur les chéssis vitrés A47, A48 et A49 sur réunion conseil de classe au RDC
.store en facade SUD sur le chassis vitré A50 sur accueil parents au RDC
.store en facade SUD sur les chéassis vitrés A62 et A63 sur la salle de classe 16 auR + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A64 et A65 sur la salle de classe 17 auR + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A66 et A67 sur la salle de classe 18 au R + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A76 et A77 sur la salle de classe 12 auR + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A78 et A79 sur la salle de classe 13auR + 1
.store en facade SUD sur les chéssis vitrés A80 et A81 sur la salle de classe 14 auR + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A82 et A83 sur la salle de classe 15auR + 1
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A84 et A85 sur la salle de classe 26 au R + 2
.store en fagade SUD sur les chéssis vitrés A86 et A87 sur la salle de classe 27 au R + 2
.store en fagade SUD sur les chéassis vitrés A98 et A99 sur la salle de classe 22 au R + 2
.store en fagade SUD sur les chassis vitrés A100 et A101 sur la salle de classe 23 au R + 2
.store en fagade SUD sur les chassis vitrés A102 et A103 sur la salle de classe 24 au R + 2
.store en fagade SUD sur les chassis vitrés A104 et A105 sur la salle de classe 25au R + 2
store en fagade EST sur le chassis vitré A11 sur CDI au RDC
.store en fagade EST sur le chassis vitré A32 sur espace professeurs au RDC
.store en facade EST sur le chassis vitré A68 sur la salle de classe 18 auR + 1
.store en facade EST sur le chassis vitré A72 sur la salle de classe 11auR + 1
.store en fagade EST sur le chassis vitré A93 sur la salle de classe 21 au R + 2
.store en fagade OUEST sur le chassis vitré A34 sur tisanerie au RDC
.store en fagade OUEST sur le chassis vitré A73 sur la salle de classe 11auR + 1
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.store en fagade OUEST sur le chassis vitré A94 sur la salle de classe 21 au R + 2

.store en facade NORD sur les chassis vitrés A12 et A13 sur espace pastorale au RDC

.store en facade NORD sur les chassis vitrés A14, A15 et A16 sur la salle de travail péle multimédia au
RDC

.store en facade NORD sur le chassis vitré A28 sur infirmerie au RDC

.store en facade NORD sur les chéssis vitrés A29 et A30 sur secrétariat au RDC

.store en facade NORD sur le chassis vitré A33 sur espace professeurs au RDC

.store en facade NORD sur les chéssis vitrés A35, A36 et A37 sur la salle de permanence au RDC

.store en fagcade NORD sur le chassis vitré A69 sur la salle de classe 18 auR + 1

14.2.2 Rideau occultant
Fourniture et pose de rideau d'occultation fixé sur rail en partie haute des baies, contre le doublage.
Tissus d'occultation de la collection LUPITA UNI de chez AMI LENGLART ou similaire.
Couleur identique sur les 2 faces.
Opaque & la lumiére.
Souples et imprimé.
Rideaux & manceuvre latérale : manuelle
Classement au feu M1
Localisation : .sur les chéssis vitrés A41 et A42 en fagcade SUD de I'espace polyvalent au RDC
.sur les chéssis vitrés A38 et A39 en facade NORD de I'espace polyvalent au RDC
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LOT N°15- ASCENSEUR

15.1 - GENERALITES

Réglements généraux

Les travaux devront étre exécutés conformément aux régles de I'art et aux documents en vigueur au moment de
I'exécution du présent marché, et plus particulierement :

- Prescriptions des D.T.U. (documents Techniques Unifies).

- Normes AFNOR,

- Prescriptions du R.E.E..F. (Recueil des éléments utiles & I'Etablissement et
a 'Exécution des projets de batiments en France).

- Avis du C.S.T.B. sur les matériaux mis en oeuvre.

- Régles générales de la construction.

- Régles de sécurité édictées par le ministere du travail.

- Réglements de sécurité contre l'incendie des batiments publics.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code de l'urbanisme.

- Prescriptions des fabricants.

- Avis de la commission technique du groupement des assurances.

- Réglementations : incendie - acoustique - thermique.

- Directive européenne 95/16/CE

Regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs : Normes NF EN 81 - 70

Reglements particuliers

Les travaux décrits au présent C.C.T.P. devront étre exécutés suivant les réglements généraux précités, ainsi
que suivant I'ensemble des lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions, label, ..., et toutes réglementations
applicables aux divers ouvrages, et régissant les différents corps d'état.

Conditions générales d'exécution

L'entrepreneur du présent lot devra considérer tous les travaux et les fournitures nécessaires a une parfaite
finition de tous ses ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait. Il devra compléter par ses
connaissances les imprécisions ou omissions du présent document, et il reste seul responsable de I'exécution
totale selon les regles de l'art de tous ses ouvrages sans qu'il puisse en aucun cas prétendre & une quelconque
majoration de son offre.

Prescriptions complémentaires

L'entrepreneur devra sous sa responsabilité, et avant toute mise en oeuvre, reconnaitre si les ouvrages dus par
les autres corps d'état sont bien réalisés dans les cotes et les normes, et répondent a toutes les conditions
nécessaires a une parfaite exécution de ses propres ouvrages.

L'entrepreneur étant seul responsable de la conformité de ses ouvrages aux dits réglements, tous les matériaux,
matériels et ouvrages qui par nature ne présenteraient pas toutes les garanties de sécurité requises, seront
implicitement prévus avec un traitement complémentaire pour mise en conformité aux reglements, a charge de
l'entrepreneur du présent lot, excepté dans le cas précis ou ce traitement est explicitement prévu au C.C.T.P.
d'un autre corps d'état.

Qualité des matériaux
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Tous les matériaux employés devront étre strictement conformes a toutes les stipulations du présent C.C.T.P. et
seront de la meilleure qualité dans leur gamme.

Tous les matériaux décrits dans le présent C.C.T.P. devront étre agréés préalablement par le Maitre d'oeuvre et
ceci avant toute mise en oeuvre.

Les marques indiquées au présent C.C.T.P. constituent une indication de qualité dont I'éventail doit permettre a
l'entrepreneur de choisir le produit qu'il entend utiliser. Il sera toutefois possible de présenter une marque
différente a I'agrément du Maitre d'oeuvre, a charge pour I'entrepreneur d'établir que le produit proposé permette
toutes les performances au moins équivalentes a celles des produits indiqués au présent document.

Tous les scellements, saignées, percements, raccords, garnissages, ..., sont a la charge du présent lot afin
d'obtenir une finition parfaite.

Les fixations sur les parties magonnées seront réalisées par des chevilles agréées sur les parties béton, et par
des scellements traditionnels dans les blocs de ciment. Tous les accessoires de fixation métalliques devront étre
préalablement protégés contre la corrosion.

Coordination

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les adjudicataires des autres lots, pour déterminer
avec précisions tous les emplacements et dimensions des ses ouvrages, ainsi que tous les ouvrages divers et
réservations nécessaires a une parfaite exécution et finition de son lot.

Protection des ouvrages et nettoyage

L'entrepreneur étant seul responsable de tous ses ouvrages jusqu'a la réception du projet, il devra en assurer la
protection pendant toute la durée des travaux, le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que I'enlévement de la
totalité de ses gravois aux décharges publiques.

Vérification et essais avant livraison

L'entrepreneur du présent lot devra procéder avant la livraison & une vérification compléte de l'aspect et de la
bonne tenue de tous les ensembles, et du bon fonctionnement des parties mobiles. Le remplacement éventuel
des éléments ou ouvrages défectueux ne donnera lieu en aucun cas a des prolongations de délais, ni a des
suppléments de prix.

L'entrepreneur du présent lot devra également effectuer les essais de fonctionnement de I'ensemble des
installations.

Echantillons
Dans les conditions de stockage et de répertoire définies au C.C.A.P., I'entrepreneur du présent lot fournira tous
les échantillons.

Choix des ascenseurs

Ascenseur de marque, concu et fabriqué sous certification ISO 9001.
- Directive européenne 95/16/CE

15.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Alimentation électrigue

L'alimentation électrique sera prévue par I'entrepreneur du lot ELECTRICITE + éclairage par bloc de secours.

109



CCTP —Construction du collége de MOKA a SAINT MALO

Toutes les masses métalliques devront étre raccordées au circuit de terre laissé en attente sur une borne par
I'entrepreneur du lot ELECTRICITE.

La puissance maximale sera de 5.5 KW.

Caractéristiques

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un ascenseur répondant aux caractéristiques
Ascenseur de Type Electrique
- passage utile : 0.90 m
- charge utile, 630 KG
- passage utile : 0.90 m
- vitesse : 1.00 m/s
- dimensions intérieures de la gaine 2.10 m X 1.65 m (respect de I'accessibilité handicapé)
- dimensions de la cabine : Accessible aux handicapés
- passage libre : suivant réglementation d’accessibilité handicapé
- nature des parois de gaine : parpaing plein + chainage ou béton arme
- niveaux desservis : 3 (suivant plan de coupes)
- cabine : métallique, porte & 2 vantaux coulissants accessibles aux handicapés
- portes paliéres coulissantes a ouverture automatique asservies avec celles de la cabine.
- nivelage : automatique
- entrainement par moteur électrique et poulie:

Dispositifs de sécurité

L'ascenseur disposera des organes de sécurité suivant :

- une condamnation de la mise en marche, si une des portes paliéres est ouverte normalement pour le
service ou inopinément pour tout autre motif accidentel pendant la marche.

- verrouillage électrique et mécanique permettant d'éviter l'inversion du sens de marche avant l'arrét.

- un dispositif de sécurité avec arrét de l'ascenseur au rez-de-chaussée.

- pancartes et étiquettes signalétiques

- boitier fracturable comportant les jeux de clés nécessaires aux interventions de secours.

* L’ascenseur sera accessible par commande a clé a tous les niveaux : fourniture de 50 clefs a la charge
de ce lot.

Machinerie

Les dimensions du cuvelage ne pourront en aucun cas étre modifiees et l'entrepreneur devra s'assurer de la
possibilité d'y installer son matériel.

Entrainement €lectrique en gaine agissant sur la cabine, retour automatique de la cabine au niveau le plus bas
apres temporisation.

Cabine
La cabine sera constituée :

- parois et plafonds en toles d'acier laminé a froids renforcés.

- plate-forme sera constituée d'un cadre acier supportant un plancher en
Tole renforcée revétue par le présent lot par un revétement de sol
(Linoléum)

- revétement mural des parois par panneaux en laminé

- éclairage indirect par bandeaux lumineux

Equipement de la cabine :

- commandes sur le coté, hauteur entre 0.90 et 1.30 m
- indicateur de position cabine
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- indicateur de direction cabine

- toute information liée au mouvement de la cabine, étages desservis et systeme d’alarme est sonore et
visuelle.

- plinthes

- main courante alu entre 0.85 et 0.90 m et & plus de 0.40 m de I'entrée de la cabine

- éclairage de sécurité et de secours.

- panneau "défense de fumer" et d'instruction avec charge et nombre de personnes.

Panneau de commande en laminé avec boutons poussoirs :

- un bouton par niveau desservi.

- un voyant de position d'étage.

- bouton d'alarme relié & 'alarme générale et dispositif d'arrét d'urgence.
Facade et porte cabine en inox brossé.

Portes paliéres
Dispositif automatique commandant & la fermeture, la réouverture de portes lors d'une rencontre ou d'un obstacle

- Cellule photoélectrique
- Contact de heurt
Les portes devront étre coupe feu %2 heures
Les portes paliéres seront finies en peinture impression de méme nature que les calfeutrements télescopiques.

Bouton d'appel & chaque niveau monté sur une plague en métal anodisé.
Indicateur de direction et de position & tous les niveaux.

Seuils de portes
Seuils réalisés par un profil étiré, en alliage et comportant des rainures rendant la surface antidérapante.

Equipements complémentaires

- calfeutrements télescopiques

- éclairage en gaine et en cuvette
- interrupteur fin de course+

- boite pompier

15.3 - TELESURVEILLANCE

L'ascenseur sera obligatoirement équipé d'une télésurveillance qui surveillera les activités et préviendra les
pannes. Cette télésurveillance transmettra l'information a travers le réseau de téléphone public vers un site de
surveillance local et permettra la communication avec un usager bloqué en cabine.

La transmission de l'information via le réseau télécom sera impérativement a la charge de I'entrepreneur.

L’entretien de I'appareil sera assuré gratuitement au titre des prestations du présent lot pendant une période de
trois mois prenant effet a compter de la date de réception des ouvrages.

A lissue de cette période d'entretien gratuit, le contrat d’entretien devra couvrir, outre I'entretien de I'ascenseur,
I'entretien du systéme de télésurveillance, sa location et son évolution.

154 -TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETAT

Crochet de levage
Tableau électrique + éclairage + bloc de secours
Ligne téléphone
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Peinture sur les portes paliéres
Fourreau entre la gaine
Ventilation haute de la gaine avec grille.

L’entreprise devra présenter un devis de contrat d’entretien annuel, en plus du
devis sur une période de 5 ans. Cette proposition est a joindre impérativement
avec le devis de base.
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