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LISTE DES LOTS

N° Lot

Désignation des lots

Lot 1

VRD - Démolition

Lot 2

Gros (Euvre

Lot 3

Charpente bois

Lot 4

Etanchéité — Bardage zinc

Lot 5

Menuiseries extérieures

Lot 6

Cloisons — Plafonds platre

Lot 7

Menuiseries Intérieures - Agencement

Lot 8

Faux plafonds

Lot 9

Peinture — Revétements muraux

Lot 10

Serrurerie

Lot 11

Revétement de sols

Lot 12

Ascenseur

Lot 13

Espaces Verts

Lot 14

Plomberie

Lot 15

Chauffage

Lot 16

Ventilation

Lot 17

Electricité courants forts - courants faibles
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GENERALITES

Rappel

Il est rappelé que les entreprises sont tenues de prendre connaissance des clauses générales applicables a
tous les corps d'état et du CCTP dans son intégralité.

L'entrepreneur est tenu de signaler a l'architecte, aprés avoir étudié le descriptif, les omissions aux regles de
construction ainsi que les mises en ceuvre contraires au D.T.U. et aux normes frangaises éditées par le
R.E.E.F..

L'Entreprise demeure responsable des dégradations causés sur les propriétés voisines, sur la voie publique.
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise devra se mettre en rapport avec la municipalité et les
différentes sociétés ou administrations concessionnaires de réseaux.

Objet

Le présent devis descriptif a pour objet la définition des ouvrages du “lot n°2 : Gros Euvre" a réaliser pour
" la construction d'un groupe scolaire" a Plédran.

Textes réglementaires et normes de référence

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux spécifications des Normes Frangaises et aux
spécifications réglementaires et notamment aux :

- Normes Frangaises de la classe P

Reglement général de construction en ce qui concerne particulierement les conditions d'isolement contre
I'humidité de résistance au feu, d'isolement thermique et phonique

- Cahier des Charges et Clauses Spéciales D.T.U. n°12 : Travaux de terrassement pour le batiment

- Cahier des Charges et Clauses Spéciales D.T.U. n°13.1 : Travaux de fondations superficielles

- Cahier des Charges D.T.U. n°20 : Travaux de maconnerie, béton armé, platrerie
- Cahier des Charges D.T.U. n°20.12 . Magonnerie recevant une étanchéité

- Cahier des Charges D.T.U. n°21 :  Exécution des travaux en béton

- Cahier des Charges D.T.U. n°21.4 1 Prescriptions concernant I'emploi d'adjuvants
- Cahier des Charges D.T.U. n°23.1 . Travaux de parois et murs en béton banché

- Cahier des Charges D.T.U. n°26.1 :  Travaux d'enduits

- Cahier des Charges D.T.U. n°81.1

- Regles B.A.E.L. 91, révisé et annexes

- Réglement de sécurité incendie des établissements recevant du public

- Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces

- N.V. 65 révisées et Annexes et N84

- Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (C.S.T.B. Avril
1980)

- Regles parasismiques 69 + annexes + addenda 1982

- Cahiers des prescriptions techniques générales établis par le C.S.T.B. pour les ouvrages n'ayant pas fait

l'objet de D.T.U.

Prescriptions des organismes techniques spécialisés ou des fabricants.

Etudes techniques

Les plans d'exécution, notes de calcul, plans de coffrage et autres détails sont réalisés au titre d'une mission
d'exécution confiée par le Maitre d'Ouvrage au Bureau d'Etudes Béton Armé :

B.S.0. — Parc d'Activités de la Beauchée — 15, rue des Clotures — 22000 SAINT BRIEUC

Tél : 02.96.75.44.66 — Fax : 02.96.75.44.69
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Lot n°2 : Gros ceuvre

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maitre d'ouvrage un batiment a basse consommation (BBC)

1.

Obligation est faite a TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pieces du marché.

En aggravation des obligations des entrepreneurs a participer financiérement au compte dit "Prorata des
marchés" et de sa gestion, un collége d'entreprises gérant une cellule de coordination pour I'application
de cette charte verte sera formé il sera composé de :
- Le lot GROS CEUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE
afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début a la fin du

chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la
cellule de coordination

3.

La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois

- 1 benne carton plastique COUVERTE

- 1 benne pour les aciers

- 1 benne pour les DIB

- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

Un vestiaire commun pour 20 a 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros ceuvre pour
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.

Un comptage eau et électricité sera affecté a la base de vie afin de déterminer la part des
consommations propre a la vie du chantier d'une part et a la construction d'autre part. L'entreprise de
Gros ceuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

En vu de I'obtention du label BBC, un test d'étanchéité a I'air sera fait sur le batiment au moment du clos
couvert par mise en dépression ou surpression, d'ou l'importance a apporter a la réalisation des
ouvrages. A lissue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur,
calfeutrement apres passage des réseaux....). Un nouveau test sera exécuté a la livraison du batiment.
Tous travaux a reprendre dus a des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus
compétant en la matiere, les frais seront imputés au compte prorata.

L'organisme indépendant choisi par le maitre d'ouvrage pour les tests d'étanchéité a l'air participera aux
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites
en apportant son expérience sur les tests déja réalisés.

L'assistant HQE au maitre d'ouvrage pourra avec accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
intervenir auprés des entreprises pour controler et faire exécuter l'application des procédures qu'il
s'agisse de I'application de la Charte verte Chantier ou le respect de I'objectif HQE construction.
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2.1 Préparation du chantier

2.1.1 Installation de chantier

NOTA : Les installations de chantier seront précisées dans la notice commune applicable a tous les
corps d'état et dans le PGC, néanmoins le présent lot devra une installation de chantier.

Comprenant : - Un ensemble de baraques de chantier (bureau de réunions, vestiaires, sanitaires, ...),
- Une série de plan complétée affichée dans le bureau de réunions avec une mise a jour a
chaque modification,
- Une armoire fermant a clef contenant un dossier de marché complet,
- Un raccordement France Télécom avec un téléphone et fax,
- Un branchement eau et EDF pour les besoins du chantier,
- La gestion des bennes a gravois tout le long du chantier avec tri sélectif des déchets de
chantier et de la base de vie

Localisation : - La base de vie du chantier et les réseaux d'utilité commune sur I'ensemble du site de
construction avec déplacement éventuel en fonction de I'avancement du chantier.

2.1.2 Vestiaire commun

Comprenant : - Mise en place d'un vestiaire commun pour 20 a 25 personnes en simultané équipé
d'armoire casier et de banc,
- Chauffage électrique,
- Eclairage.

Localisation : - Sur base de vie suivant plan d'implantation (imputation au compte prorata).

2.1.3 Réfectoire / Détente

Comprenant : - Un module 6 m x 2,40 équipé de table et chaises pour 15 personnes,
- Chauffage électrique,
- Eclairage.

Localisation : - Sur base de vie suivant plan d'implantation.

2.1.4 Gestion du bureau de réunion de chantier, des vestiaires et
réfectoire

NOTA : L'entreprise du présent lot devra pendant toute la durée du chantier gérer le bureau de
chantier, les vestiaires et le réfectoire.

Comprenant : - Nettoyage hebdomadaire par une entreprise spécialisée
- Conservation de toutes les piéces écrites et graphiques a jour dans une armoire fermant a
clef
- Affichage régulier des mises a jour de plan,
- Conservation dans un classeur de tous les comptes rendus de chantier,
- Veillez a l'interdiction d'utiliser le bureau comme vestiaire ou réfectoire

Localisation : - Le bureau de réunion de chantier, les vestiaires et le réfectoire.

17/32



Département des

Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran Phase DCE
Lot n°2 : Gros ceuvre

2.1.5

Comprenant :

Localisation :

2.1.6

Comprenant :

Localisation :

2.1.7

Comprenant :

Localisation :

Centre de collecte des déchets

Mise en place d'un centre de collecte conformément a la Charte Verte Chantier et au
préambule ci avant.

- Enceinte en cloture Héras. Elle devra permettre I'évacuation des bennes sans que les
prestataires de service aient a rentrer sur le site,

- Elle devra étre a proximité des batiments pour inciter les compagnons a y déposer leurs
déchets,

- Frais de bennes a imputer au compte prorata,

- Gestion par collage HQE (gros-ceuvre, charpentier, électricien) pendant toute la durée du
chantier,

- Collecte des bon de décharge et mise a disposition du Maitre d'ceuvre — AMO HQE et
Maitre d'Ouvrage.

- A un endroit pertinent, suivant le plan d'installation fourni par le lot gros-ceuvre en
coordination avec I'ensemble des intervenants.

Cléture de chantier

Mise en place d'une cl6ture de chantier en panneau de treillis soudés galvanisés de type
HERAS de 2.00 m de hauteur.

- Plots béton support,

- Panneaux de cl6ture,

- Liens mécaniques entre panneaux,

- Portail d'accés fermant a clef (chaine et cadenas interdit),

- Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier,

- Entretien, déplacement, réfection jusqu'a la fin du chantier sur simple demande du maitre
d'ceuvre,

- Signalisation des cl6tures suivant ordonnée de police en vigueur,

- Affichage publicitaire sur la cléture interdit.

- Cloture du chantier.

Alimentation de chantier

Mise en place d'alimentation de chantier.

- Un point de livraison électrique avec comptage et coffret primaire de distribution,

- Un sous comptage pour la base de vie,

- Un point d'alimentation en eau avec un comptage et sous comptage pour la base de vie,
une distribution pour le chantier,

- Portail d'accés fermant a clef (chaine et cadenas interdit),

- Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier,

- Entretien, déplacement, réfection jusqu'a la fin du chantier sur simple demande du maitre
d'ceuvre,

- Signalisation des cl6tures suivant ordonnée de police en vigueur,

- Affichage publicitaire sur la cléture interdit.

- Cloture du chantier.
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2.1.8

Comprenant :

Localisation :

Panneau de chantier

Pose d'un panneau de chantier de largeur 3 m et de 4 m de hauteur.

- A partir du plan fournis par le maitre d'ceuvre,

- Pose d'un panneau y compris fondation et contreventement,

- Entretien déplacement si besoin et dépose en fin de chantier,

- Inscriptions conformes a la réglementation,

- En partie haute une image en perspective couleur du projet,

- Désignation de l'opération,

- Désignation du Maitre d'Ouvrage,

- Désignation du Conducteur d'Opération,

- Désignation de I'équipe de Maitrise d'ceuvre,

- Désignation du Controle Technique et du Coordonnateur SPS,

- Liste des entreprises intervenant sur la construction,

- Boite aux lettres simple entrée normalisée fixe sur la structure du panneau de chantier,
- Panneau d'affichage 80x60 sous Plexiglass pour protection des documents affichés afin de
communiquer avec les riverains.

- Sur le site @ un endroit défini par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre avec un
éventuel déplacement suivant I'avancement du chantier.

2.2 Prise de possession du site — Préparation d'intervention

2.2.1

Comprenant :

Localisation :

2.2.2

2.2.3

Implantation

L'entrepreneur réalisera l'implantation du batiment, pour cela, il fera obligatoirement appel a
un géometre. Le géométre proposé par l'entreprise devra obtenir 'agrément du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre. Il sera rémunéré par I'entrepreneur.

- Implantation par rapport aux bornes cadastrales,
- Points de niveaux altimétriques de références fixes,
- Repérage files principales du projet.

- Le batiment, les murs de cl6tures, les clotures, les annexes.

Prise de possession

Aprés avoir consulté le constat d'huissier prévu au lot terrassement, I'entreprise du présent
lot devra, sil elle constate des désordres non répertoriés ou intervenus lors des
terrassements, faire constater les nouveaux désordres avant son intervention. En cas d
désaccord avec le lot terrassement, un nouveau constat d’huissier contradictoire sera réalisé

Plate-forme de construction

Toutes les plate-formes de construction sont dues par le lot VRD. L'entreprise du présent lot
devra procéder a une réception des supports qui lui seront livrés. Un procés-verbal
contradictoire sera établis entre les deux entreprises et diffusé au Maitre d'ceuvre.
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2.2.4

Etudes d'exécution

Les études d'exécution sont payées par le maitre d'ouvrage dans le cadre de la mission EXE
confiée au maitre d'ceuvre, le bureau d'étude BSO a en charge l'exécution de la mission
exécution pour le lot Gros Euvre

2.3 Systéme de fondation

2.3.1

2.3.2

Comprenant :

Localisation :

Nota :

2.3.3

Comprenant :

Localisation :

Caractere forfaitaire des offres

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les fondations sont traités a prix
forfaitaire et qu'aucune plus-value ne sera possible apres signature des marchés.

L'entrepreneur devra donc :
- tenir compte de ses conclusions du rapport d'étude de sol,

Fouilles pour fondations et réseaux divers dans I'emprise des
constructions

En terrain de toute nature.

- Dressement des faces et du fond,

- Sujétions d'épuisement, blindage, etc...

- Rembilais,

- Remblaiement en périphérie des murs intérieurs et extérieurs, en matériaux sains et
soigneusement compactés par couche de 0.20 ml,

- Evacuation des eaux de ruissellement sols et toiture,

- Evacuation des eaux de fouilles.

- Fouilles en rigoles pour semelles filantes ou isolées et longrines,
- Fouilles en tranchée pour canalisations et fourreaux.

Les cotes de niveau indiquées sur les plans architecte sont des cotes de niveaux finis.
Aucune plus-value ne pourra étre accordée a I'entreprise pour la démolition et enlévement
d'ouvrages rencontrés pendant les travaux de terrassement.

Semelles filantes, massifs isolés

Semelles, massifs BA.

- Fondation en béton armé sur puits, semelles ou casques sur pieux suivant les cas. Dosage
et acier suivant étude du BET Béton,

- Exécution suivant étude de structure,

- Coulage immédiatement aprées terrassement pour les puits,

- Mise en place du cable de terre en coordination avec le lot électricité,

- Réservations diverses suivant demande.

- Suivant plan de fondation du BET Structures sous les ouvrages porteurs.
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2.3.4

Comprenant :

Localisation :

2.3.5

2.3.6

Comprenant :

Localisation :

2.3.7

Comprenant :

Localisation :

Longrines BA

Fourniture et pose de longrines.

- Pose de longrines en béton armé,

- Respect des études de structure,

- Coffrage,

- Engravures diverses,

- Réservation suivant demande des autres corps d'état.

- Suivant plan de fondation du BET structure.

Arase supérieure des longrines

Par aggravation des DTU, la planimétrie locale sous une régle de 2 ml ne devra pas faire
apparaitre un espace de plus de 2 mm.

La planimétrie générale d'une facade ne devra as faire apparaitre un espace de plus de 4
mm en tout point.

En cas de non respect, rectification par pongage de l'arase supérieure.

Remblais

Remblais périphériques.

- Remblais périphériques soigneusement compactés par couches de 0,20 m aprés mise en
place des batiments,
- Terre de bonne qualité pour I'exécution des remblais.

- Remblais périphériques des limites construites y compris les patios.

Protection périphérique
Exécution d'un drainage.

- Une couche de gravillons de 0,05 m d'épaisseur,

- Drains a fond plat de type routier a raccord de 15 cm de diameétre,
- Couche filtrante en cailloux,

- Bidim d'enrobage,

- Raccordement aux EP,

- Regards de visite visitables aux angles avec tampons fonte.

- En périphérie de tous les extérieurs.
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2.4 Ouvrage de soubassement

24.1

Comprenant :

Localisation :

2.4.2

Comprenant :

Localisation :

2.4.3

Comprenant :

Localisation :

2.4.4

Comprenant :

Localisation :

Poteaux de soubassement

Réalisation de poteaux de soubassement.

- Poteaux en béton armé suivant étude de structure,

- Coffrage,

- Armature suivant calcul BET,

- Géométrie suivant plans architectes (carré, rond, rectangle),
- Clavetage de liaison sur acier en attente.

- Suivant étude et plans du BET Structures.

Voile de soubassement béton

Voile de soubassement en béton arme.

- Mur en béton armé suivant étude de structures,

- Coffrage de qualité appropriée aux exigences architecturales, soit béton de parement brut
de décoffrage,

- Réservations suivant demande des lots concernés.

- Si nécessaire, du dessus des longrines jusqu'en sous-face du dallage porté pour I'ensemble
des murs intérieurs ou extérieurs.

Remontée capillaire

Mise en ceuvre d'un barrage au remontée d'eau
- Chape d'arase étanche de type SIKA ou béton hydrofuge dans le cas de longrine ou voile.

- A la sortie des terres.

Protection des soubassements enterrés

- Mise en ceuvre de deux couches de produits bitumineux jusqu'a la sortie des terres,
- Tracé soigné suivant le profil des aménagements extérieurs.

- Les voiles et longrines enterrées.
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2.5 Dallages portés

2.5.1 Mise en ceuvre d'un dallage porté ou sur terre plain

Comprenant : - Sur la plate-forme livrée par le lot VRD,
- Nettoyage des déchets de chantier,
- Film polyéthylene épaisseur 0,5 mm avec recouvrement entre lés,
- Dallage en béton armé, dosage et ferraillage suivant étude BA et DTU
- Coffrage de rive ou contre les longrines BA suivant détail architecte,
- Canalisation EU/EV et EP compris coudes et sorties en dallage et protection par bouchon
jusqu'a exécution des réseaux du plombier © mini 125 mm.

Localisation : - Ensemble des dallages.

2.5.2 Aspect de surfaces

Aspect de surface béton taloché

- Les aspects de surfaces seront conformes aux régles professionnelles définies par I'Union
Nationale de la Magonnerie en fonction des revétements a recevoir.

- Finition béton taloché en vu de recevoir un plancher chauffant ou un isolant support de
chape.

2.6 Elévations

2.6.1 Poutres BA

Exécution de poutres en béton

Comprenant : - En liaison avec les poteaux et voiles,
- Coffrage de qualité adapté a la position des ouvrages, poutres vues coffrage soigné, poutre
non vues coffrage ordinaire,
- Béton armé, dosage et armature suivant étude de structures,
- Stabilité au feu suivant réglementation.

Localisation : - Suivant étude béton armé et plan architecte.

2.6.2 Voiles en béton de parement

Exécution de voiles en béton

Comprenant : - Coffrage en banches métalliques,
- Parement suivant les spécifications des fagades ou indication en plan dans le cas de refend
: béton brut de décoffrage sans ragréage destiné a étre lasuré.
- Béton armé, dosage et ferraillage suivant étude de structures,
- Mannequins en bois raboté avec joint périphérique au droit des baies,
- Réservations suivant demandes des autres corps d'état.

Localisation : - Suivant étude béton armé et plan architecte, les voiles refends, la cage d'ascenseur, les
voiles du préau, les murs extérieurs
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2.6.3 Parement granit banché

Comprenant : - Fourniture et pose de moellons de GRANIT DU PAYS traités a un parement, tout venant,
de forme allongée et assisée horizontalement, compris toutes sujétions de pose, y compris
habillage des tableaux et linteaux suivant détails Architecte.

- Le parement sera plaqué sur un mur en béton banché au présent lot, coffré en tole
ondulée sur la face coté intérieur,

- Les moellons seront exempts de pyrite. Joints creux au mortier batard chaux ciment.

- Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 20.1. L'épaisseur minimale de la paroi
composée sera supérieure ou égale a 0,30 m dont 15 cm au moins de béton.

- Protection de la partie supérieure par couronnement en granit de I'épaisseur totale pierre +
béton ht 7cm, débord et goutte d'eau pente vers I'extérieur pour écoulement des eaux de
ruissellement.

- Liaison avec lot serrurerie pour ancrage du garde corps

Localisation : - Suivant plans de facade,
- File 0 c6té espace public et retour limite Sud.

2.6.4 Maconnerie en parpaing de 15

Réalisation des élévations en magonnerie en parpaing de 15 creux hourdés au mortier de
ciment pour étre enduits.

Comprenant : - Joints verticaux et horizontaux bourrés ou rejointoyés suivant le cas,
- Réservations éventuelles demandées par TCE,
- Renforts verticaux et horizontaux suivant étude de structure,
- Linteaux éventuels.

Localisation : - Fermeture du local pompe a chaleur au N1.

2.6.5 Ouvrages en béton armé incorporé aux magonneries

Mise en ceuvre de béton coffré pour poutres, chainages, linteaux, relevés, raidisseurs,
acrotéres.

Comprenant : - Dosage suivant étude BA,

- Coffre préfabriqué en U pour linteau,

- Ferraillage,

- Doublage par planelle en ciment de 0.05 d'épaisseur sur faces enduites.
Localisation : - Suivant plan du BET béton

Dimensions : - Suivant plan du BET béton
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2.6.6 Parement des voiles imprimés
2.6.6.1Parement imprimé en OSB

Mise en place de parement imprimé en OSB

Comprenant : - Fixation sur les banches métallique de panneaux de OSB destinés a imprimer sa texture au
décoffrage des bétons,
- Calpinage des panneaux en accord avec l'architecte,
- Traitement des tableaux de porte et linteaux de méme facon,
- Facon de plinthes lisses en coordination avec le lot men intérieures.

Localisation : - Mur CDI c6té CDI (faces intérieures)

2.6.6.2Parement imprimé en OSB (OPTION OBLIGATOIRE)

Mise en place de parement en OSB

Comprenant : - Fixation sur les banches métallique de panneaux de OSB destinés a imprimer sa texture au
décoffrage des bétons,
- Calpinage des panneaux en accord avec l'architecte,
- Traitement des tableaux de porte et linteaux de méme facon,
- Facon de plinthes lisses en coordination avec le lot men intérieures.

Localisation : - File 4 coté couloir
- File K c6té couloir
- File 10 coté couloir RDC et R+1
- File D coté couloir RDC et R+1

2.6.6.3Parement imprimé en tdle ondulée

Mise en place de tble ondulée dans les coffrages

Comprenant : - Tole galvanisée ondulée ép 75/100,
- Vissage sur les panneaux de coffrage toutes les 3 ou 4 ondes pour éviter I'écrasement lors
du coulage du béton,
- Téte de vis fraisée affleurant le creux d'onde,
- Décoffrage soigné.

Localisation : - Les murs d'enceinte des cours

2.6.6.4Parement imprimé en matrice caoutchouc ou latex

Mise en place d'une matrice en latex

Comprenant : - Matrice en latex,
- Collage sur banche,
- Calpinage soigné,
- Motif a définir avec l'architecte.

Localisation : - Mur entre CDI et motricité sur la face motricité
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2.7 Plancher

2.7.1 Plancher BA sur prédalles ou dalle pleine coffrée

Fourniture et pose d'un plancher béton armé.

Comprenant : - Prédalle BA épaisseur 5 minimum ou dalle pleine suivant étude BA compris coffrage de
rives,
- Etaiement,
- Armatures suivant études BA,
- Béton armé suivant normes et exigences techniques,
- Traitement des joints en sous-face,
- Réservations, trémies, incorporation a la demande des corps d'état concernés,
- Stabilité au feu : suivant réglementation,
- Finition de surface conforme au DTU 20.12 : toitures destinées a recevoir un revétement
de sol ou chape suivant les cas,
- Calfeutrement apres pose insert et équipement technique.

Localisation : - Planchers, palier d'escalier suivant étude BA.

2.7.2 Aspect de surface

Aspect de surface béton surfacé

- Les aspects de surfaces des planchers seront conformes aux regles professionnelles
définies par I'Union Nationale de la Maconnerie en fonction des revétements a recevoir.

- Finition surfacé en vu de recevoir un revétement de sol mince ou carrelage collé.

Localisation - Le plancher haut du RDC.

2.8 Escaliers
2.8.1 Escaliers préfabriqués

Fourniture et pose d'escaliers béton.

Comprenant : - Coffrage paliers,
- Liaison avec les existants,
- Armature et liaison avec dallage et plancher,
- Volées préfabriquées, béton dosage suivant étude BA,
- Finition surfacée pour recevoir revétement de sols plastiques.

Localisation : - Les escaliers intérieurs.
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2.8.2 Ouvrages divers
2.8.2.1 Gradins en béton préfabriqué

Comprenant - Semelle BA de pose suivant étude BA,
- Eléments en béton armé sur étude BA,
- Préfabrication en usine dans moule métallique,
- Arrétes adoucies,
- Rebouchage des crochets de levage et passivation avec mortier sans retrait finition lisse
- Fagon de cunette en pied,
- Bandes d'éveils et vigilance bouchardées en haut et en bas.

Localisation : - Les gradins de la cour élémentaire

2.8.2.2 Seuils/talonnette BA

Comprenant : - Exécution de seuils ou talonnette en béton, y compris pente vers l'extérieur,
- Chape ciment lissée sur le dessus,
- Enduit ciment lissé sur contre marche,
- Nez de marches arrondis au fer.

Localisation : - Toutes les baies du projet, sauf ot il y a une lisse bois continue.

2.8.2.3Joint de dilatation

Comprenant : - Incorporation dans les voiles de joints en caoutchouc,
- Finition par cordon de mastic type jointosouple + fond de joint.

Localisation : - Joint de dilatation suivant plan béton.

2.8.2.4Socles

Comprenant : - Socles en béton armé,
- Semelles résilientes,
- Coordination avec les lots concernés.

Localisation : - Locaux techniques,
- Local PAC pour pose piége a son.

Dimensions : -4 mx0,65Lx0,65HT

2.8.2.5Siphons

Comprenant : - Fourniture et pose de siphon de sol en PVC,
- 30x30,
- Raccordement sur réseau EU du présent lot.

Localisation : - Locaux techniques,
- Local PAC au R+1.
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2.8.2.6 Amenée d'air enterrée

Réalisation en sous sol d'une gaine d'amenée dair pour local PAC (trainasses enterrés).

Comprenant : - Terrassement en pleine masse et évacuation,
- Dallage en partie basse ou radier

- Voile en BA pour constituer le cloisonnement de gaine
- Plancher de couvertures des gaines suivant étude BA

- Protection par application produit bitumineux
- Remblais en couche compactée
- Réservation pour liaison avec cours anglaise

- Cache et grille galvanisée a ventelle avec grillage anti-rongeurs.

Localisation : - Amenée d'air pour local PAC entre files 7 et 8.

Nota : Cette gaine sera accessible depuis I'extérieur sous la galerie extérieure.

2.8.2.7 Cuvelage

Réalisation d'un cuvelage étanche.
Comprenant : - Préparation des supports, dalle et murs,

- Dégraissage,

- Application d'un produit de cuvelage,

- Fourniture de I'avis technique du produit.

Localisation : - Fosse ascenseur,
- Gaine d'amenée d'air frais pour local PAC.

2.8.2.8 Dalle fosse

Exécution d'une contre dalle.

Comprenant : - Dalle en béton épaisseur suivant plan,
- Armature en TS suivant étude béton,
- Talochage.

Localisation : - Le fond de la fosse ascenseur.

2.8.2.9 Finition en pied de bardage type 1

Comprenant : - Collage sur les parois béton d'isolant en verre cellulaire de type Foamglass avec colle

bitumineuse,

- Collage a la colle bitumineuse de plaque de fibrociment teinte naturelle en pied de

bardage,
- Résistance de l'isolant R=3,4,

- Le bardage vertical en bois du lot charpente bardage recouvrira la plinthe en panneaux de

fibrociment,

Localisation : - Les pieds de bardage suivant coupe.
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2.8.2.10Engravure

Réalisation d'engravure dans les voiles.

Comprenant : - Mise en place de mannequin raboté,

- Epaisseur a confirmer en coordination avec le lot charpente pour pose d'un lattis bois

acoustique,

- Dimension suivant plan.

- Décroffrage soignée

- Arréte parfaite sans reprise par mortier de réparation ou ragréage

Localisation : - CDI - Motricité.

2.8.2.11Caniveaux

Réalisation de caniveaux et muret support.

Comprenant : - Coffrage soigné,
- Ferraillage,
- Béton prét a I'emploi.
- Cadre corniére galvanisé
- Remplissage des fonds de caniveau par du gravillon ép 10 cm sur géotextile
- Grille caillebotis en acier galvanisé maille 19 mm x 19 mm.

Localisation : - Les caniveaux en pied de fagades
- Les murets support de grille caillebottis
- Les grilles caillebottis aux sorties

2.8.2.12Jardiniere
Réalisation d'une jardiniére.

Comprenant : - Coffrage soigné des voiles de fosse,
- Radier en BA,
- Voile en BA.
- Liaison avec le dallage suivant étude BA
- Corniére de rive pour liaison avec isolant et chape
- Raccordement au drainage périphérique

- Mise en ceuvre d'un stock de terre végétale de qualité avant la fin du clos couvert.

Localisation : - Atrium

2.8.2.13Enduits traditionnels

Réalisation d'un enduit traditionnel

Comprenant : - Préparation des supports agglos et béton,
- Réalisation d'un enduit traditionnel en trois couches,
- Finition talochée,
- Arétes aux angles.

Localisation : - Murs local PAC au R+1
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2.8.2.14lsolation par fibrastyréne

Comprenant : - Isolant Unirock 405,
- Epaisseur 6,5 cm,
- Pose par chevilles étoilées.

Localisation : - Local technique PAC coté intérieur

2.9 Réseaux
2.9.1 Réseaux d'alimentation

2.9.1.1 Eau

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux & 100, compris remblais et obturation
jusque l'intervention du plombier,
- Sortie a 2 ml des fagades.

Localisation : - Suivant plans.

2.9.1.2 Electricité

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux & 160, compris remblais et obturation
jusque l'intervention de I'électricien, nombre suivant plan élec
- Sortie a 2 ml des fagades.

Localisation : - Suivant plans.

2.9.1.3 Téléphone

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux & 42/45, compris remblais et
obturation jusque l'intervention de I'électricien, nombre suivant plan élec
- Sortie a 1 ml des fagades.

Localisation : - Suivant plans.
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2.3 Toiture
2.3.1  Caissons préfabriqués
2.3.2 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1
2.3.3 Ossatures de lanterneaux et verriéres

2.4 Equipements, accessoires et percements en toiture

2.4.1 Equipements de sécurité en toiture :

2.4.2 Accessoires en toiture :
2.4.21 Fenétre de toit 140x114 (fourniture et pose hors lot)
2.4.2.2 Lanterneaux (ossature a la charge du présent lot : voir § 2.3.3)
2.4.2.3 \Verriéres (ossature a la charge du présent lot : voir § 2.3.3)

2.4.3 Percements en toiture :
2.4.3.1 Percements des caissons de toiture
2.4.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation)

3 OUVRAGES EXTERIEURS

3.1 Auvents et débords de toiture
3.1.1  Panne BLC Douglas 90/400
3.1.2 Panne BM Douglas 80/180
3.1.3 Panne BLC Douglas 90/320
3.1.4 Poutre métal IPE 400
3.1.5 Linteau BLC Douglas
3.1.6 Panneau CC 3 plis Epicéa 26 mm
3.1.7 Bandeau BLC Douglas 140/560
3.1.8 Poteau BM Douglas 90/200
3.1.9 Poteau métal UPN 180
3.1.10  Poteau métal rond diam.139mm

3.2 Plancher bois
3.2.1  Poutre BM Douglas 90/270
3.2.2 Solives BM Douglas 50/150
3.2.3 Platelage Douglas 26 mm
3.2.4 Lisse BM Robinier 60/200

3.3 Claustra bois
3.3.1 Potelets BM Douglas 100/140
3.3.2 Traverses BM Douglas 45/145
3.3.3 Bardage vertical BM Douglas 40/40

4 OPTION

41.1.1 Bardage en lamellé collé de douglas hors aubier 20/200mm + tasseaux BM
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DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES

Abréviations

BM : Bois massif ;

BLC : Bois Lamellé Collé ;
BMR : Bois Massif Reconstitué
CC : Contre Collé (Panneaux)
FB : Fibre de Bois

OC : Ouate de Cellulose;

LM : Laine minérale

GAC : Galvanisé A Chaud

rappel de remarques importantes et prescriptions obligatoires figurant aux généralités

Tous les bois utilisés présenteront une durabilité naturelle ou conférée de classe 2 ou 3 de risque d’attaque biologique,
selon leur localisation et I'exposition ou non aux intempéries. Purgées d’aubier (moins de 10% d’aubier subsistant), les
essences suivantes sont admises : Pin Douglas, Méléze, Epicéa et Sapin (dans certaines applications intérieures, en
ambiance correspondant a la classe de service 1), Chéne, Chataignier. Tous les bois utilisés seront également issus de
foréts certifiées PEFC ou FSC, I'entreprise étant tenue de produire les certificats correspondants, sauf dérogation expresse
du maitre d’ouvrage.

Une attention particuliere sera portée aux conditions de stockage des pieces de bois sous baches de protection avant
mise en ceuvre afin d’éviter toute dégradation, en particulier les épaufrures, les traces de pas et le grisaillement di0 a
I'exposition a la pluie !

L’entreprise est tenue de protéger ses ouvrages contre les intempéries en phase provisoire ou en attente de l'intervention
d’autres corps d’état par un bachage soigné et entretenu. En particulier, I'entreprise veillera a la protection des éléments de
panneaux de construction en bois massifs a plis croisés prévus en structure de toiture.

Toutes les piéces qui resteront visibles doivent étre rabotées et leurs arétes rabattues. Le nettoyage et la remise en état en
fin de chantier des piéces salies ou détériorées par lavage, pongage, rebouchage, rabotage ou tout autre moyen approprié
sont aussi dus par le présent lot. Ces dispositions visent a livrer des ouvrages bois en parfait état d’aspect et de propreté.
Ces dispositions s’appliquent également aux panneaux, bardages, etc...

Toutes les pieces métalliques recevront une protection par galvanisation a chaud 70 p pour les pieces extérieures.

Aucun élément métallique «noir» ne sera admis, toutes les ferrures, boulons, broches et vis, y compris toutes les pointes
seront galvanisés a chaud 70 y minimum ou zingués ou bichromatés. Pour la fixation des bardages et bandeaux extérieurs,
seuls les pointes ou vis en laiton ou en inox seront admises.

Les percages et rainurages nécessaires aux lots techniques seront réalisés par le titulaire du présent lot, aux conditions
d’avoir été demandés avant la mise en fabrication des piéces de charpente ou des panneaux, d'une part, et d’avoir été
approuvés par la maitrise d'ceuvre, d’autre part.

Les percages et rainurages nécessaires aux lots techniques et requérant un outillage spécifique (au-dela de 30 mm de
diamétre) qui n‘auraient pas été demandés par le lot technique avant la mise en fabrication seront réalisés par I'entreprise
titulaire du présent lot, aux conditions d’avoir été préalablement approuvés par I'entreprise titulaire du présent lot et la
maitrise d’ceuvre. Le co(t de ces prestations pourra étre imputé au lot technique qui les réclame par I'entreprise titulaire du
présent lot.

Les percages et rainurages nécessaires aux lots techniques et ne requérant pas d’'outillage spécifique (diamétre égal ou
en deca de 30 mm) qui n’auraient pas été demandés par le lot technique avant la mise en fabrication seront réalisés par
ces lots techniques, aux conditions d’avoir été préalablement approuvés par la maitrise d'ceuvre et I'entreprise titulaire du
présent lot. L’entreprise titulaire du lot technique réalisant ces pergages et rainurages porte I'entiere responsabilité du soin
accordé dans leur réalisation et prend a sa charge toutes les sujétions de parfaite finition jusqu’a approbation par la maitrise
d’'ceuvre et I'entreprise titulaire du présent lot.

Le prix correspondant aux prestations définies au § 11.1 du CCTP, en particulier le dossier de fabrication, sont réputés
intégralement compris dans les prix unitaires. Ce dossier comprend notamment la note de calculs d’exécution, les plans
de taille des bois, les fiches de fabrication des ferrures, les plans de réservations établis en relation avec les autres lots,
ainsi que les opérations de réception des supports en maconnerie, la vérification des cotes, des altitudes, de I'équerrage
et de la planéité des ouvrages de magonnerie.
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1 ELEMENTAIRE (partie R+2)

1.1 Structure principale

1.1.1 Poteau BLC 140/200
Matériaux : BLC GL24h
Géométrie : 140/200 mm, continu sur toute la hauteur du batiment (2 étages)
Usinage : entaillé sur 100mm en partie haute pour recevoir les poutres de toiture
Arase : sous la lisse de chainage BM 100/115 (en haut de I'acrotére du R+1)
Assemblage : fixation en pied par ferrure métallique brochée en dme et chevillée dans le soubassement en béton
Entretoises : sur la file 5, des entretoises en bois massif 90/200mm sont mises en ceuvre.
Localisation : sur toute la périphérie du batiment, tous les 120 cm
Y compris entretoises, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

Indications sur le métré : le volume donné prend en compte les entretoises.

1.1.2 Lisse BLC 90/200
Matériaux : BLC GL24h
Géométrie : 90/200 mm, a plat
Fonction : la lisse sert a la fois de support aux caissons de toiture et d’anti-flambement des poteaux
Pose et Usinage :
Paroi porteuse, paralléle a la pente de toiture : lisse horizontale (en « escalier »), en entretoise des poteaux

Paroi non porteuse, parallele a la pente de toiture : lisse en pente (3%), continue, assemblage sur les poteaux par
mi-bois

Paroi porteuse, perpendiculaire a la pente : lisse horizontale, en entretoise des poteaux

Paroi non porteuse, perpendiculaire a la pente de toiture : lisse horizontale, continue, assemblage sur les poteaux
par mi-bois

Assemblage : fixation sur les poteaux par vissage
Localisation : sur toute la périphérie du batiment, au niveau de la toiture

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.3 Echarpe BM 110/180
Diagonale de contreventement en paroi
Matériaux : BM C24
Géomeétrie : 110/180 mm
Assemblage : en partie haute par plaque métallique brochée en dme de la traverse et du poteau

Ancrage en pied soit par ferrure métallique brochée en ame du poteau et de la diagonale,
et chevillée dans le soubassement en béton, a travers la lisse basse (chevilles mécaniques ou chimiques)

soit par plague métallique boulonnée sur la face extérieure de la
diagonale et chevillée sur le cété du soubassement en béton (chevilles mécaniques ou chimiques)

Localisation : selon plans

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.4 Poutre sous tendue BLC 140/360
Poutre principale de toiture
Matériaux : BLC GL24h

Géométrie : membrure comprimée 140/360 ; longueur 12m environ
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Butons métalliques tubes carrés 60 mm

Sous tension métallique : systeme de tirant composé de barres filetées ®30mm (ronds pleins)
manchons de raccord, chapes filetées et contre-écrous

Tirants de rappel métalliques pour stabilisation des poingons
Usinage : au niveau des appuis pour positionnement des ferrures (voir détails)

Liaisons : la liaison buton - membrure : une plaque métallique soudée en extrémité de buton vient en contact
direct (compression) avec la sous face de la poutre ; une plague métallique soudée a I'axe du buton, est brochée en ame
de la poutre bois (broches autoforeuses)

La liaison tirant — buton : la chape du tirant est articulée (axe métal) sur un gousset métal (gousset
conforme aux prescriptions du fournisseur des systemes de tirants)

La liaison tirant — membrure : le gousset est prolongé (passage en ame de la poutre dans une entaille
prévue a cet effet) pour aller se raccorder sur I'angle supérieur de la poutre (compression directe par platine)

La géomeétrie de la liaison est congue pour éviter tout décalage d’appui (voir détail).
Assemblage : sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en ame de la poutre et du poteau

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton
Localisation : Motricité

Y compris tirants et butons métalliques, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.5 Panne BM 140/360
Panne de toiture (haut R+1)
Matériaux : BM C24
Géométrie : 140/360 mm ; portée 470 cm maxi

140/300 mm contre le mur BA file H (en entretoise des poutres) + BM 60/200 a plat, filant sous les poutres et
pannes, pour masquer les assemblages

Assemblage : sur les poutres sous tendues par étrier a Ame intérieure en acier galvanisé, d’épaisseur 2mm mini.
(montage en entaille non débouchante) ou par vis a double filetage

Nomenclature : Pale

Indications sur le D.P.G.F. : les quantités indiquées tiennent compte des lisses BM filant 60/200 contre le mur BA (file H)
pour masquer la ferrure

Localisation : Motricité

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.6 Panne BM 140/360
Panne de toiture (haut R+1)
Matériaux : BM C24
Géomeétrie : 140/360 mm ; portée 470 cm maxi
70/360 contre le mur en béton (file 7)
Usinage : pannes entaillées pour appui sur la lisse de chainage file J
pannes entaillées file H pour fixation du BM de finition filant

Assemblage : sur les pannes Paile par ferrure métallique brochée en &me ou par vis a double filetage (fixation non
apparente)

Sur le mur en béton (file H) par chevillage (caché dans I'épaisseur du complexe de toiture et noyé
dans une chapelle pour ne pas géner la pose du caisson)

Sur le mur ossature bois (file J), par appui sur la lisse de chainage + vissage
Nomenclature : Paif
Indications sur le D.P.G.F. : les quantités indiquées tiennent compte du complément 70/360 contre le mur BA
Localisation : Motricité

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.
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1.1.7 Poutre BLC 140/400

Poutre principale de toiture (haut R+1)
Matériaux : BLC GL24h
Géométrie : 140/400

Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en a@me de la poutre et du poteau ou par vis a
double filetage

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton
Nomenclature : Pala
Localisation : selon plan STB03

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.8 Poutre BLC 140/480
Poutre principale de toiture (haut R+1)
Matériaux : BLC GL24h
Géomeétrie : 140/480

Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en a@me de la poutre et du poteau ou par vis a
double filetage

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton
Nomenclature : Palb
Localisation : selon plan STB03

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.9 Poutre BLC 110/360
Poutre principale de toiture (haut R+1)
Matériaux : BLC GL24h
Géométrie : 110/360 ; portée 660 cm environ

Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en ame de la poutre et du poteau ou par vis a
double filetage

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton
Nomenclature : Paic
Localisation : BDC

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.10Poutre BLC 140/360
Poutre principale de toiture (haut R+1)
Matériaux : BLC GL24h
Géomeétrie : 140/360 ; portée 660 cm environ

Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en ame de la poutre et du poteau ou par vis a
double filetage

Nomenclature : Paid

Localisation : au dessus de l'atrium

1.1.11Linteau BLC en toiture
Linteau de toiture (haut R+1)
Matériaux : BLC GL24h

Géomeétrie : selon plans
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Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en &me

sur les murs en béton armé par ferrure métallique brochée en ame du linteau et chevillée dans le
béton

Nomenclature : L1aalle
Localisation : selon plans

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.12Linteau BLC en paroi
Linteau en paroi
Matériaux : BLC GL24h
Géomeétrie : 110/320 mm et 160/500 mm
Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en ame
Nomenclature : LOe et LOf
Localisation : selon plans

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.13Poutre BLC 140/600
Poutre principale de plancher
Matériaux : BLC GL24h
Géomeétrie : 140/600
Assemblage : sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en ame de la poutre et du poteau

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton

Nomenclature : S1a
Localisation : selon plan STB03

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.1.14Poutre BLC 140/520
Poutre principale de plancher
Matériaux : BLC GL24h
Géomeétrie : 140/520
Assemblage : sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en dme de la poutre et du poteau

sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en ame et chevillée dans le béton

Nomenclature : S1b
Localisation : selon plan STB03

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.2 Parois verticales

1.2.1 Lisse basse BM 90/180 Epicéa
Lisse basse
Matériaux : BM C24
Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2

Géométrie : 90/180 mm ; la lisse file sous 'ossature bois et sous les poteaux de structure principale ; elle est interrompue
seulement au droit des passages (baies ouvrantes) ;
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Usinage : au droit de chaque poteau (tous les 120 cm environ), la lisse est usinée pour recevoir la platine d’ancrage du
poteau

Calepinage : on choisira des éléments de grande longueur afin de limiter les joints; la position des joints sera
soigneusement étudiée afin qu’ils ne soient pas apparents (a I'aplomb d’'une paroi pleine ou sous un poteau)

Etanchéité : I'étanchéité aux remontées capillaires sera effectuée par mise en place d’'une barriere d’étanchéité
sous la lisse basse, rabattue coté extérieur sur le soubassement et relevée coté intérieur sur la lisse

L’étanchéité a 'air est réalisée par mise en place de deux bandes de joints compressibles en mousse,
placés entre la barriere d’étanchéité et la lisse basse (en cas d'utilisation d’'une barriere d’étanchéité avec joints mousse
intégrés, attention au sens de pose : joints mousse sur le dessus)

Assemblage : en phase de montage et pour des raisons pratiques, la lisse pourra étre fixée dans le soubassement
en béton par chevilles, a condition que les fixations ne soient plus apparentes une fois 'ouvrage terminé

La fixation a long terme de la lisse est effectuée lors de la mise en place des ferrures de pied de
poteau (cheville traversant la lisse pour s’ancrer dans le soubassement en béton)

Finition : sur la lisse sera fixée une plinthe en bois massif de chéne ou chataigner (pose apres le revétement de sol). Cette
plinthe, comme tous les ouvrages de finition, devra étre trés soignée. La plinthe se retournera au droit des menuiseries
ouvrantes.

Localisation : selon plans ; la lisse est alignée sur le nu extérieur du soubassement en béton.

Y compris plinthe, calage, usinages et autres adaptations, quincaillerie, barriere d’étanchéité, joints compressibles et toutes
sujétions.

1.2.2 Paroi type 1

PAROI TYPE 1

Coupe verticale Voile travaillant type Agepan DWD 16mm

Film d'étanchéité a l'air

Isolant en fibres de bois type THD 80mm
Double litelage BM 27/40

Bardage BM 22mm vertical

Panneau OSB 18 mm traité M1
Isolant ouate de cellulose 180mm
Ossature BM 60/180mm, entraxe 600mm

1.2.21 Ossature BM 60/180 + panneau de fermeture en fibres de bois 16mm

Ossature en BM de largeur 180 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, ...). Entraxe maximum des
montants 0,60 m, clouage par pointes de 90 mm minimum.

Fixation :

En cas de panneaux préfabriqués, les panneaux sont assemblés sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrés dans la
lisse basse par tirefonds. Ces panneaux ne participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer dans
les angles.

Renforts et adaptations locales :

Au niveau des diagonales, le panneau sera découpé en deux parties triangulaires, de part et d’autre de la diagonale.
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Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions.
Positionnement : selon plans
Panneau de fermeture :

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, trés
perméable a la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant a I'humidité, vissés sur les montants de l'ossature.

Ce panneau n'ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions réglementaires
minimales.

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements et toutes sujétions.
Y compris bandes de raccord.

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois a ossature bois.

1.2.21 Isolation ouate de cellulose projetée 180 mm

Isolation thermique des parois verticales par projection humide de ouate de cellulose, masse volumique 48 kg/m3 minimum,
dans les panneaux d’ossature bois ouverts

Epaisseur : 180 mm

Préparation : les surfaces a protéger (fenétres, boites électriques, ...) sont recouvertes grace a un film plastique
agrafé ou autre papier adhésif ; les supports sont controlés ;

Mise en ceuvre : projection mécanique a la machine, avec une petite quantité d’eau, entre les montants et traverses
d’ossature bois ; le panneau de fermeture en fibres de bois (perméable a la vapeur d’eau et permettant un séchage rapide)
sert de support a la projection. L’épaisseur projetée sera supérieure d’environ 10 mm a I'épaisseur nominale souhaitée ; le
surplus étant enlevé par pongage

Finition : Le revétement intérieur ne sera posé qu’aprés séchage complet de I'isolant : humidité inférieure a 20% (humidité
a contrler).

Sécurité : les applicateurs sont tenus de porter un masque filtrant la poussiere.
Localisation : parois verticales

Y compris pongage et toutes sujétions.
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1.2.3 Paroi type 2 (CF 1/2h)

FARC TYPE 2 |
Coupe vericale

CLASSE

Plague de plétre ép. 12,5 mm (hors lot)
Film freine wapeur

Ozzature BM 200mm | ertraxe G00mm
l=olant laine de roche 200mm

363

Composition sommaire : de l'intérieur vers I'extérieur

¢ Revétement intérieur en plaques de platre assurant le coupe feu (hors lot)

CIRCULATION

Yoile travaillant type Agepan DWD 16mm
Plague de plétre &p. 12 5mm
M ontant B G0/50mm

Bardage BM (dito DTO3)*
+ ltelage BM 27540

*ou panneau stratifié Ceair DTO3)

Enveloppe interne continue

e (Ossature 200mm + Echarpes

e |[solation en laine de roche 200mm

Ossature de remplissage : entre poteaux principaux de
structure ; (Voir description ci-dessous)

e Panneau de fermeture en fibres de bois 16mm
e Plaque de platre assurant le coupe feu
e Chevrons BM pour calage ép.95mm

e Revétement extérieur

Localisation : murs coupe feu, files J et 5

1.2.3.1

Enveloppe externe continue
+ Revétement extérieur ;

Voir description §2.2.3

Ossature BM 50/200 + voile travaillant en fibres de bois 16mm

Ossature en BM 50/200 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, ...). Entraxe maximum des montants
0,60 m, clouage par pointes de 90 mm minimum, formant un mur de fermeture.

Des traverses intermédiaires en BM 45/200, a mi-hauteur, complétent le cadre.

Fixation :

En cas de panneaux préfabriqués, les panneaux sont assemblés sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrés dans
la lisse basse par tirefonds. Ces panneaux ne participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer

dans les angles.
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Renforts et adaptations locales :
au niveau des diagonales, le panneau sera découpé en deux parties triangulaires, de part et d’autre de la diagonale.

au droit des ouvertures et a I'aplomb des descentes de charges importantes, les montants seront élargis, ou doublés
/ triplés ;

au droit des ouvertures, les traverses sont doublées par un élément a chant.
Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions.
Positionnement : selon plans
Panneau de fermeture :

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, trés
perméable a la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant a I'humidité, vissés sur les montants de I'ossature.

Ce panneau n’ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions réglementaires
minimales.

Ce panneau sert au maintient du cadre d’'ossature préfabriqué ; Si 'ossature n’est pas préfabriquée, ou si le parement
extérieur est en plaque de platre (ou gypse) résistante aux efforts, ce panneau pourra étre supprimé.

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements et toutes sujétions.

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois a ossature bois.

1.2.3.2 Isolation LR 200 mm

Isolation thermique des parois verticales en p%nneaux semi-rigides de laines de roche de type Rockwool® ou équivalent,
épaisseur 200 mm, densité minimale p=25kg/m”, insérés sans jeu entre les montants d’ossature.

Y compris découpes et toutes sujétions.

1.2.3.3 Parement « extérieur » en plaque de platre 13 mm
Matériau : plaques de platre ou plaques de gypse et cellulose
Géométrie : épaisseur 13mm

Fonction : ce parement participe au degré coupe feu de la paroi ; I'utilisation d’'une plaque de platre ou gypse structurelle
permettra de se dispenser du panneau de fermeture en fibres de bois (voir §2.2.3.1).

Finition : ces plaques n’étant pas apparentes, elles ne nécessitent pas de finition tres soignée ; elles ne sont pas destinées
a étre peintes

Fixation : directement sur 'ossature BM des parois.

Y compris bandes, découpes, quincaillerie et toutes sujétions.

Positionnement : sur la face externe (c6té couloir) des parois

Rq : la plaque de platre située sur la face interne (cété classe) des mémes parois, destinée a rester apparente, est au lot 6
« Cloisons — plafonds platre »

1.2.4 Paroi type 3

1.2.41 Ossature BM 45/100 + panneau de fermeture en fibres de bois 16mm

Ossature en BM de largeur 100 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, ...). Entraxe maximum des
montants 0,60 m.

Mise en ceuvre en acrotére

Fixation : sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrage dans la structure bois par tirefonds. Ces panneaux ne
participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer dans les angles.

Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions.

Positionnement : selon plans, en acrotére (R+1)



Groupe scolaire de Plédran CCTP LOT 3 : Charpente bois — Ossature bois — Bardage bois

Panneau de fermeture :

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, trés
perméable a la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant a 'humidité, vissé sur les montants de l'ossature.

Fixation: Ce panneau n'ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions
réglementaires minimales.

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements, lisse haute de chainage et toutes sujétions.
Y compris bandes de raccord.

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois a ossature bois.
Panneau support de relevé d’étanchéité :
Panneau support de relevé d’étanchéité en OSB IV, d’épaisseur 12 mm, vissé sur les montants de l'ossature.

Fixation: Ce panneau n'ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions
réglementaires minimales.

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements, lisse haute de chainage et toutes sujétions.

Positionnement : selon plans, sur la face interne des parois a ossature bois, en acrotére.

1.2.4.2 Isolation

Le pont thermique sera recoupé en intégrant dans cette paroi les chutes de panneau de fibres de bois THD utilisés pour le
complément d’isolation extérieur des parois type 1.

1.2.4.3 Lisse de chainage BM 60/195 Epicéa
Lisse haute de chainage
Matériaux : BM C24
Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2

Géométrie : 60/195 mm ; a plat, la lisse continue file sur 'ossature bois et les poteaux de structure principale ; les différents
éléments (de grande longueur afin de limiter les joints) sont assemblés en continuité.

Lisse délardée pour créer une pente sur le dessus de I'acrotére.
Etanchéité : la lisse est posée au dessus du film d’étanchéité a I'air, qu’elle maintient

La lisse sera protégée des intempéries par la pose de la couvertine sur tasseaux (hors lot). Les
dispositions de coordination entre les lots seront prises afin d’éviter que la lisse soit trop exposée durant le chantier.

Un panneau d’OSB est fixé sur le dessus de la lisse pour servir de support a la couvertine et a la membrane d’'étanchéité.
Assemblage : vissage dans la traverse haute d’ossature bois (a travers le film d’étanchéité) et dans les poteaux (vis
a45°)

Localisation : sur toute la périphérie du R+1 (acrotere)

Y compris panneau d’OSB, quincaillerie et toutes sujétions.

1.2.5 Enveloppe externe continue

1.2.5.1 Film d’étanchéité a I'air
Film non tissé en polyester de type Stamisol FA de Ferrari (valeur Sd =0.09), soigneusement collé ou agrafé sur le panneau
en fibres de bois de fermeture des parois a ossature bois.

La mise en ceuvre de ce film doit assurer une parfaite étanchéité a I’air de I’enveloppe : une attention particuliere sera
accordée a toutes les jonctions, recouvrements (recouvrement des lés minimum 100 mm), pontage par bandes de raccord
(adaptées aux supports) avec tous éléments spécifiques (menuiseries, raccords entre parois et caissons de toiture, au droit
des passages de gaines de ventilation, etc.).

Ce film présentera une résistance a la diffusion de vapeur d’eau respectant un rapport de 5 a 1 de l'intérieur vers I'extérieur
(valeur p intérieure > 5 x valeur p extérieure).

Ce film devra étre assez souple pour étre plié si cela est nécessaire au droit des différents raccords et pontages.

L'étanchéité a l'air et la qualité de l'isolation thermique seront contrélées par des tests d'infiltrométrie et des inspections
par thermographie infrarouge.
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Les tests d'infiltrométrie se feront en surpression et en dépression a 4 Pa, le niveau de perméabilité exigé devra
étre inférieur ou égal a 1 m3/(h.m?) d’enveloppe.

Premier controle

Ce contrble devra étre effectué apres la mise en ceuvre :

- des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,

- de l'isolation entre ossature bois, du panneau OSB de parement intérieur et tous les pontages,
- des passages de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques,

- du film polyester assurant I'étanchéité a I'air,

- des réseaux de plomberie ;

- et avant la mise en ceuvre :

- de lisolation complémentaire extérieure en fibres de bois,

- des cloisons de répartition intérieures,

Ce premier contrle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires des lots 3
Charpente Ossature-bois et 5 Menuiseries ainsi que les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe
d'étanchéité, devront étre présents. La recherche de fuites vise a mettre en évidence les points défectueux afin de corriger
les défauts avant le test final.

Controle final

Un test final a la réception du chantier sera effectué. Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité
a I'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires
des lots 3 Charpente Ossature-bois et 5 Menuiseries ainsi que les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur
I'enveloppe d'étanchéité devront étre présents et en mesure de démonter localement le parement correspondant a la fuite
pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon. Tous les frais engendrés seront a la charge du lot ayant
commis la malfacon.

Y compris découpes, recouvrements, tous éléments de raccord et toutes sujétions.

Localisation : parois verticales

1.2.5.2 Isolant fibres de bois haute densité 80 mm

Complément d'isolation thermique extérieur en fibres de bois dense (Agepan THD ou équivalent : 230 kg/m3), fixé dans
I'ossature BM, a travers le panneau de fermeture en fibres de bois.

Y compris quincaillerie et toutes sujétions.

Localisation : sur la totalité des parois extérieures de I'enveloppe chauffée.

1.2.6 Parement extérieur

Les revétements extérieurs en zinc sont au lot 4

1.2.6.1 Bardage vertical Douglas 22mm + double tasseautage 27/40

Géométrie : épaisseur 22 mm ; largeur utile 60 a 100 mm ; avec rainures et languettes de 15 mm minimum, pose verticale ;
lames continues sur toute la hauteur de la fagade (RDC)

Finition : traitement des parties basses par chanfrein a 30° et bavette en aluminium pliée 20/10°, formant rejet
d’eau. Pour des raisons esthétiques, cette bavette pourra étre positionnée derriére le bardage.

traitement des angles par profil d’angle en aluminium brut 15/10° plié en « Y »

Fixation : sur tasseaux BM Douglas 27/40 (2 lits), par vis ou pointes crantées, laiton ou Inox. Les pointes galvanisées sont
a exclure (trainées noires). Un calepinage soigné des points de fixations est demandé.

Les tasseaux sont vissés dans les montants des murs a ossature bois, a travers I'isolant haute densité ; entraxe 600 mm
maxi.

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’'usinages liées aux parfaites réalisation et finition du
bardage dans les regles de lart, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes
sujétions.

Localisation : selon plans
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1.2.6.2 Bardage en panneau stratifié multicouches ép. 10mm + tasseaux méléze 50/75

Bardage en panneau stratifié multicouche (type Trespa ou équivalent) d’épaisseur 10 mm fixé sur tasseaux verticaux de
méléze de section 50/75 avec interposition d’'une bande étanche a 'eau et résistant aux UV, fixation par vissage, joint de 6
a 8 mm maximum.

Rq : la section des tasseaux a été choisie pour conserver I'alignement du présent bardage avec les bardages en bois
massif ou métallique, quand ceux-ci coexistent sur la méme fagade. Quand aucune exigence d’alignement n’est requise, on
peut utiliser des tasseaux plus petits (voir prescriptions du fabricant).

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’'usinages liées aux parfaites réalisation et finition du
bardage dans les regles de l'art, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes
sujétions.

Localisation : selon plans

1.2.6.3 Bardage en panneau stratifié multicouches + montants BM 60/145

Bardage en panneau stratifié multicouche dito ci-dessus, fixé sur tasseaux verticaux en bois massif d’Epicéa, de section
60/145 (pour calage au méme nu que le parement situé a I'extérieur du batiment ; ces montants remplacent les tasseaux).

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’'usinages liées aux parfaites réalisation et finition du
bardage dans les regles de lart, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes
sujétions.

Localisation : selon plans, a l'intérieur des halls d’entrée

1.2.64 Téle alu 15/10° de recouvrement des habillages embrasures
Téle pliée (3 plis) en aluminium d’épaisseur 15/10° venant recouvrir le haut des menuiseries.
Finition : brute ou laquée, en concordance avec les téles d’embrasures posées par le lot 6 « Menuiseries extérieures ».
Fixation : sur tasseau support trapézoidal en BM
Y compris tasseau support, coupes, fixations et toutes sujétions.
Localisation : au dessus de 'embrasure haute de chaque menuiserie

Rgq : les habillages d’embrasures (deux latérales + 1 haute) et bavettes en aluminium au droit des menuiseries sont a la
charge du lot 5 « Menuiseries extérieures »

NOTA : Ces habillages ne sont dus qu’au droit des parements extérieurs posés par le présent lot (parement en bois massif
et panneau stratifi€ multicouche) ; pas au droit des parements métalliques (hors lot).

1.2.7 Parement intérieur

1.2.71 Parement intérieur en OSB 18mm M1

Géométrie : épaisseur 18mm ; ce parement sert d’écran thermique, protégeant lisolant naturel des parois en cas
d’incendie.

Finition : & joint ouvert (5mm environ) contre les poteaux BLC (latéralement), les traverses BLC ou la lisse basse. Ce
panneau devant rester apparent, la finition devra étre trés soignée.

Protection incendie : traitement conférant au panneau un classement M1 en réaction au feu.
Fixation : directement sur 'ossature BM des parois.
Rq : il n’est prévu aucun passage de réseau dans les parois.

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie,
et toutes sujétions.

Localisation : sur la face intérieure des parois a ossature bois (sauf paroi coupe feu)

1.2.7.2 Parement acoustique muraux LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35
Panneaux préfabriqués de parement acoustique, composés de :
e Cadre BM 40/60 mm
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¢ | aine de roche acoustique ép. 30 mm MO
e Feutre noir M1
e Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm
Protection incendie : ce principe de revétement mural ne nécessite pas de traitement ignifuge
Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable dans les murs en béton par cheville mécanique
Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages lies aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, et toutes sujétions.

Localisation : en paroi de la salle Motricité (parois autour des gradins), paroi BCD en dessous de la mezzanine, atrium

1.2.8 Caisson pour passage des fluides
Chaises en bois massif, composée de :
e Montant vertical 140/140mm
e 3rangs d’éléments horizontaux : moises 2x60/180 mm
e Diagonales 140/180mm
(une chaise tous les 1m20, en face de chaque poteau)
L’ossature est revétue de :

e Tasseaux BM en épicéa 25/40 mm, posées avec un entraxe de 45 mm (sur la face latérale et la face inférieure),
fixés sur des tasseaux BM 60/75mm

e Panneau 3 plis d’épaisseur 26 mm (sur la face supérieure)

Fixation : sur les poteaux principaux

Fonction : le caisson sert d’habillage pour masquer les gaines ; en aucun cas il ne doit supporter leur poids. (gaines fixées
indépendamment sur les éléments de structure de la paroi.)

Y compris toutes découpes, sujétions d'usinages liées aux parfaites réalisation et finition, éléments supports, quincaillerie,
et toutes sujétions.

Localisation : selon plans archi, file J

1.2.9 Lisse BM sur arase des murs maconnés
Matériaux : BM C24 Epicéa

Fonction : finition sur I'arase des murs en béton (arase horizontale) pour rattraper le niveau de la couverture (lisse arasée
sous le panneau d’OSB de 22mm)

Géomeétrie : lisse rectangulaire ou trapézoidale, selon I'orientation par rapport a la pente de toiture

Section variable (largeur du mur magonné ; épaisseur; a déterminer précisément selon les relevés sur site pour rattraper le
niveau de la couverture)

Fixation : dans le chainage du mur en béton par tirefonds
Localisation : sur le dessus de tous les murs en béton

Y compris cales, quincaillerie, et toutes sujétions.

1.3 Plancher

1.3.1 Panneau de plancher CC 3 plis Epicéa 60 mm
Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa 60 mm

Fonction mécanique : ce panneau assure le contreventement dans le plan du plancher (diaphragme horizontal rigide). Il
stabilise aussi les poutres vis-a-vis du déversement.
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Calepinage : Les panneaux seront posés perpendiculairement aux poutres ; les joints transversaux seront effectués au
droit des poutres ; les joints longitudinaux seront traités par couvre joints (usinage avec rainure pour que le couvre joint
afleure avec la sous face du panneau). On utilisera des éléments les plus grands possible, afin de limiter le nombre de
joints.

Finition : le panneau étant parfois apparent en sous-face dans les salles de classe (travées de passages des réseaux),
une finition soignée (rabotée) est demandée.

Fixation : vissage sur chaque poutre BLC et sur les lisses de chainage. Le couturage des panneaux sera déterminé en
fonction des efforts de contreventement a reprendre.

Y compris coupes, tous usinages, percements, couvre-joints, quincailleries et toutes sujétions.

Localisation : au dessus des salles de classe

1.3.2 Panneau de plancher CC 3 plis Epicéa 226 mm
Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa 226 mm, d’'une seule longueur

Fonction mécanique : ce panneau n’a pas de role dans le contreventement d’ensemble du batiment, cependant, il doit
étre assez rigide pour assurer un bon confort vibratoire.

Calepinage : Les panneaux seront posés perpendiculairement aux murs BA, sans joint transversal ; les joints longitudinaux
seront traités par couvre joints. On utilisera des éléments les plus grands possible, afin de limiter le nombre de joints.

Finition : le panneau étant parfois apparent en sous-face dans les salles de classe (travées de passages des réseaux),
une finition soignée (rabotée) est demandée.

Fixation : dans les murs en béton par cornieres métalliques ; les corniéres sont retournées verticalement le long du mur,
sur une hauteur d’1,20 métre environ, afin de servir de fixation au garde corps.

Y compris cornieres métalliques, coupes, tous usinages, percements, quincailleries et toutes sujétions.

Localisation : au dessus des salles de classe

1.3.3 Lisse de chainage BLC 120/240 Epicéa
Matériaux : BLC GL24h
Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2

Géométrie : 120/240 mm ; découpée entre poutres principales en fagade ou filante en pignon (avec découpe au droit de
chaque poteau)

Contre les murs en béton, la lisse sera remplacée par un lingoir 120/90mm
Assemblage : sur les poteaux par plaque métallique brochée en d&me ou vis a double filetage

Le panneau de plancher en contrecollé est vissé sur cette lisse ; le calepinage des fixations sera
déterminé en fonction des efforts de contreventement, sans pouvoir étre supérieur a 150 mm

Fonction mécanique : cette lisse est la membrure d’extrémité (tendue ou comprimée) du diaphragme de plancher
Localisation : sur toute la périphérie des planchers type 1

Y compris découpes, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.

1.3.4 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1
Plafonds acoustiques suspendus, composés de :
e Cadre BM 40/60 mm
e Laine de roche acoustique ép. 30 mm
e Feutre noir M1
e Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible
traitement en autoclave)

Qualité sanitaire de I'air intérieur : la laine minérale est confinée par :
pour les éléments de plafond de grande longueur :

¢ le feutre en partie inférieure
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e un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM)
assurant la jonction avec le caisson de toiture

e |e caisson de toiture
pour les éléments de plafond de faible longueur :
e |e feutre en partie inférieure
* les tasseaux BM sur les c6tés + retour du feutre noir
e un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le c6té des poutres (ou dans les murs en béton)
par tirefond (ou cheville mécanique)

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale.

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition,
quincaillerie, et toutes sujétions.

Localisation : selon plans archi, en sous face des planchers bois

1.4 Escalier

1.4.1 Limon CC 3 plis Epicéa 146 mm
Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa, d’épaisseur 146 mm
Fonction : support des marches et garde corps
Finition : soignée : rabotée et poncée
Y compris coupes, tous usinages, percements, couvre-joints, quincailleries et toutes sujétions.

Localisation : BCD

1.4.2 Marches d’escalier CC 3 plis Epicéa 42 mm
Marches d’escalier en panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa, d’épaisseur 42 mm
Finition : soignée : rabotée et poncée ; bords chanfreinés
Y compris 2 contremarches, coupes, tous usinages, quincailleries et toutes sujétions.

Localisation : BCD

1.5 Toiture

1.5.1 Caissons préfabriqués
Protection durant les travaux :

Une attention particuliere sera portée aux conditions de transport et stockage des caissons sous baches de protection
avant mise en ceuvre afin d’éviter toute dégradation.

Les caissons seront protégés des intempéries par un bachage soigné et entretenu. Ce dés leur pose, et jusqu’a la pose de
la membrane.

Un résiliant sera interposé entre le caisson et la paroi sur laquelle il repose.

Localisation : sur la quasi-totalité des toitures (RdC et R+1), au dessus de I'enveloppe chauffée

Composition :

1.5.11 Pannelettes BM 60/225 + cadre

L’ossature du caisson est composée de pannelettes BM 60/225mm, d’entraxe 600mm environ.
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Pour les caissons posés perpendiculairement a la pente, les pannelettes seront trapézoidales, avec pour hauteur minimum
225 mm.

Des éléments BM, fixés en extrémité des pannelettes, viennent compléter le cadre du caisson.

1.5.1.2 Panneau de fermeture de caisson OSB 22mm
Géomeétrie : épaisseur 22mm
Fonction : support d’isolant extérieur ;
Ce panneau participe a I'enveloppe d’étanchéité a I'air des batiments ;

Couturés ensemble au niveau des éléments de charpente, les panneaux de I'ensemble des caissons
forment un diaphragme rigide, constituant le contreventement de toiture.

Finition : le panneau déborde de chaque c6té du caisson, pour venir, une fois posé, recouvrir les éléments de charpente,
sur lesquels il sera fixé (couturage du diaphragme de contreventement)

Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie,
et toutes sujétions.

Y compris bandes de raccord.

Localisation : sur la face supérieure du caisson

1.5.1.3 Panneau de fermeture de caisson OSB 12mm
Géométrie : épaisseur 12mm
Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie,
et toutes sujétions.

Localisation : sur les c6tés du caisson

1.5.1.4 Film frein-vapeur hygrorégulant

Film freine vapeur hygrorégulant de type « intello » (Proclima) ou « Vario » (Isover) ou équivalent, mis en ceuvre dans les
caissons selon les détails, fixé sur les pannelettes du caisson par agrafes. Recouvrements selon les prescriptions du
fabricant. Le freine-vapeur participe a I'enveloppe d’étanchéité a I'air des batiments. Recouvrement des lés de 100 mm
minimum, avec pontage soigné des raccords de lés par bande adhésive. Continuité de I'étanchéité a I'air autour des
percements et menuiseries (gaines de ventilation ou autre) par pontage avec bande adhésive compatible avec les supports.

En cas de mise en ceuvre de l'isolant par soufflage, le film sert de maintien. Pour éviter toute détérioration lors de la mise en
pression (le panneau de 3 plis n’est pas encore posé), on mettra en ceuvre temporairement des tasseaux BM de support.

Y compris fixations, bandes adhésives, mastic d'étanchéité, découpes et toutes sujétions.

Localisation : dans les caissons de toiture, selon détails

1.5.1.5 Isolant ouate de cellulose insufflée 225 mm

Isolation thermique par insufflation sous pression de ouate de cellulose (masse volumique 55 kg/m3) dans les cavités
fermées de toiture

Epaisseur : 225 mm minimum (épaisseur supérieure dans les caissons trapézoidaux)

Mise en ceuvre : en atelier, lors de la préfabrication des caissons : insufflation sous pression (pression contrélée) jusqu’a
remplissage complet des cavités.

La ouate pourra aussi étre mise en ceuvre par projection humide (masse volumique 48 kg/m3 minimum), dans les caissons
ouverts (projection mécanique a la machine, avec une petite quantité d’eau, entre les pannelettes du caisson; le panneau
d’OSB sert de support a la projection. L'épaisseur projetée sera supérieure d’environ 10 mm a I'épaisseur nominale
souhaitée ; le surplus étant enlevé par pongage

Seécurité : les applicateurs sont tenus de porter un masque filtrant la poussiere.
Localisation : dans les caissons de toiture, au dessus de I'enveloppe chauffée

Nota : un complément d’isolation extérieur (hors lot) sera rajouté sur le caisson
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1.5.1.6 Panneau de fermeture en plaque de gypse et cellulose 18mm
Géométrie : épaisseur 18mm
Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons
Fonction : le panneau sert d’écran thermique (1/2h), protégeant I'isolant naturel en cas d’incendie ;
Destiné a étre peint (peinture hors lot), il sera apparent dans certaines zones.

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie,
et toutes sujétions.

Localisation : en sous face du caisson

1.5.1.7 Etanchéité a l'air

L’étanchéité a I'air de I'enveloppe du batiment sera assurée en toiture par un pontage soigné par bande adhésive adaptée
aux supports de tous les raccords entre caissons, entre caissons et parois et entre caissons et éléments structurels.

Y compris découpes, bandes adhésives, mastic d'étanchéité et toutes sujétions.

Localisation : au droit de toutes les jonctions entre caissons de toiture, ainsi qu’aux jonctions entre caissons de toiture et
parois et caissons de toiture et éléments structurels, selon détails

1.5.1.8 Plafonds acoustiques LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1

Dans la salle motricité, les caissons seront posés avec, en sous face, le plafond acoustique intégré. Comme les plafonds
rapportés du reste du projet, il sera composé de :

e Tasseaux/Cadre BM 40/30 mm

e Laine de roche acoustique ép. 30 mm

e Feutre noir M1

e Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible
traitement en autoclave)

Qualité sanitaire de I'air intérieur : la laine minérale est confinée par :
¢ |e feutre en partie inférieure
¢ les tasseaux BM sur les cotés
e |e caisson de toiture en partie supérieure

Protection durant les travaux : tous ces éléments de caissons sont lIégers et manuportables. Un soin particulier devra étre
apporté a la manutention (chargement, déchargement) et a la pose, afin de ne pas abimer la sous face. De méme que les
autres caissons de toiture, les caissons seront protégés des intempéries par un bachage soigné et entretenu. Ce des leur
pose, et jusqu’a la pose de la membrane.

Le nettoyage et la remise en état en fin de chantier des pieces salies ou détériorées par lavage, pongage, rebouchage,
rabotage, remplacement ou tout autre moyen approprié sont aussi dus par le présent lot. Ces dispositions visent a livrer des
ouvrages bois en parfait état d’aspect et de propreté.

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages lies aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, et toutes sujétions.

Localisation : dans la salle Motricité

1.5.1.9 Tasseaux BM 60/75
Matériaux : BM C24
Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2
Géomeétrie : 60/75 mm
Fixation : dans les murs en béton par chevilles ou sur le cété des poutres et pannes par vissage ;
Une adaptation locale sera nécessaire au droit de 'emplacement de stockage provisoire de la P.A.C.
Fonction mécanique : support de caisson

Y compris découpes, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions.
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1.5.2 Complément de toiture au dessus des dalles BA

Localisation : au dessus des dalles de toiture en béton armé

1.5.2.1 Film pare-vapeur

Film pare-vapeur, conforme aux prescriptions du DTU 31.2, mis en ceuvre sur la dalle BA, fixé par la pose des pannelettes
BM

Y compris découpes, recouvrements, accessoires et toutes sujétions.

1.5.2.2 Pannelettes BM 60/225
Géomeétrie : 60/225 mm, entraxe 600 mm maximum

Fixation : les pannelettes sont posées et fixées sur la dalle BA par chevilles mécaniques a expansion contrblée, a travers
le frein-vapeur

Y compris usinage, quincaillerie et toutes sujétions.

1.5.2.3 Isolant ouate de cellulose insufflée 265 a 625 mm
Epaisseur : variable (265 a 625 mm)

Mise en ceuvre : ouate de cellulose insufflée entre les pannelettes BM, sur la dalle béton, aprés interposition du film pare-
vapeur.

1.5.2.4 Pannelettes BM en sifflet 60/40 a 60/400
Géométrie : découpe en sifflet 60/40 a 60/400 environ, pour recréer la pente de toiture a 3% ; entraxe 600 mm maximum
Fixation : pose sur les pannelettes 60/225, et fixation par tirefond

Y compris usinage, quincaillerie et toutes sujétions.

1.5.25 Panneau de toiture OSB IV 4RL 22mm
Géomeétrie : épaisseur 22mm, rainure-languette
Fonction : support d’isolant extérieur ;
Ce panneau participe a I'enveloppe d’étanchéité a I'air des batiments ;
Fixation : directement sur les pannelettes BM

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie,
et toutes sujétions.

1.5.3 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1
Plafonds acoustiques suspendus, composés de :
e Cadre BM 40/60 mm
e Laine de roche acoustique ép. 30 mm
e Feutre noir M1
e Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible
traitement en autoclave)

Qualité sanitaire de I'air intérieur : la laine minérale est confinée par :
e |e feutre en partie inférieure

e un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM)
assurant la jonction avec le caisson de toiture

e |e caisson de toiture
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pour les éléments de plafond de grande longueur.

¢ le feutre en partie inférieure
e les tasseaux BM sur les c6tés + retour du feutre noir
e un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module

pour les éléments de plafond de faible longueur.

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le c6té des poutres (ou dans les murs en béton)
par tirefond (ou cheville mécanique)

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale.

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes, sujétions d’'usinages liées aux parfaites réalisation et finition,
quincaillerie, et toutes sujétions.

Localisation : selon plans archi

1.5.4 Ossatures d’atrium
Panneaux CC ép. 146 mm, usinés pour former une boite :
¢ Trois faces entierement fermées (revétues de bardage zinc hors lot)
¢ Une face ouverte (chassis de désenfumage hors lot)
e Face supérieure (verriere hors lot)
Fixation : les panneaux latéraux sont fixés sur les poteaux principaux, solidarisation par vissage dense.

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages liees aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, cornieres
métalliques, et toutes sujétions.

Localisation : au R+1, selon plans

Rq : Pour tous les autres accessoires en toiture (fenétre de toit, ...), aucune ossature structurelle n'est prévue a ce lot
(rehausses hors lot)

1.6 Equipements, accessoires et percements en toiture

1.6.1 Equipements de sécurité en toiture :
Des équipements sont prévus en toiture pour assurer la sécurité du personnel d’entretien.

Tous ces équipements sont hors lot, mais une concertation devra étre établie avec le lot concerné pour le positionnement
exact et le mode de fixation. Les efforts amenés par une action accidentelle sur ces équipements seront pris en compte.

e points d’'ancrage (classe A) : Un essai statique doit étre réalisé en exergant une force de 10KN dans la direction
dans laquelle la force est susceptible appliquée en service. Cette force doit étre maintenue pendant 3 minutes. Le
dispositif d'ancrage doit supporter la force.

Un essai de résistance dynamique doit étre effectué. La masse tombante doit étre
arrétée.( NF EN 795)

e lisse de protection autour de I'atrium :
H1= effort ponctuel en téte de potelet = 100daN
H2= effort réparti uniformément sur la lisse supérieure = 30daN/ml

Fleche maximale de 30 mm en téte de potelet ou au milieu des lisses.

Localisation : voir plan masse architecte
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1.6.2 Accessoires en toiture :

Localisation : voir plan masse architecte

1.6.2.1 Fenétre de toit 140x114 (fourniture et pose hors lot)

Les dimensions des fenétre de toit (114 cm de large) ont été choisies pour s’adapter a la trame de la structure principale de
toiture. Les fenétre de toit et les rehausses (hors lot) sont posés et fixés directement sur la charpente bois. lls n’appuient
pas sur les caissons de toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du fenétre de toit, avec finition en
plaque de platre sur la rive latérale + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plaques de platre.

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :
e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le caisson de toiture et la structure principale.

e Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le chassis.

1.6.2.2 Désenfumages 100x100 (fourniture et pose hors lot) :

Les désenfumages sont situés au droit des escaliers. A cet endroit, les caissons de toiture portent de mur a mur, sans
élément principal de charpente. Les chéassis de désenfumage (hors lot) seront donc posés et fixés directement sur les
caissons de toiture. La réservation sera prévue en atelier, ainsi que le renfort correspondant (chevétre BM). On veillera a
bien remplir d’isolant toutes les petites cavités crées par ce dispositif. La finition sur la rive latérale sera assurée par plaque
de platre + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plagues de platre.

Interface des travaux d’étanchéité a 'air :
e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le caisson de toiture et la structure principale.

e |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le chassis.

1.6.2.3 Atrium (ossature a la charge du présent lot : voir § 2.3.3)

La verriere photovoltaique de I'Atrium est posée et fixée directement sur la charpente bois. Elle n’appuie pas sur les
caissons de toiture. Les caissons seront simplement interrompus contre la verriere.

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente ('ossature
en contrecollé de la verriére redescend devant le caisson).

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :
e |e présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre les caissons de toiture et 'ossature de la verriére.

e |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur I'ossature (panneau bois).

1.6.2.4 Acces toiture « passe-dome » 100/100 (hors lot)

Cet accessoire est situé au droit des locaux techniques (toiture type 4 : dalle béton + complément d’isolation). Les
pannelettes BM seront calées contre la réservation pratiquée dans le béton, et complétées par des entretoises BM pour
former chevétre.

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :
e |e présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre les pannelettes/entretoises et le pare vapeur.

e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre les pannelettes/entretoises et le panneau supérieur d’'OSB, au
droit de cette réservation.

e |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le chassis.

1.6.3 Percements en toiture :

1.6.3.1 Percements des caissons de toiture
Tous les percements des caissons doivent étre prévus en amont.

L’entreprise du présent lot intégrera dans ces caissons, en atelier, des manchons, destinés a étre raccordés aux conduits

Exemple de conduits :

¢ Naissances et descentes d’eaux pluviales :
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Interface des travaux d’étanchéité a l'air :

e |e présent lot a la charge de I'étanchéité a Iair entre le manchon et le complexe de couverture (relevé soigné du film
pare-vapeur au droit de I'élément traversant et collage a I'aide d’'une bande adhésive + bande adhésive sur le
panneau d’OSB supérieur).

¢ |e lot Chauffage / Ventilation assure I'étanchéité a I'air entre le conduit intérieur et le manchon

e Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur la naissance d’EP.

Principe : voir détail DT27

Localisation : voir plan masse archi

1.6.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation)

Aprés la mise en ceuvre de la dalle en béton, le lot ventilation mettra en place le conduit ou la gaine d’extraction
traversante. Le présent lot interviendra ensuite pour réaliser le complément d’isolation (pannelettes BM + isolant + panneau
OSB).

Exemple de conduits :
e Ventilation ascenseur

e Ventilation du local de traitement d’air R+1 et rejet PAC (Diamétres : 355, 700 et 900 mm)

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :

e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le conduit ou la gaine d’extraction et le complexe de couverture
(relevé soigné du film pare vapeur au droit de I'élément traversant et collage a I'aide d’une bande adhésive).

¢ Le lot Chauffage / Ventilation assure I'étanchéité a I'air entre I'élément traversant et la dalle en béton de toiture.

¢ |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le conduit ou la gaine d’extraction.

Principe : voir détail DT24

Localisation : voir plans Klimatherm
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2.3 Toiture

2.3.1 Caissons préfabriqués
Dito § 1.5.1

2.3.2 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1
Plafonds acoustiques suspendus, composés de :
e Cadre BM 40/60 mm
e Laine de roche acoustique ép. 30 mm
e Feutre noir M1
e Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible
traitement en autoclave)

Qualité sanitaire de I'air intérieur : |a laine minérale est confinée par :
pour les éléments de plafond de grande longueur :
¢ le feutre en partie inférieure

e un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM)
assurant la jonction avec le caisson de toiture

e |e caisson de toiture
pour les éléments de plafond de faible longueur :
e |e feutre en partie inférieure
e les tasseaux BM sur les c6tés + retour du feutre noir
e un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le c6té des poutres (ou dans les murs en béton)
par tirefond (ou cheville mécanique)

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale.

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition,
quincaillerie, et toutes sujétions.

Localisation : selon plans archi

2.3.3 Ossatures de lanterneaux et verriéres

Panneaux CC ép. 146 mm, usinés pour former une boite :

e Deux faces entierement fermées (revétues de bardage zinc hors lot)

e Deux faces largement ouvertes (revétues de plagues de polycarbonates hors lot)

e Face supérieure (support d’étanchéité hors lot)
Sur les faces ouvertes, un tube métallique assure la stabilité.
Fixation : les panneaux latéraux sont entaillés pour s’emboiter sur les poutres principales; solidarisation par vissage dense.
Le panneau supérieur est solidarisé a chaque face par corniére métallique vissée.

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, tubes et cornieres
métalliques, et toutes sujétions.

Localisation : selon plans

Rq : Pour tous les autres accessoires en toiture (fenétre de toit, ...), aucune ossature structurelle n'est prévue a ce lot
(rehausses hors lot)
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2.4 Equipements, accessoires et percements en toiture

2.4.1 Equipements de sécurité en toiture :
Des équipements sont prévus en toiture pour assurer la sécurité du personnel d’entretien.

Tous ces équipements sont hors lot, mais une concertation devra étre établie avec le lot concerné pour le positionnement
exact et le mode de fixation. Les efforts amenés par une action accidentelle sur ces équipements seront pris en compte.

e points d’'ancrage (classe A) : Un essai statique doit étre réalisé en exergant une force de 10KN dans la direction
dans laquelle la force est susceptible appliquée en service. Cette force doit étre maintenue pendant 3 minutes. Le
dispositif d'ancrage doit supporter la force.

Un essai de résistance dynamique doit étre effectué. La masse tombante doit

étre arrétée.( NF EN 795)

¢ lisse de protection autour de la verriere du hall :
H1= effort ponctuel en téte de potelet = 100daN
H2= effort réparti uniformément sur la lisse supérieure = 30daN/ml

Fleche maximale de 30 mm en téte de potelet ou au milieu des lisses.

Localisation : voir plan masse architecte

2.4.2 Accessoires en toiture :

Localisation : voir plan masse architecte

24.21 Fenétre de toit 140x114 (fourniture et pose hors lot)

Les dimensions des fenétre de toit (114 cm de large) ont été choisies pour s’adapter a la trame de la structure principale de
toiture. Les fenétre de toit et les rehausses (hors lot) sont posés et fixés directement sur la charpente bois. lls n'appuient
pas sur les caissons de toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du fenétre de toit, avec finition en
plaque de platre sur la rive latérale + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plaques de platre.

Interface des travaux d’étanchéité a 'air :
e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le caisson de toiture et la structure principale.

e |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le chassis.

24.2.2 Lanterneaux (ossature a la charge du présent lot : voir § 2.3.3)

Les dimensions des lanterneaux ont été choisies pour s’adapter a la trame de la structure principale de toiture. Les
ossatures (voir § 2.3.3) sont posées et fixés directement sur la charpente bois. Elles n’appuient pas sur les caissons de
toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du lanterneau.

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente ('ossature
en contrecollé du lanterneau redescend devant le caisson (voir détail DT27).

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :

¢ |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur I'ossature (panneau bois).

2.4.23 Verriéres (ossature a la charge du présent lot : voir § 2.3.3)

La verriére photovoltaique du Hall est perpendiculaire au sens de pose de la toiture. Les porteurs principaux filent sous la
verriere. La verriére est posée et fixée directement sur la charpente bois. Elle n’appuie pas sur les caissons de toiture. Les
caissons seront simplement interrompus contre la verriére.

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente ('ossature
en contrecollé de la verriére redescend devant le caisson.

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :
e |e présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre les caissons de toiture et 'ossature de la verriére.

e e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur I'ossature (panneau bois).
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2.4.3 Percements en toiture :

2.4.31 Percements des caissons de toiture
Tous les percements des caissons doivent étre prévus en amont.

L’entreprise du présent lot intégrera dans ces caissons, en atelier, des manchons, destinés a étre raccordés aux conduits

Exemple de conduits :

¢ Naissances et descentes d’eaux pluviales

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :

e |e présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le manchon et le complexe de couverture (relevé soigné du film
pare vapeur au droit de I'élément traversant et collage a I'aide d’'une bande adhésive + bande adhésive sur le
panneau d’OSB supérieur).

¢ |e lot Chauffage / Ventilation assure I'étanchéité a I'air entre le conduit intérieur et le manchon

e Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur la naissance d’EP.

Principe : voir détail DT27

Localisation : voir plan masse archi

243.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation)

Apres la mise en ceuvre de la dalle en béton, le lot ventilation mettra en place le conduit ou la gaine d’extraction
traversante. Le présent lot interviendra ensuite pour réaliser le complément d’isolation (pannelettes BM + isolant + panneau
OSB).

Exemple de conduits :
e Ventilation du local de traitement d’air RdC (Diamétres : 355 mm)

e Ventilation du local lingerie RAC (Diamétres : 200 mm)

Interface des travaux d’étanchéité a l'air :

e Le présent lot a la charge de I'étanchéité a I'air entre le conduit ou la gaine d’extraction et le complexe de couverture
(relevé soigné du film pare-vapeur au droit de I'élément traversant et collage a I'aide d’'une bande adhésive).

e Le lot Chauffage / Ventilation assure I'étanchéité a I'air entre I'élément traversant et la dalle en béton de toiture.

e |e lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le conduit ou la gaine d’extraction.

Principe : voir détail DT24

Localisation : voir plans Klimatherm
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maitre d'ouvrage un batiment a basse consommation (BBC)

1.

Obligation est faite a TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pieces du marché.

En aggravation des obligations des entrepreneurs a participer financiérement au compte dit "Prorata des
marchés" et de sa gestion, un collége d'entreprises gérant une cellule de coordination pour I'application
de cette charte verte sera formé il sera composé de :
- Lelot GROS CEUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE
afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début a la fin du

chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la
cellule de coordination

3.

La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois

- 1 benne carton plastique COUVERTE

- 1 benne pour les aciers

- 1 benne pour les DIB

- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

Un vestiaire commun pour 20 a 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros ceuvre pour
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.

Un comptage eau et électricité sera affecté a la base de vie afin de déterminer la part des
consommations propre a la vie du chantier d'une part et a la construction d'autre part. L'entreprise de
Gros ceuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

En vu de 'obtention du label BBC, un test d'étanchéité a l'air sera fait sur le batiment au moment du clos
couvert par mise en dépression ou surpression, d'ou l'importance a apporter a la réalisation des
ouvrages. A lissue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur,
calfeutrement apres passage des réseaux....). Un nouveau test sera exécuté a la livraison du batiment.
Tous travaux a reprendre dus a des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus
compétant en la matiere, les frais seront imputés au compte prorata.

L'organisme indépendant choisi par le maitre d'ouvrage pour les tests d'étanchéité a l'air participera aux
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites
en apportant son expérience sur les tests déja réalisés.

L'assistant HQE au maitre d'ouvrage pourra avec accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
intervenir auprés des entreprises pour controler et faire exécuter l'application des procédures qu'il
s'agisse de I'application de la Charte verte Chantier ou le respect de I'objectif HQE construction.
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NOTA : La composition des facades met en place deux type de systéme combiné, des
menuiseries aluminium a rupture de pont thermique et des facades rideau de
type Stabalux ou équivalent.

L'incorporation des menuiseries traditionnelles aluminium dans les murs rideaux
se fera par des profils adaptés qui seront pris dans les serveurs de mur rideau.

5.1 Caractéristiques des menuiseries (Cas des ouvrages isolés — Portes de
SAS par exemple ou direction, salle des maitres, ...)

5.1.1 Type aluminium

- Menuiseries en aluminium,

- Rupture de pont thermique,

- Profils sous avis technique,

- Finition laquée par poudre polyester 80 microns,

- Aspect satiné,

- Profils extrudés,

- Assemblage a coupe d'onglet par équerres en alliage d'aluminium,
- Etanchéité des assemblages par colle a deux composant,

- Vitrage isolant maintenus par pareclose et joints EPDM,

- Utilisation suivant les cas de vitrage clair simple ou feuilleté,
- Tapée de reprise de doublage.

LE U GLOBAL DES MENUISERIE DEVRA ETRE AU MINIMUM U = 1,45w/m?2.K

5.2 Liste des menuiseries utilisées soit en isolé, soit en association suivant
les facades

5.2.1 Chassis fixes

Fourniture et pose de chassis fixes.

Comprenant : - Cadre périphérique en aluminium,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Vitrage double isolant en verre ordinaire ou feuilleté suivant les cas,
- Dimensions suivant plan architectes,
- Mortaise et grille entrée d'air en alu laqué dans la teinte de la menuiserie.

Localisation : - Suivant fagades les fixes attenants a des portes ou chassis.
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522

Comprenant :

Localisation :

Nota :

523

Comprenant :

Localisation :

Chaéssis a ouverture a la francaise

Fourniture et pose de chassis a la francgaise.

- Dormant périphérique en aluminium laqué,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Tapées de reprise de doublage,

- Ouvrant en aluminium,

- Assemblage par coupe d'onglet,

- Joint central a double portée,

- Joint de battement coté intérieur,

- Drainage de l'ouvrant et du dormant,

- Bavette démontable extérieure,

- Poignée a crémone,

- Paumelles en aluminium.

- Suivant plans et facade

Certains chéassis en facade seront équipés de carré pompier sur leur face
extérieure.

Chaéssis oscillo-battant

Fourniture et pose de chassis oscillo-battant.

- Ouvrant de 50 mm et dormant de 42 mm avec affleur extérieur,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Assemblage en coupe d’onglet,
- Etanchéité a I'eau exceptionnelle et perméabilité a I'air renforcée par :
- joint central a double portée
- joint de battement périmétral coté intérieur
- Fermetures et articulations : ferrure monocommande avec poignée a demi-tour, tringles,
compas de verrouillage et systéme anti-fausse manceuvre,
- Drainage de l'ouvrant par busette et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteur
anti-refoulement,
- Gorge de récupération des eaux de condensation coté intérieur,
- Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformité au
DTU 37.1).

- Suivant plans et fagade.
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5.2.4 Chassis a soufflet

Fourniture et pose de chassis a soufflet.

Comprenant : - Ouvrant et dormant avec affleur extérieur,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Assemblage en coupe d'onglet,
- Etanchéité a I'eau exceptionnelle et perméabilité a I'air renforcée par :
- joint central a double portée
- joint de battement périmetral coté intérieur
- Fermetures en partie haute par mécanisme électrique
- Manceuvre sur attente de I'électricien bouton de commande au présent lot
- Boitier de pilotage pour raccordement a la GTB au présent lot
- Paumelles en aluminium avec chemises en polyamide, axes et inserts en inox,
- Drainage de I'ouvrant par busette et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteur
anti-refoulement,
- Gorge de récupération des eaux de condensation coté intérieur.

Localisation : - Sur les édicules bardés en polycarbonate
- Sur les flancs de la verriére Atrium.

5.2.5 Porte ouvrant a la francaise

Fourniture et pose de porte ouvrant a la frangaise.

Comprenant : - 1 Porte vitrée a un vantail ouvrant a la frangaise,

- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,

- Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires,

- Traverses haute basse et intermédiaires (éventuelles) suivant détail architecte,

- Assemblage en coupe d'onglet,

- Etanchéité : - sur trois cotés par double battement et joints EPDM
- en partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé
seuil,

- Paumelles en aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide a excentrique,

- Serrure a péne dormant 1/2 tour a larder adaptée aux profilés avec cylindre Européen,

- Ferme-porte a crémaillére a bras coulissant (force adaptée au poids du vantail) type GEZE

5000 ou équivalent,

- Butoir de porte au sol ou mural suivant localisation type NORMBAU,

- Vitrage double en glace feuilletée type STADIP,

- Béquilles doubles type BEZAULT GOLF ou équivalent (Aluminium naturel).

Localisation : - Suivant plans et facade.
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5.2.6 Porte sur pivot

Fourniture et pose de porte sur pivot.

Comprenant : - 1 Porte vitrée a un vantail sur pivot ferme porte,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires,
- Traverses haute et basse suivant détail architecte,
- Assemblage en coupe d'onglet,

- Etanchéité : - sur trois cotés par double battement et joints EPDM
- en partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé
seuil en inox,
- Paumelles en rouleau aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide a
excentrique,

- Serrure a larder a cylindre Européen ou équivalent : haute et basse a 3 points a cylindre,

Ensemble comprenant :
- Poignée baton de Maréchal toute hauteur inox avec insert acier anti-corrosif (teinte au
choix des Architectes).
- Butoir de porte au sol ou mural suivant localisation type NORMBAU.
- Vitrage double en glace feuilletée type STADIP.
- Joint anti pince doigts

Localisation : - Suivant plans et facades, les portes de SAS

5.2.7 Type stabalux (ensemble des classes suivant tableau des
menuiseries)

- Technique du manchon de vis pour montage direct sur infrastructure en bois

- Vissage du manchon de vis

- Pose du joint intérieur

- Pose du double vitrage isolant

- Pose du joint extérieur

- Baguette couvre joint avec vis spéciale

- Incorporation d'ouvrant suivant fagade

- LE U GLOBAL DES ENSEMBLES DEVRA ETRE AU MINIMUM DE U = 1,45w/m2.K

5.2.8 Portes pleines coupe-feu

Comprenant : - Référence Malerba ou équivalent,
- Bloc porte a 1 vantail ,
- Huisserie en tole pliée 20/10°%, feuillure de 62 x 25 munie de pattes a scellement, barre
d’écartement et talon d‘ancrage 30 mm ; ensemble protégé par peinture antirouille a base
de résine époxydique cuite au four,
- Vantail épaisseur 57 mm,
- Parement en acier galvanisé prélaqué d’épaisseur 75/100°, ferré par deux pivots axe 14
mm et pion antidégondage,
- Joint intumescent intégré en vantail,
- Vantail équipé d’une barre anti-panique et d’'un ferme-porte,
- Seuil étanche.
- RAL idem menuiseries Alu
- Habillage en lames verticales du méme type que le bardage ou si pas de proces verbal
cadre et remplissage en lame de bardage.

Localisation : - Suivant tableau des portes, les locaux de rangement
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE

Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

5.3 Tableau de localisation des menuiseries aluminium

N° | Localisation | Type | Remplissage | FP |CP|SER|Bé|BM|ME|JAPD| st | Dimension
NIVEAU NO
Al SAS Porte 2 vantaux Double vitrage Stadip
ouvrant a la francaise |2 faces 3,30 x 2,30 ht
+ un fixe latéral et
une tapée de bardage.
Le tout surmonté
d'une grille a vantelle
laquée avec tole de
fermeture arriere
laquée X | X| X 3,30 x 1,10 ht
A2 Réunion Ensemble composé Double vitrage isolant
d'un fixe et d'un ve
oscillo-battant X 2400x1400 ht
A3 Infirmerie | Chassis oscillo-battant | Double vitrage Stadip
isolant - 2 faces X ve 1200x1400ht
A4 Rased Chassis oscillo-battant | Double vitrage isolant v
X € 1200x1400ht
A5 Réunion Ensemble composé de | Double vitrage isolant
Rased 2 fixes et d'un oscillo- ve
battant X 3600x1400ht
A6 Réunion Ensemble composé de | Double vitrage isolant
Rased 2 fixes et d'une porte | Stadip 2 faces ve
ouvrant a l'anglaise X X | X 3700x2100ht
A7 Dépot 2 Porte en acier CF 1/2h | Suivant CCTP
ouvrant a la frangaise
+ habillage lame
Douglas idem bardage X X | X 900x2100ht
A8 Maitre + Ensemble composé Double vitrage isolant
directrice d'un fixe central et de ve
2 oscillo-battants
latéraux X 3610x2100ht
A9 SAS 2 Porte ouvrant a Double vitrage isolant
I'anglaise a 2 vantaux | Stadip 2 faces
+ surmonté d'1 fixe
opaque +
remplissage panneau
alu isolé X | X| X 2000x3000ht
A10 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 deux faces Stadip To 1150x3000ht
All Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 deux faces Stadip To 1150x3000ht
A12 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 deux faces Stadip To 1150x3000ht
Al3 Elémentaire | Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
1 incAorporation di 2 faces Stadip To | 1150x1500ht
chassis oscillo-battant X 1150x900ht
Al4 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 2 faces Stadip To 1150x3000ht
Al15 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 2 faces Stadip To 1150x3000ht
Al6 Atelier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x3000ht
Al7 Atelier 1 Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
incprporation di 2 faces Stadip To | 1150x1500ht
chassis oscillo-battant X 1150x900ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
A18 Atelier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
Al19 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 2 faces Stadip To
1150x3000ht
A20 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 2 faces Stadlp 1150x3000ht
A21 Elémentaire | Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
’ chisss oscllobattant | T TO | L150x1500ht
X 1150x900ht
A22 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 2 faces Stadlp 1150x3000ht
A23 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 2 faces Stadlp 1150x3000ht
A24 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 1 face Stadlp 1150x3000ht
A25 Sanitaire 5 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
A26 SAS 3 Ensemble composé Double vitrage isolant
d'l porte a I'anglaise | Stadip 2 faces
tiercée 2 vantaux et
de fixes latéraux
surmonté d'une grille
a vantelles X | X| X X 3500x3000ht
A27 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
plurivalente 2 faces Stadip To 1150x3000ht
A28 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A29 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A30 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A31 Salle Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
plurivalente thcéc)srsl?gljst(i:ci)l?oijt');ttant 2 faces Stadip To| 1150x1500ht
X 1150x900ht
A32 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A33 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A34 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
plurivalente 2 faces Stadip ol . 150x3000ht
A35 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x3000ht
A36 Salle Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
plurivalente th%c;;ﬁgﬁsti:(i)l?oijt;;ttant Stadip 2 faces To| 1150x1500ht
X 1150x900ht
A37 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
plurivalente 2 faces Stadip 1150x900ht
A38 Salle Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
plurivalente 2 faces Stadip To 1150x900ht
A39 Extension 1 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x900ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
A40 Extension 1 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip
To
1150x900ht
A4l Extension 1 | Type Stabalux avec Double vitrage 2 faces 1150x600ht
chisss oscllobattant | To| 1150x1500ht
X 1150x900ht
A42 Extension 1 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
A43 Extension 1 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
Ad44 Extension 2 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
A45 Extension 2 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
A46 Extension 2 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x3000ht
A47 Extension 2 | Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
inca:pogaiitontd'un 2 faces Stadip To | 1150x1500ht
osarlo-battan 1150x900ht
A48 Extension 2 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A49 Extension 2 | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A50 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A51 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A52 Classe 6 Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1150x600ht
To [ Lisbusoony
chas X 1150x900ht
A53 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A54 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A55 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x3000ht
A56 SAS 4 Porte a 2 vantaux a Double vitrage isolant
I'anglaise + tapée 2 faces Stadip
reprise bardage
surmontée d'une grille
a vantelle alu laquée
avec fermeture tole
alu laquée face
intérieure X | X| X X 2000x3200ht
A57 Classe 5 Ensemble composé de | Double vitrage isolant T
2 fixes 2 faces Stadlp ° 2250x2100ht
A58 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x2600ht
A59 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x2600ht
A60 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1150x2600ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
A61 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150%x2600ht
A62 Classe 5 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant T
2 faces Stadip X °| 1150x2600ht
A63 Repos 3 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x2600ht
A64 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150%x2600ht
A65 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150%x2600ht
A66 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150x2600ht
A67 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
p 1150x2600ht
A68 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150%x2600ht
A69 Classe 4 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x2600ht
A70 Repos 2 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x2600ht
A71 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150x2600ht
A72 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
p 1150x2600ht
A73 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x2600ht
A74 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
p 1150x2600ht
A75 Classe 3 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
P 1150x2600ht
A76 Maitre + Ensemble composé de | Double vitrage isolant
directrice 2 chassis oscillo- 2 faces Stadip To
battants et d'1 fixe
central 3600x2100ht
A77 SAS 5 Porte ouvrant a Double vitrage isolant 2000x2100ht
I'anglaise a 2 vantaux | Stadip 2 faces
+ surmonté d'l fixe X | X| X X 2000x1500ht
A78 Sanitaire 10 | Porte 1 vantail a la Double vitrage isolant
frangaise 2 faces Stadlp X X X 900x2100ht
A79 Dépot 5 Porte en acier CF 1/2h | Habillage en lame de
ouvrant a la francaise | Douglas idembardage X X | x 900x2100ht
A80 Galerie 3 Porte 2 vantaux Double vitrage isolant
tiercée a l'anglaise et | 2 faces Stadip
fixe en imposte X[ X]| X | X 1800x2500ht
A81 Classe 2 Ensemble composé de | Double vitrage isolant
2 fixes 2 faces Stadlp 2400x2500ht
A82 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadi To
p 1150x2600ht
A83 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150x2600ht
A84 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant T
2 faces Stadlp 0 1150x2600ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
A85 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A86 Classe 2 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150%x2600ht
A87 Repos 1 Ensemble composé Double vitrage isolant
d'l fixe et d'1 oscillo- |2 faces Stadip To
battant 2400x2600ht
A88 Classe 1 Chassis oscillo battant | Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A89 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A90 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A9l Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A92 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
A93 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1150x2600ht
NIVEAU N1
Al101 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A102 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A103 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A104 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A105 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A106 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A107 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A108 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
A109 Motricité Chassis a soufflet a Double vitrage isolant
ouverture électrique | 2 faces Stadip Se
piloté par la GTC X 1200x1600ht
Al110 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant Se
2 faces Stadlp 1200x1600ht
All1 CDI Fixe type Stabalux + | Double vitrage isolant
tole alu sandwich 2 faces Stadip Se
reprise de béton 1200x1600ht
A112 CDI Chassis a soufflet a Double vitrage isolant
ouverture électrique 2 faces Stadip Se
piloté par la GTC X 1200x1600ht
Al13 CDI Fixe type Stabalux Double vitrage isolant Se
2 faces Stadip 1200x1600ht
Al14 CDI Fixe type Stabalux Double vitrage isolant Se
2 faces Stadip 1200x1600ht
A115 CDI Chassis a soufflet a Double vitrage isolant
ouverture électrique | 2 faces Stadip Se
piloté par la GTC X 1200x1600ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
Al1l6 CDI Fixe type Stabalux + | Double vitrage isolant
tole alu sandwich 2 faces Stadip Se
reprise de béton 1300x1600ht
Al17 Escalier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1800x1600ht
Al118 Galerie 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1700x1600ht
A119 Elémentaire | Chassis fixe Double vitrage isolant
3 2 faces Stadip To 500x1400ht
A120 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A121 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A122 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
1 2 faces Stadip To 1200x2200ht
Al123 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
1 avec incorporation d'1 | 2 faces Stadip To
chassis oscillo-battant X 1200x700ht
A124 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
1 2 faces Stadlp 1200x2200ht
A125 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
1 2 faces Stadip 1200x2200ht
A126 Atelier 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1200x2200ht
A127 Atelier 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
avec incorporation d'1 | 2 faces Stadip
chassis a la francaise To
+ carré extérieur
acces pompier X 1200x700ht
A128 Atelier 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1200x2200ht
A129 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
4 2 faces Stadip 1200x2200ht
A130 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
4 2 faces Stadip 1200x2200ht
Al31 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
4 avec incorporation d'l | 2 faces Stadip To
chassis oscillo-battant X 1200x700ht
Al132 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
4 2 faces Stadip 1200x2200ht
A133 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
4 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al34 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
4 2 faces Stadlp 1200x2200ht
A135 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
5 2 faces Stadip 1200x2200ht
Al136 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
5 2 faces Stadip 1200x2200ht
Al137 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
5 avec incorporation d'l | 2 faces Stadip To
chassis oscillo-battant X 1200x700ht
A138 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
5 2 faces Stadlp 1200x2200ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
A139 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
5 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al140 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
5 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al141 Atelier 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1200x2200ht
A142 Atelier 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
avec incorporation d'1 | 2 faces Stadip
chassis a la francaise To
+ carré extérieur
acces pompier X 1200x700ht
Al43 Atelier 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al44 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
6 2 faces Stadlp 1200x2200ht
A145 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
6 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al146 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 1200x1500ht
6 avec incorporation d'1 | 2 faces Stadip To
chéssis oscillo-battant X 1200x700ht
A147 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
6 2 faces Stadlp To 1200x2200ht
A148 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
6 2 faces Stadlp To 1200x2200ht
A149 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
6 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A150 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
7 2 faces Stadlp To 1200x2200ht
A151 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
7 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A152 Elémentaire | Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1200x1500ht
7 incorporation d'1 2 faces Stadip To
chéssis oscillo-battant X 1200x700ht
A153 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
7 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al54 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
7 2 faces Stadlp 1200x2200ht
A155 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
7 2 faces Stadlp 1200x2200ht
A156 Atelier 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1200x2200ht
A157 Atelier 4 Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1200x1500ht
incorporation d'1 2 faces Stadip To
chéssis oscillo-battant X 1200x700ht
A158 Atelier 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
2 faces Stadip 1200x2200ht
A159 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
8 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al160 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
8 2 faces Stadlp 1200x2200ht
Al61 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant To
8 2 faces Stadlp 1200x2200ht

Olivier Rannou, Economiste — 2, Quai Armez — 22000 SAINT BRIEUC — Tél : 02.96.68.23.09 - Fax :

02.96.68.23.08

19/25




Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
Al162 Elémentaire | Type Stabalux avec Double vitrage isolant 1200x1500ht
8 incorporation d'1 2 faces Stadip To
chéssis oscillo-battant X 1200x700ht
Al163 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
8 2 faces Stadip To 1200x2200ht
Al64 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
8 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A165 Elémentaire | Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
8 2 faces Stadip To 1200x2200ht
A166 Galerie 5 Ensemble composé de | Double vitrage isolant
chassis fixes et d'1 2 faces Stadip
oscillo-battant X 3650x1350ht
Al67 Sanitaire 12 | Chassis fixe Double vitrage isolant
2 faces Stadlp 1150x1350ht
A168 PAC Grille a vantelle en Alu | Lame persiennée en
laqué avec Alu laqué
moustiquaire
démontable 1500x2000ht
A169 PAC Grille a vantelle en Alu | Lame persiennée en
Démontable | laqué avec Alu laqué
moustiquaire
démontable 1500x2000ht
A170 PAC Grille a vantelle en Alu | Lame persiennée en
Démontable | laqué avec Alu laqué
moustiquaire
démontable 1500x2000ht
Al71 LT d'Air 3 | Grille a vantelle en Alu | Lame persiennée en
laqué avec Alu laqué
moustiquaire
démontable 2200x2000ht
Al172 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1000x1600ht
A173 Motricité Chassis a soufflet a Double vitrage isolant
ouverture électrique | 2 faces Stadip Se
piloté par la GTC X 1200x1600ht
Al74 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Al75 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Al176 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Al177 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Al178 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Al179 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
A180 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
A181 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
A182 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
A183 Motricité Chassis a soufflet a Double vitrage isolant
ouverture électrique 2 faces Stadip Se
piloté par la GTC X 1200x1600ht
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Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran

Phase DCE
Lot n°5 : Menuiseries Extérieures

N° Localisation Type Remplissage FP |CP|SER|Bé|BM | ME |JAPD | St| Dimension
Al184 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
A185 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant
2 faces Stadip Se 1200x1600ht
Légende : FP : Ferme Porte

CP : crémone pompier
SER : serrure

Bé : Béquille

BM : Baton de maréchal
ME : Manceuvre électrique

JAPD : Joints anti pince doigts

St : stores

Dim : Dimension

Se : Stores Extérieurs
Ve : Verriére

To : Toile occultant électrique
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5.4 Habillage et divers

54.1

Comprenant :

Localisation :

542

Comprenant :

Localisation :

Nota :

543

Comprenant :

Localisation :

Nota :

54.4

54.5

Précadres

Fourniture et pose de précadres.

- Précadres en bois dur PEFC pour fixation des chassis,
- Fixation sur magonnerie par le présent lot.

- - Suivant nécessité au droit des portes.

Bavettes d'appuis

Fourniture et pose de bavettes d'appuis.

- Bavettes en tole d'alu laqué recouvrant entierement I'appui et formant goutte d'eau,
- Fixation a soumettre a l'approbation du bureau de contréle et du Maitre d'ceuvre.

- Tous les chassis extérieurs du présent lot y compris les ensembles STABALUX

Seuil inox toute largeur sur les portes extérieures

Facade de coffre brise soleil

Fourniture et pose de facade de coffre VR.
- Panneau sandwich en acier laqué,

- Support sur ossature galvanisée,

- Teinte au choix des architectes.

- Chassis 185 a 168,
- Chassis 118 a 101

Démontage par travée au maximum par 3 chassis

Toles de finition

Tole de finition pliée en aluminium laqué suivant détail architecte, coupe et carnet de détails.

Entrées d'air : SANS OBJET, ventilation double flux
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5.4.6 Ouverture motorisée électrique

Fourniture et pose d'un systéme d'ouverture.

Comprenant : - Partie fixe sur le dormant de la menuiserie,
- Moteur électrique.
- Chaine de liaison entre moteur et ouvrant
- Vérin pneumatique simple effet
- Commande locale sur attente électricien
- Module de gestion permettant le raccordement sur la gestion technique centralisée
- Contact sec de position ouvert/fermé en coordination avec le lot VMC.

Localisation : - Aération atrium, verriére et hall, édicules.

5.4.7 Commande Co-

Comprenant : - Fourniture et pose d'une commande d'ouverture Co2 type Madicob ouverture et
refermeture,
- Vérin capoté sur chassis,
- Réseau de cuivre,
- Bouteille de gaz pour essais + réserve pour mise en service du batiment.

Localisation : - Ouverture du désenfumage Atrium.

5.5 Protections solaires
5.5.1 Stores extérieurs pilotés

Fourniture et pose de stores extérieurs a lame en aluminium anodisés de type Metalunic de
GRIESSER.

Comprenant : - Coulisses aluminium anodisées, fixation suivant détail architecte
- Coffre aluminium laqué,
- Manceuvre électrique
- Toutes pieces de fixation et de déport par rapport aux menuiseries,
- Essais et mise en service.

Localisation : - Suivant tableau des portes (repéré Se)
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5.5.1.

Comprenant :

Localisation :

Nota
Objectif :

5.5.2

Comprenant :

Localisation :

5.5.3

Comprenant :

Localisation :

1Automatisme de gestion des brises-soleil

Mise en place d'une gestion centralisée permettant la commande automatique des brises-
soleil par facade.

- Mise en place de systéme de controle de groupe par quatre moteurs permettant de gérer
une facade entiere, nombre de module a prévoir suivant nombre de brise-soleil,
raccordement sur attente au lot électricité,

- Mise en place de capteur de luminosité et capteur de température par fagades, permettant
I'obscurcissement automatique par fagade,

- Mise en place d'un capteur d'intempérie permettant le relevage de I'ensemble des brises-
soleil en cas de vent ou neige,

- Compris tous appareils d'alimentation.

- Fagade Sud-Est et fagade Sud-Ouest

Gestion automatique par facades de la fermeture des brises-soleil pour éviter les
apports dus a I'ensoleillement et donc les surchauffes suivant les saisons.
Protection de lI'ouvrage en cas d'intempéries par relevage et interdiction d'utiliser
les commandes locales. En fonctionnement normal, les commandes locales
devront rester actives en fonctionnement normal.

Stores occultants verticaux

Fourniture et pose de stores

- Coffre en téle d'aluminium laqué,

- Arbre d'enroulement en acier galvanisé,

- Coulisse verticale laquée,

- Mécanisme de manceuvre électrique y compris bouton de manoeuvre,

- Raccordement sur attente du lot électricité

- Module de raccordement permettant gestion des fermetures par la GTB du lot électricité
- Toile occultante teinte au choix des architectes,

- Barre de charge en alu laqué.

- Suivant tableau des chassis (repéré To)

Stores électriques horizontaux

Fourniture et pose de stores électriques horizontaux

- Stores de type Reflex sol,

- Gamme Solaria,

- Manceuvre électrique y compris bouton de commande sur attente au lot électricité,
- Rail en aluminium thermolaqué

- Teinte Ral au choix

- Choix du textile dans la gamme du fabriquant,

- Classement M1

- Taux de réflexion solaire 75%

- Module de raccordement au systeme GTB du lot électricité

- Suivant tableau des chassis
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554

Comprenant :

Localisation :

Stores a lames horizontales

- Stores vénitiens type FRANCIAFLEX ou équivalent composé de :

- UN CAISSON en acier profilé laqué (peinture cuite au four), permettant la fixation du store
et intégrant le mécanisme de commande (entrainement direct par cordon polyester pour la
descente et la remontée des lames). Un frein autobloquant assure I'arrét automatique du
tablier dans toutes les positions des relachement du ou des cordons. L'inclinaison des lames
est assurée par un orienteur et des tambours reliés par un axe rigide. Orienteur actionné par
tige plastique décrochable. Les échelles, constituées de fils polyester, qui assurent la
suspension et |'espacement des lames sont accrochées sur les tambours d'orientation.

- UN TABLIER constitué de lames en aluminium, laquées (peinture cuite au four) traitées
antistatique et d'une lame finale en acier profilé, traitée anticorrosion et laquée (peinture
cuite au four). L'extrémité basse de chaque cordon de manceuvre est fixée a la lame finale.

- Largeur des lames : 16 mm.

- Guidage par cables inox gainés tendus.

- Teintes au choix des Architectes.

- Suivant tableau des portes (repéré Ve).

5.6 Verriéres photovoltaique

Comprenant :

Localisation :

Nota :

- Ossature en aluminium extrudés

- Rupture de pont thermique

- Pose de vitrage isolant équipés de capteur photovoltaique

- Procédé type Kawneer AA110 ou équivalent

- Transparence intérieure entre 30 et 40%

- Onduleur sur support extérieur au présent lot, chemin de cable et cablage jusqu'au point
de réception par EDF ou ERDF et tout équipement jusqu'a prise en charge sur réseau
électrique

- Les verrieres photovoltaique

Y compris démarches administratives avec EDF ou ERDF depuis la verriére
jusqu'au TGBT puis vers le fourreau mis a disposition par le lot gros ceuvre.

5.7 Signalétique

Signalisation de I'ensemble des chassis par motifs aspect sablé collés en bande horizontale
en vu d'éviter les accidents sur les vitrages.

5.8 Bardage polycarbonate alvéolaire

Comprenant :

Localisation :

Fourniture et pose d'un bardage polycarbonate alvéolaire.

- Bardage polycarbonate alvéolaire Modulit 1000 LP,

- Epaisseur 40 mm,

- Pose dans un cadre aluminium laqué suivant préconisations du fabriquant,

- Joint EPDM sur périmetre extérieur,

- Fixation des profils avec entraxe maxi de 50 cm par vis filetées,

- Pente vers l'extérieur des profils bas pour écoulement des eaux y compris drainage,
- Obturation des alvéoles des panneaux a chaque extrémité.

- Sujétion pour incorporation de chassis

- Suivant plans et fagades.
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LOT 7 : MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maitre d'ouvrage un batiment a basse consommation (BBC)

1.

Obligation est faite a TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pieces du marché.

En aggravation des obligations des entrepreneurs a participer financiérement au compte dit "Prorata des
marchés" et de sa gestion, un collége d'entreprises gérant une cellule de coordination pour I'application
de cette charte verte sera formé il sera composé de :
- Le lot GROS CEUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE
afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début a la fin du

chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la
cellule de coordination

3.

La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois

- 1 benne carton plastique COUVERTE

- 1 benne pour les aciers

- 1 benne pour les DIB

- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

Un vestiaire commun pour 20 a 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros ceuvre pour
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.

Un comptage eau et électricité sera affecté a la base de vie afin de déterminer la part des
consommations propre a la vie du chantier d'une part et a la construction d'autre part. L'entreprise de
Gros ceuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

En vu de 'obtention du label BBC, un test d'étanchéité a l'air sera fait sur le batiment au moment du clos
couvert par mise en dépression ou surpression, d'ou l'importance a apporter a la réalisation des
ouvrages. A l'issue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur,
calfeutrement apres passage des réseaux....). Un nouveau test sera exécuté a la livraison du batiment.
Tous travaux a reprendre dus a des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus
compétant en la matiere, les frais seront imputés au compte prorata.

L'organisme indépendant choisi par le maitre d'ouvrage pour les tests d'étanchéité a l'air participera aux
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites
en apportant son expérience sur les tests déja réalisés.

L'assistant HQE au maitre d'ouvrage pourra avec accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
intervenir auprés des entreprises pour controler et faire exécuter l'application des procédures qu'il
s'agisse de I'application de la Charte verte Chantier ou le respect de I'objectif HQE construction.
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NOTA : - Tous les bois utilisés devront bénéficier de la certification PEFC
- Toutes les colles devront étre a faible dégagement de CO2

7.1 Blocs portes

7.1.1 Blocs portes ordinaires

Fourniture et pose de bloc porte éco-certifiés de type PREMDOR ou équivalent.

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de I'épaisseur des cloisons,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux a ame pleine prépeint de 40 mm,
- Joints isophoniques sur les trois c6tés des huisseries,
- Joints isophoniques en partie basse des vantaux,
- Largeur suivant plans,
- Affaiblissement acoustique suivant notice de l'acousticien

Localisation : - Tous les blocs portes sans exigence de coupe-feu.

7.1.2 Blocs portes isolés

Fourniture et pose de blocs portes isolés de type Isotherme Malerba

Comprenant : - Huisserie en bois,
- Vantail avec isolation thermique de type isotherme fibre lisse
- Finition pré-peinte
- Joint balais en partie basse de I'ouvrant
- Joint a lévre sur I'huisserie
- Ferrage par 4 paumelles
- Serrure 3 points a cylindre européen
- U = 0,99 W/m2°C

Localisation : P 117 et P 130.

7.1.3 Blocs portes coupe-feu 1/2h éco-certifiés de marque PREMDOR ou
équivalent

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de I'épaisseur des cloisons a reprendre,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux a ame pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux
concernés,
- Joints isophoniques en périphérie huisserie,
- Largeur suivant plans.

Localisation : - Les blocs portes des locaux a risque et des classes.
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7.1.4 Blocs portes vitrés CF 1/2h éco-certifiés de marque CROUZILLES ou
équivalent

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de I'épaisseur des cloisons a reprendre,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantail cadre en bois éco-certifié avec huisseries horizontale ou signalisation de vitrage,
épaisseur 40 mm,
- Vitrage feuilleté parclosé
- Joints isophoniques,
- Largeur suivant plans.

Localisation : - Suivant plans.

7.1.5 Bloc porte vitré double action

Fourniture et pose de bloc porte double action.

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de I'épaisseur des cloisons a reprendre,
- Pivot de sol encastré réglable en puissance avec plaque de couverture du mécanisme en
inox,
- Piton et insert avec mécanisme facilitant la manceuvre en traverse haute,
- Vantaux constitués de cadre en bois éco-certifiés ép 40mm minimum,
- Traverses horizontales,
- Remplissage en verre type Stadip, épaisseur suivant volume
- Joint anti pince doigt dans I'épaisseur des vantaux de type Helios ou équivalent
- Hauteur suivant plan et coupe

Localisation : - SAS 1 suivant plan et tableau des portes.

7.1.6 Blocs portes DAS 2 vantaux simple action

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de I'épaisseur des cloisons a reprendre avec recouvrement
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux a ame pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux
concernés,
- Joints intumessants,
- Occulus,
- Ventouses a rupture ou émission 24 volts ou 48 volts suivant indications du lot électricité
- Conformité a la norme DAS NF 61/937.2

Localisation : - Suivant plan et tableau de localisation. Hauteur selon coupes
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7.1.7 Blocs portes DAS 2 vantaux double action

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de I'épaisseur des cloisons a reprendre avec recouvrement
- Pivots linteaux et de sols suivant le poids des vantaux,
- Vantaux a ame pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux
concernés,
- Joints intumessants,
- Occulus,
- Ventouses,
- Fonctionnement a rupture 24 ou 48 volts suivant indications du lot électricité,
- Conformité a la norme DAS NF 61/937.2

Localisation : - Suivant plan et tableau de localisation. Hauteur selon coupes

7.1.8 Tapée de reprise d'épaisseur

Comprenant : - Tapée en bois éco-certifié sur tableau et linteau
- Finition affleurante avec joints creux,
- Reprise des épaisseurs de mur

Localisation : - Dans le cas de cloisons ou mur d'épaisseur supérieure a 100 mm.
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7.2 Tableau de localisation des portes

N° Local Huisserie | Vantail Ht | FP | BM | CY | CF Bé | CP | CR | Dé Vi OC | JAPD | St | Pi | C
Eco Stadip
certifié
NIVEAU NO
P1 SAS 1 X Double TH X X X X
action
P2 Dégagement 1 X TSPA X X X X X X
P3 Réunion X SAP X X | 1/2h | X X
P4 Réunion/infirmerie X SAP X X 1/2h | X
P5 Infirmerie X SAP X X |1 1/2h | X
P6 Rased X SAP X X | 1/2h | X X
P7 Rased/Réunion Rased X SAP X X 1/2h | X X X
P8 Réunion rased X SAP X X |1 1/2h | X X X
P9 Traitement air 1 X SAP X X | 1/2h | X
P10 Entretien 1 X SAP X X | 1/2h | X
P11 Sanitaire 1 X SAP X X
P12 Sanitaire 1 X SAP X X
P13 Dépot 1 X SAP X X | 1/2h | X
P14 Sanitaire 2 X SAP X X X
P15 Maitres X SAP X X X
P16 Directrice X SAP X X X
P17 SAS 2 X SAV X X X X
P18 Galerie 1 X TDADAS | TH | X X 1/2h
P19 Elementaire 1 X SAP X | 1/2h | X X
P20 Elémentaire 1/atelier 1 X SAP X X | 1/2h | X X
P21 Atelier 1/Elémentaire 2 X SAP X X | 1/2h | X X
P22 Elémentaire 2 X SAP X | 1/2h | X X
P23 SAS 3 X SAV X X X X X
P24 Sanitaire 3 X SAP X X
P25 Gaine technique X SAP X X | 1/2h | X
P26 Sanitaire 4
Eg; g::;t:;:z 2 Ensemble porte et cabine en stratifié compact
P29 Sanitaire 4
P30 Sanitaire 5
P31 Sanitaire 5
Egg g::;t:;:z g Ensemble porte et cabine en stratifié compact
P34 Sanitaire 5
P35 Sanitaire 5
P36 SAS 3/Salle X SAP X X | 1/2h | X X
plurivalente
P37 Salle plurivalente X SAP X 1/2h | X X X X
P38 Extension 1 X SAP X | 1/2h | X X X X
P39 Extension 1/Extension X SAP X X 1/2h | X X X
2
P40 Extension 2 X SAP X | 1/2h | X X X X
P41 Extension 2/Classe 6 X SAP X X | 1/2h | X X X
P42 Classe 6 X SAP X X | 1/2h | X X X X
P43 TGBT X SAP X X |11/2h | X
P44 Sanitaire 6 X SAP X X X
P45 Sanitaire 6 X SAP X X | 1/2h | X
P46 SAS 4 X SAV X X X X X
P47 Classe 5 X SAP X | 1/2h | X X X X
P48 Classe 5/Repos 3 X SAP X X 1/2h | X X X
P49 Repos 3/Classe 4 X SAP X | 1/2h | X X X
P50 Repos 3/Sanitaire 7 X SAP X X | 1/2h | X X X
P51 Classe 4 X SAP X | 1/2h | X X X X
P52 Classe 4/Repos 2 X SAP X X 1/2h | X X X
P53 Repos 2/Classe 3 X SAP X X | 1/2h | X X X
P54 Repos 2/Sanitaire 8 X SAP X X | 1/2h | X X X
P55 Classe 3 X SAP X | 1/2h | X X X
P56 Maitres X SAP X X |1 1/2h | X X
P57 Directrice X SAP X X |11/2h | X X
P58 SAS 5 X SAV X X X X X
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N° Local Huisserie | Vantail Ht | FP | BM | CY | CF Bé | CP | CR | Dé Vi OC | JAPD | St | Pi
Eco- Stadip
certifié
P59 Dépot 4 X SAP X X | 1/2h | X
P60 Sanitaire 9 X SAP X X X X
P61 Sanitaire 10 X SAP X X X X X
P62 Classe 2 X SAP X | 1/2h | X X X
P63 Classe 2/repos 1 X SAP X X 1/2h | X X X
P64 Repos 1/Repos 1bis X SAP X X | 1/2h | X X X
P65 Repos 1bis/classe 1 X SAP X X 1/2h | X X X
P66 Repos 1bis/Repos 1 X SAP X X | 1/2h | X X X
P67 Repos 1 X SAP X X | 1/2h | X X X
P68 Classe 1 X SAP X | 1/2h | X X X
P69 Dégagement 1 X SAP X X |1 1/2h | X X X
P70 Vestiaire X SAP X X | 1/2h | X X
P71 Lingerie X SAP X X | 1/2h | X
P72 ATSEM X SAP X X | 1/2h | X
P73 Galerie 3 X DAPDAS | TH X 1/2h X X
P74 Galerie 2 X DAPDAS | TH X 1/2h X X
P75 Motricité X SAP X X |11/2h | X X X
P76 CDI X SAP X X | 1/2h | X X X
P77 Escalier 1 X TSADAS | TH | X X X | 1/2h X X X
P78 CDI X SAP X X |1 1/2h | X
P79 Rangement 1 X SAP X X | 1/2h | X
P80 Galerie 1 X TDADAS | TH X 1/2h X X X X
P81 CDI X SAV X X |11/2h | X X X
P82 Atrium/dégagement 3 X TDADAS | TH X 1/2h X X X
P83 Escalier 2 X TSADAS | TH X 1/2h X X X
P84 Entretien 2 X SAP X X | 1/2h | X
P85 Local Poubelle X SAP X X | 1/2h | X
P86 Rangement 2 X SAP X X 1/2h | X
P87 Local traitement air 2 X SAP X X [ 1/2h | X
P88 Dégagement 3/Galerie X DAPDAS | TH X 1/2h X X
2
P89 Dépot 3 X SAP TH | X X |11/2h | X
NIVEAU N1
P101 | Elémentaire 3 X SAP X | 1/2h | X X
P102 | Elémentaire 3/Atelier 2 X SAP X X | 1/2h | X X
P103 | Atelier 2/Elémentaire 4 X SAP X X | 1/2h | X X
P104 | Elémentaire 4 X SAP X | 1/2h | X X
P105 | Elémentaire 5 X SAP X |1 1/2h | X X
P106 | Elémentaire 5/Atelier 3 X SAP X X | 1/2h | X X
P107 | Atelier 3/Elémentaire 6 X SAP X X | 1/2h | X X
P108 | Elémentaire 6 X SAP X | 1/2h | X X
P109 | Elémentaire 7 X SAP X X | 1/2h | X X
P110 | Elémentaire 7/Atelier 4 X SAP X X | 1/2h | X X
P111 | Atelier 4/Elémentaire 8 X SAP X X [ 1/2h | X X
P112 | Elémentaire 8 X SAP X | 1/2h | X X
P113 | Escalier 2 X TSADAS X X 1/2h X
P114 | Sanitaire 12 X SAP X X | 1/2h | X X
P115 | Sanitaire 12 X SAP X X
P116 | Sanitaire 12 X SAP X X
P117 | PAC X SAP X X |11/2h | X
P118 | Local traitement d'air X SADP X X | 1/2h | X X
3
P119 | Sanitaire 13
P120 | Sanitaire 13
Ei;; g::;t:;:z 1‘3} Ensemble porte et cabine en stratifié compact
P123 | Sanitaire 14
P124 | Sanitaire 14
P125 | Sanitaire 14 X SAP X X | 1/2h | X X
P126 | Coursive 1/Galerie 4 X DATDAS | TH X 1/2h X X X
P127 | CFA X SAP X X | 1/2h | X
P128 | CDI X SAP X X |1 1/2h | X X
P129 | Escalier 1 X TSADAS X | 1/2h | X X X
P130 | Gaine réservoir WC X SAP X X 1/2h | X
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Légende : FP : Ferme Porte
BM : Baton de maréchal
CY : Cylindre
CF : Coupe Feu
Bé : Béquille
CP : crémone pompier
CR : crémone simple
Dé : Décondamnation
Vi STADIP : Vitrage STADIP
OC : Occulus
JAPD : Joints anti pince doigts
St : stores
Ht : Hauteur
SAV : Simple action vitrée
TSAP : Tiercée simple action plein
SAP : Simple action plein
TSADAS : Tiercée simple action DAS
DAPDAS : Double action plein DAS
TDADAS : Tiercée double action DAS
SADP” : Simple action double plein
Pi : Pivot de sol encastré
TH : Toute hauteur 2,40m
C : Chassis attenant ou vitrine CF 1/2h

Olivier Rannou, Economiste — 2, Quai Armez — 22000 SAINT BRIEUC — Tél : 02.96.68.23.09 — Fax : 02.96.68.23.08
13/28



Département des Cotes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire a Plédran
Lot n°7 : Menuiseries Intérieures — Agencement

Phase DCE

7.3 Tableau de localisation des chassis

N° | Localisation B éco-certifié | Vitrage | Marquage | Stores | Coulissants
visuel
NIVEAU NO
B1 | Motricité X CF 1/2h X
B2 | Motricité X CF 1/2h X
B3 | Motricité X CF 1/2h X
B3' | Motricité X CF 1/2h X
B4 |CDI X CF 1/2h X
B5 |CDI X CF 1/2h X
B6 |CDI X CF 1/2h X
B6' |CDI X CF 1/2h X
B7 | Elémentaire 1/ Atelier 1 X Stadip X
B7' |Atelier 1 X CF 1/2h
B8 | Elémentaire 1/ Atelier 1 X Stadip X
B9 | Atelier 1/Elémentaire 2 X Stadip X
B10 | Atelier 1/Elémentaire 2 X Stadip X
Bil | CDI X CF 1/2h X
B12 | CDI X CF 1/2h X
B13 |CDI X CF 1/2h X
B14 | CDI X CF 1/2h X
B15 |CDI X CF 1/2h X
NIVEAU N1
B101 | Elémentaire 3/Atelier 2 X Stadip X
B102 | Elémentaire 3/Atelier 2 X Stadip X
B103 | Atelier 2/Elémentaire 4 X Stadip X
B104 | Atelier 2/Elémentaire 4 X Stadip X
B105 | Elémentaire 5/Atelier 3 X Stadip X
B106 | Elémentaire 5/Atelier 3 X Stadip X
B107 | Atelier 3/Elémentaire 6 X Stadip X
B108 | Atelier 3/Elémentaire 6 X Stadip X
B109 | Elémentaire 7/Atelier 4 X Stadip X
B110 | Atelier 4/Elémentaire 8 X Stadip X
B111| Escalier 2 X CF 1/2h X
B112 | CDI/Motricité X CF 1/2h X
B113 | Atelier 4 X CF 1/2h
B114 | Atelier 3 X CF 1/2h X
B115] Atelier 2 X CF 1/2h

NOTA : TOUS LES CHASSIS ET VITRINES ATTENANTS AUX BLOCS PORTES NE
SONT PAS NUMEROTES DANS LE REPERAGE CHOISIS, ILS SONT A INCLURE
DANS LE POSTE PORTE. lls doivent avoir le méme degré coupe feu que les

portes attenantes.
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7.4 Equipement des portes

7.4.1 Ferme portes

Comprenant : - Fourniture et pose de ferme-portes,
- Type coulissant,
- Marque a soumettre avec l'offre de I'entreprise.
- PV feu suivant les cas

Localisation : - Locaux a risque.

7.4.2 Serrures

Comprenant : - Serrure,
- Péne dormant demi-tour,
- Cylindre européen,
- Organigramme général au présent lot y compris les portes du lot Alu et les ouvrages de
serrurerie,
- Fourniture de 3 clefs par cylindre,
- Canon provisoire durant les travaux.

Localisation : - Ensemble des blocs-portes.

7.4.3 Occulus

Comprenant : - Occulus circulaire,
- Pare-close vissée en bois éco-certifié,
- Vitrage feuilleté ou CF 1/2h,
- Diametre 40 cm.

Localisation : - Suivant plans et tableau des portes.

7.4.4 Garniture de portes

Comprenant : - Garniture double,
- Sur plaque carrée 17 cm x 17 cm,
- En aluminium naturel,
- Teinte anodisée naturelle,
- Position haute sur vantail suivant les cas.

Localisation : - Toutes les portes.

7.4.5 Sélecteur de fermeture
Comprenant : - Sélecteur de fermeture,
- Type gaz ou équivalent,
- Pose en applique sur traverse dormante,

Localisation : - Suivant tableau des portes toutes les portes a 2 vantaux.
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7.4.6 Joints anti pince doigt

Comprenant : - Joints anti-pince doigts incorporés aux vantaux,
- Section 35x40 sans désafleur du vantail,
- Marque Hellios BVP ou équivalent.

Localisation : - Ensemble des locaux accessibles aux enfants.

7.4.7 Verrou a entaille

Comprenant : - Verrou a entaille,
- Pose encastrée sur les vantaux semi fixe,
- Gache en alu en sol,
- Pose en partie haute et basse,

Localisation : - Les semi fixe des gaines techniques a 2 vantaux.

7.4.8 Crémone pompier

Comprenant : - Crémone pompier en Acier,
- Manceuvre par poignée rotative,
- Gainage des tringles haute et basse,
- Pose en applique sur vantaux et huisserie,
- Type gezé ou équivalent .

Localisation : - Les BP double vantaux autre que technique.

7.5 Finitions des parois
7.5.1 Plinthes (y compris escaliers)

Comprenant : - Plinthes en sapin du Nord,
- Bords vifs,
- Assemblage a coupe d'onglet,
- Fixation par vis et collage,
- Rebouchage téte de vis,
- Hauteur 0,10 m.

Localisation : - Tous les locaux sauf blocs sanitaires.

7.5.2 Chants plats

Comprenant : - Chants plats en sapin du Nord,
- Bords vifs,
- Fixation par collage et pointe a téte homme.

Localisation : - Sur tous les ouvrages de menuiserie en liaison avec les cloisons ou murs magonnés.
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7.5.3 Couvre joints de dilatation

Comprenant : - Chants plats en contreplaqué épaisseur 10 mm,
- Largeur suivant JD et jeu,
- Fixation sur un c6té des murs ou cloisons par collage et vis,
- Rebouchage des tétes de vis.

Localisation : - Les joints de dilatation.

7.6 Finitions décoratives et de fonctionnement
7.6.1 Chéassis CF 1/2h éco-certifié

Comprenant : - Cadre en bois éco-certifié,
- Parclose vissée y compris rebouchage des tétes de vis,
- Vitrage feuilleté épaisseur suivant volume ou CF 1/2h,
- Renforts en cloison,
- Traverse éventuelle

Localisation : - Suivant plans, chassis et vitrines

7.6.2 Appuis de fenétre

Comprenant : - Tablettes en sapin a peindre,
- Fixation.

Localisation : - Appuis de baies suivant détail.

7.6.3 Cabines WC

Fourniture et pose de cabines préfabriquées type modéle STRATILIGNE de LDM Equipement
ou équivalent.

Comprenant : - Refends, meneaux, portes stratifié massif 10 mm de classe E1,
- Bandeau de fagade en alu anodisé naturel rehaussé d'un jonc couleur sur la face avant,
- Piétements réglables en Nylon armé de fibre de verre,
- Portes équipées de paumelles en Nylon armé simples ou a ressorts, verrous en Nylon armé
avec voyant libre et occupé,
- Fixation des refends sur murs a l'aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de
niveau,
- Hauteur standard : 2080 a 2120 mm, soit 1980 mm de refend + garde au sol de 100 a 140
mm,
- Hauteur de porte : 1870 mm avec vide au sol de 130 a 170 mm,
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, au choix de I'architecte.

Localisation : - Les blocs sanitaires suivant plans et tableau de localisation.
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7.6.4 Tableau craie

Fourniture et pose de tableaux Triptyque "Classic" de chez Aubecq ou équivalent, vert craie
ou blanc feutre dimension 120x200.

Comprenant : - Fixation aux parois,
- Renfort dans cloisons.

Localisation : - Dans les classes.

7.6.5 Trappe acces

Fourniture et pose de trappe d'acces.

Comprenant : - Huisserie en bois feuillus PEFC,
- Trappe en contre plaqué ép 22 mm.
- Fixation
- fermeture par carré

Localisation : - Gaines CFA diam 60x150.

7.6.6 Boite aux lettres

Boite aux lettres type RENZ ou équivalent normalisée non traversante.

Comprenant : - Boitier individuel en t6le d'acier EZ 6/10 phosphatée laquée poudre polyester,
- Teinte au choix de I’Architecte,
- Porte individuelle interchangeable en t6le d'acier EZ 12.5/10, phosphatée laquée poudre
polyester, serrure agréée par la POSTE, porte-nom affleurant 100 x 25 mm en PA 6 moulé,
volet en profil ALU anodisé, herse antivol.

Localisation : - Suivant plans,
- Panneau bois sous auvent de l'entrée.

7.6.7 Caisson VMC

Réalisation de caissons VMC.

Comprenant : - Jouée verticale de panne a panne en Sapin de 30mm,
- Fixations,
- Découpe pour grille et passage de gaine
- Sous face horizontale en Sapin de 30mm
- Fixation

Localisation : - Soufflage et reprise VMC,
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7.6.8 Tablette amovible

Comprenant : - Tablettes stratifiées chants plaqués,
- Charnieres invisibles,
- Cadre dormant en bois éco-certifié,
- Fermeture par carré amovible.

Localisation : - Acces aux équipements de plomberie des blocs sanitaires, sur les dessus de coffre.

7.6.9 Gradins

Comprenant : - Ossature en bois éco-certifié,
- Panneau d'aggloméré pour marches, contremarche et palier,
- Nez de marche en bois dur éco-certifié,
- Coordination avec le lot revétement de sols.

Localisation : - Gradins dans CDI.

7.6.10 Tablette bois massif

Fourniture et pose de tablette en bois massif.

Comprenant : - Epaisseur 22 mm,
- Finition raboté poncé.

Localisation : - Les vitrines des classes.

7.6.11 Marche escalier en bois massif et limon en lamellé collé

Fourniture et pose de marches en bois massif sur limon en lamellé collé.

Comprenant : - Limon en lamellé collé formant support de marche et garde corps
- Marche en bois massif dure de type chéne,
- Intégration de bande en graphite sans désaffleur servant d'antidérapant et également
d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes
- Pose d'une part dans limon garde corps du lot charpente y compris entaille pour
encastrement des marches au présent lot et d'autre part contre la paroi béton y compris
équerre de fixation en acier galvanisé laqué noir au présent lot,
- Livraison vitrifiée en atelier au présent lot

Localisation : - Les marches de l'escalier de la BCD
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7.6.12 Rideau de séparation

Fourniture et pose d'un rideau.

Comprenant : - Rail et chariots de galets sur roulement a bille,
- Fixation suspendue ossature au présent lot,
- Rideau uni teinte aux choix des architectes,
- Tissus 600 g/m2,
- Classement au feu M1
- Manceuvre manuelle,
- Le frongage devra étre fait de fagon suivante : la longueur du rideau fera 2 fois la largeur
de la piéce.
- Le rideau aura 2 faces velours

Localisation : - Salle de motricité

7.6.13 Stores a lames horizontales

Comprenant : - Stores vénitiens type FRANCIAFLEX ou équivalent composé de :
- UN CAISSON en acier profilé laqué (peinture cuite au four), permettant la fixation du store
et intégrant le mécanisme de commande (entrainement direct par cordon polyester pour la
descente et la remontée des lames). Un frein autobloquant assure I'arrét automatique du
tablier dans toutes les positions des relachement du ou des cordons. L'inclinaison des lames
est assurée par un orienteur et des tambours reliés par un axe rigide. Orienteur actionné par
tige plastique décrochable. Les échelles, constituées de fils polyester, qui assurent la
suspension et |'espacement des lames sont accrochées sur les tambours d'orientation.
- UN TABLIER constitué de lames en aluminium, laquées (peinture cuite au four) traitées
antistatique et d'une lame finale en acier profilé, traitée anticorrosion et laquée (peinture
cuite au four). L'extrémité basse de chaque cordon de manceuvre est fixée a la lame finale.
- Largeur des lames : 16 mm.
- Guidage par cables inox gainés tendus.
- Teintes au choix des Architectes.

Localisation : - Les 2 bureaux de directrice.
- Salle des maitres (les 2)
- Les ATSEM
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7.7 Agencement

REMARQUE : Utilisation de matériaux a faible taux de formaldéhydes type Novolam de chez ISOROY
classés E1

7.7.1 Meuble M1

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié du pays,
- Porte en panneau stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués,
- Teinte au choix des architectes,
- Pose sur charniére invisible chromée réglable,
- Patin amortisseur sur dormant,
- Bouton de tirage en Aluminium naturel @ 40mm.
- Crémaillére en aluminium posée sur cloison placo, renfort si nécessaire
- Tablettes en mélaminé blanc épaisseur 22mm

Localisation : - Meuble M1 dans dégagement 1

7.7.2 Meuble M2

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Séparation verticale ép 22mm en mélaminé blanc,
- Etagere en mélaminé blanc ép 22 mm,
- Crémaillere en aluminium fixé sur les cloisons placo, renfort de fixation si nécessaire
- Bandeau stratifié cache rail en partie haute ht 10cm, épaisseur du panneau 19 mm,
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc,
- Vantaux suspendus sur chariot a roulement a bille en stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués
- Teinte au choix des architectes
- Poignée type cuvette en aluminium naturel
- Piton de guidage en partie basse
- Le tout suivant carnet de détail

Localisation : - Salle de réunion au NO
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7.7.3 Meuble M3

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - 1 caisson supérieur en panneaux stratifiés épaisseur 22mm,
- Fond en stratifié ép 22mm,
- Fixation invisible a la cloison
- Teinte au choix des architectes,
- Un meuble bas en panneaux stratifiés ép 22 mm,
- 1 socle hauteur 10cm en creux en stratifiée 22 mm,
- Porte battante en stratifié ép 22 mm
- Charniere invisible chromée
- Bouton de tirage @ 40 en Alu Naturel
- Plan de travail ép 40 mm a bord vis
- Découpe pour installation plomberie

Localisation : - Infirmerie

7.7.4 Meuble M4

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Séparation verticale ép 22mm en mélaminé blanc,
- Etagere en mélaminé blanc ép 22 mm,
- Crémaillere en aluminium fixé sur les cloisons placo, renfort de fixation si nécessaire
- Bandeau stratifié cache rail en partie haute ht 10cm, épaisseur du panneau 19 mm,
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc,
- Vantaux suspendus sur chariot a roulement a bille en stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués
- Teinte au choix des architectes
- Poignée type cuvette en aluminium naturel
- Piton de guidage en partie basse
- Le tout suivant carnet de détail

Localisation : - Salle de réunion au NO

7.7.5 Meubles M5 — M16

Comprenant : - caisson en panneaux stratifiés épaisseur 22mm,
- Fond en stratifié ép 22mm,
- Crédence en stratifié 22 mm
- Chants plaqués,
- Fixation invisible,
- Teinte au choix des architectes,
- Coordination avec lot plomberie
- Joint silicone entre évier et crédence

Localisation : - M5 : Salle Maitre élémentaire
- M16 : Salle Maitre maternelle
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7.7.6 Meubles M6 — M8 — M101 — M103 — M104

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur
charniére invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,

- Etagere sur crémaillére en aluminium ép 22 mm blanc,

- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép
40mm a bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe cable
informatique

- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur

- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc

- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur

- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M6, M8, M101, M103 et M104

7.7.7 Meubles M7 —M102 — M105 — M108

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Plan de travail en stratifié ép 40 mm de couleur, retombée 10cm
- Cote et séparation verticale en stratifié ép 22 mm de couleur,
- Socle en stratifié de couleur ép 22mm,
- Tiroir en stratifié de couleur ép 19 mm glissiere a fermeture amorties (les corps de tiroir
pourront étre blancs)
- Poignée fil < 20cm en alu Naturel
- Crédence technique en stratifié de couleur sur ossature
- Coordination avec lot plomberie
- Etagére en stratifié de couleur ép 30mm
- Fixation

Localisation : - M7, M102, M105, M108
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7.7.8

Comprenant :

Localisation :

7.7.9

Comprenant :

Localisation :

Meuble M9

Fourniture et pose de meubles

- Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur
charniére invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte
au choix architectes

- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,

- Etagere sur crémaillére en aluminium ép 22 mm blanc,

- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
pour 2 angles

- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép
40mm a bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe cable
informatique

- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur

- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc

- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur

- Poignée cuvette en Aluminium naturel

- M9

Meuble M10 — M11 — M12

Fourniture et pose de meubles

- Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur
charniére invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte
au choix architectes

- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,

- Etagere sur crémaillére en aluminium ép 22 mm blanc,

- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur

- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc

- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur

- Poignée cuvette en Aluminium naturel

- M10, M11 et M12

7.7.10 Meuble M13 — M14 — M15 - M17 — M18

Comprenant :

Localisation :

Fourniture et pose de meubles

- Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur
charniére invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte
au choix architectes

- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,

- Etagere sur crémaillére en aluminium ép 22 mm blanc,

- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur

- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc

- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur

- Poignée cuvette en Aluminium naturel

- M13, M14, M15, M17 et M18
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7.7.11 Meuble M19 — M21

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Caisson en stratifié 22 mm
- Teinte au choix des architectes,
- Séparation verticale stratifiée 22 mm blanc,
- Etagére blanches ép 22 mm sur crémaillére alu
- Bandeau stratifié ht 10 cm en stratifié ép 22 mm
- Rail galvanisé, butoir caoutchouc
- Vantaux suspendus sur chariot avec roulement en stratifié ép 22 mm, teinte au choix
architectes
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M19 — M21

7.7.12 Meuble M20

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Une colonne en stratifiée ép 22mm
- Teinte au choix des architectes,
- Chant plaqué
- Partie basse, porte sur charniére invisible bouton tirage @ 40 alu naturel
- Etagére de couleur
- Meuble bas 2 portes en stratifié ép 22 mm charniére invisible bouton de tirage @ 40 alu
naturel
- Etagére intérieure et séparateur verticale stratifié blanc ép 22 mm

Localisation : - ATSEM

7.7.13 Meuble M22 et caisson

Fourniture et pose d'un meuble et d’'un caisson d'habillage

Comprenant : - Ossature primaire en sapin
- Carrelets de bois fixés verticalement et retour en sous face
- Classement au feu M1
- Porte de placard cadre remplissage carrelet sapin raboté
- Charniere invisible
- Poignée coquille rectangulaire chromée encastrée
- Etagere et séparation verticale en sapin massif raboté

Localisation : - Meuble M22
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7.7.14 Meuble M106 — M107 —M109

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur
charniére invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte

au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagére sur crémaillére en aluminium ép 22 mm blanc,

- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép
40mm a bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe cable

informatique

- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc

- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur

- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M106, M107 et M109

7.7.15 Meubles M110 — M111

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Plateau stratifié ép 40 mm chants plaqués
- Pieds tubulaires réglables © 80 mm fixés sous le plan de travail

- Goulotte horizontale servant au passage de cables et pose des prises en mélaminé ép

19mm et ossature en tasseau en bois exotique
- Tableau supérieure en stratifié ép 19mm chant plaqué

- Coordination avec le lot électricité pour pose des prises et passage des cables

Localisation : - Salle info

7.7.16 Porte manteaux — Rangement chaussure

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 2,40
- Fixation
- 16 pateres de couleur de chez Normbau ou équivalent
- Caisson en OSB ép 22mm
- Fond
- Teinte au choix architecte
- Séparation verticale
- Fixation murale

Localisation : - Classes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (2 unités par classes)
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7.7.17 Porte manteaux — Rangement chaussure

Comprenant :

Localisation :

Fourniture et pose de meubles

- Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 2,40
- Fixation

- 16 pateres de couleur de chez Normbau ou équivalent

- Caisson en valchromat ép 22mm

- Fond

- Teinte au choix architecte

- Séparation verticale

- Pose au sol

- Classes 1 et 2 (2 unités par classes)

7.7.18 Porte manteaux

Comprenant :

Localisation :

- Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 5,00
- 32 pateres de chez Normbau ou équivalent

- Les classes primaires

7.7.19 Facades coulissantes (VARIANTE)

Comprenant :

Localisation :

Facades de placards type coulissantes de marque SOGAL ou de qualités techniques
équivalentes. Fabriquées sur mesure de mur a mur et du sol au plafond.

- Les vantaux seront constitués de panneaux de 10 mm d’épaisseur, encadrés sur les quatre
c6tés de profilés en acier (ou en aluminium),

- Panneaux de particules selon les hormes AFNOR NF B54 100-54-110 et DIN 68 761 68
763, CLASSES E1 et revétus deux faces d’'un papier mélaminé, décor de la face visible dans
le choix du fabricant (teinte au choix des Architectes),

- Les vantaux comporteront en partie basse des boitiers de réglage télescopiques
ROBOTWIN avec roulette montée sur roulement a billes, assurant une liaison mécanique
entre profil vertical et traverse basse,

- Mécanisme amovible comportant un double systéeme d‘anti-déraillement sur chaque
roulette, clipsé dans les rainures du rail bas. Guidage dans le rail supérieur assuré par des
brosses de part et d'autre de la traverse haute,

- Rail bas comportant sur I'un de ses c6tés un pan vertical dit arrét de sol,

- Rail haut comportant sur I'un de ses c6tés un décrochement formant un joint creux avec le
plafond (ligne d’'ombre).

- En remplacement des portes coulissantes de meubles décrits ci avant
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7.7.20 Miroirs

Comprenant : - Miroirs simples.
Dimensions : 40x80

Localisation : - Sanitaires isolés
- Sanitaires 13 et 14 : 120 x 360 cm en 5 morceaux

- Sanitaire 12 : 50x60cm

- Sanitaires 3,4 et 5 : SAS 3 : bande filante ht 60 cm sur 500 cm
- Sanitaire 10 : SAS 3 : bande filante ht 60 cm sur 300 cm
- Sanitaire 7 : 140 x 40 et 240 x 40

- Sanitaire 8 : 140 x 40 et 240 x 40
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