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5.6 Compte prorata et charte chantier vert (gestion à la charge du lot gros-oeuvre) 

Par convention expresse, les dépenses d'intérêts communs nécessaires à la réalisation des travaux 
par les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées à la directive de l'Office Général 
du Bâtiment et des travaux publics de Septembre 1986. 

Les dépenses entrant dans le champ du compte prorata sont d'une part celles stipulées dans la 
directive et d'autre part celles explicitement définies dans le présent C.C.T.P. qui en cas de 
contradiction aura priorité. 

5.10. Protection des ouvrages 

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à leur réception : elles 

devront prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu des aléas 
de chantier. 

5.11. Préchauffage 

Les frais de préchauffage nécessaires à l'exécution des travaux dans les conditions de 

températures requises par les documents techniques (D.T.U. Agréments, etc…) feront l'objet d'un 
accord préalable entre les entreprises. Les dépenses relatives aux équipements nécessaires et les 
consommations seront imputés au compte prorata. 

La fourniture, pose et entretien de ce chauffage seront dus par le lot électricité, les consommations 
seront imputées au compte prorata. 

Si celui-ci est nécessaire du fait des retards d'une ou plusieurs entreprises, les dépenses afférentes 
leur sont imputées. 

5.14. Règlement pour solde 

Il est précisé qu'aucun règlement pour solde, remboursement de garantie ou levée de 

cautionnement, ne sera établi au profit de l'une quelconque des entreprises si la dite entreprise ne 
produit pas un quitus : 

- Des assureurs, 

- Du comité de gestion du compte prorata. 

Attestant que l'intéressé a intégralement réglé les frais et primes qui lui incombent. 

 


