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LISTE DES LOTS

N° Lot Désignation des lots

Lot 1 VRD - Démolition

Lot 2 Gros Œuvre

Lot 3 Charpente bois

Lot 4 Etanchéité – Bardage zinc

Lot 5 Menuiseries extérieures

Lot 6 Cloisons – Plafonds plâtre

Lot 7 Menuiseries Intérieures - Agencement

Lot 8 Faux plafonds

Lot 9 Peinture – Revêtements muraux

Lot 10 Serrurerie

Lot 11 Revêtement de sols

Lot 12 Ascenseur

Lot 13 Espaces Verts

Lot 14 Plomberie

Lot 15 Chauffage

Lot 16 Ventilation

Lot 17 Electricité courants forts - courants faibles
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GENERALITES

Rappel
Il est rappelé que les entreprises sont tenues de prendre connaissance des clauses générales applicables à 
tous les corps d'état et du CCTP dans son intégralité.
L'entrepreneur est tenu de signaler à l'architecte, après avoir étudié le descriptif, les omissions aux règles de 
construction ainsi que les mises en œuvre contraires au D.T.U. et aux normes françaises éditées par le 
R.E.E.F..
L'Entreprise demeure responsable des dégradations causés sur les propriétés voisines, sur la voie publique.
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise devra se mettre en rapport avec la municipalité et les 
différentes sociétés ou administrations concessionnaires de réseaux.

Objet
Le présent devis descriptif a pour objet la définition des ouvrages du "lot n°2 : Gros Œuvre" à réaliser pour
" la construction d'un groupe scolaire" à Plédran.

Textes réglementaires et normes de référence
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux spécifications des Normes Françaises et aux 
spécifications réglementaires et notamment aux :
- Normes Françaises de la classe P
- Règlement général de construction en ce qui concerne particulièrement les conditions d'isolement contre 

l'humidité de résistance au feu, d'isolement thermique et phonique
- Cahier des Charges et Clauses Spéciales D.T.U. n°12 : Travaux de terrassement pour le bâtiment
- Cahier des Charges et Clauses Spéciales D.T.U. n°13.1 : Travaux de fondations superficielles
- Cahier des Charges D.T.U. n°20 : Travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie
- Cahier des Charges D.T.U. n°20.12 : Maçonnerie recevant une étanchéité
- Cahier des Charges D.T.U. n°21 : Exécution des travaux en béton
- Cahier des Charges D.T.U. n°21.4 : Prescriptions concernant l'emploi d'adjuvants
- Cahier des Charges D.T.U. n°23.1 : Travaux de parois et murs en béton banché
- Cahier des Charges D.T.U. n°26.1 : Travaux d'enduits
- Cahier des Charges D.T.U. n°81.1
- Règles B.A.E.L. 91, révisé et annexes
- Règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public
- Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des 

revêtements de sols minces
- N.V. 65 révisées et Annexes et N84
- Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (C.S.T.B. Avril 

1980)
- Règles parasismiques 69 + annexes + addenda 1982
- Cahiers des prescriptions techniques générales établis par le C.S.T.B. pour les ouvrages n'ayant pas fait 

l'objet de D.T.U.
- Prescriptions des organismes techniques spécialisés ou des fabricants.

Etudes techniques
Les plans d'exécution, notes de calcul, plans de coffrage et autres détails sont réalisés au titre d'une mission 
d'exécution confiée par le Maître d'Ouvrage au Bureau d'Etudes Béton Armé : 
B.S.O. – Parc d'Activités de la Beauchée – 15, rue des Clôtures – 22000 SAINT BRIEUC
Tél : 02.96.75.44.66 – Fax : 02.96.75.44.69



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°2 : Gros œuvre

16/32

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maître d'ouvrage un bâtiment à basse consommation (BBC)

1. Obligation est faite à TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle 
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pièces du marché.

2. En aggravation des obligations des entrepreneurs à participer financièrement au compte dit "Prorata des 
marchés" et de sa gestion, un collège d'entreprises gérant une cellule de coordination pour l'application 
de cette charte verte sera formé il sera composé de :

- Le lot GROS ŒUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE

afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début à la fin du 
chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la 
cellule de coordination

3. La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais 
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois
- 1 benne carton plastique COUVERTE
- 1 benne pour les aciers
- 1 benne pour les DIB
- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

4. Un vestiaire commun pour 20 à 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros œuvre pour 
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.
Un comptage eau et électricité sera affecté à la base de vie afin de déterminer la part des 
consommations propre à la vie du chantier d'une part et à la construction d'autre part. L'entreprise de 
Gros œuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.
Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

5. En vu de l'obtention du label BBC, un test d'étanchéité à l'air sera fait sur le bâtiment au moment du clos 
couvert par mise en dépression ou surpression, d'où l'importance à apporter à la réalisation des 
ouvrages. A l'issue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette 
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur, 
calfeutrement après passage des réseaux….). Un nouveau test sera exécuté à la livraison du bâtiment.
Tous travaux à reprendre dus à des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus 
compétant en la matière, les frais seront imputés au compte prorata.

6. L'organisme indépendant choisi par le maître d'ouvrage pour les tests d'étanchéité à l'air participera aux 
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites 
en apportant son expérience sur les tests déjà réalisés.

7. L'assistant HQE au maître d'ouvrage pourra avec accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage 
intervenir auprès des entreprises pour contrôler et faire exécuter l'application des procédures qu'il 
s'agisse de l'application de la Charte verte Chantier ou le respect de l'objectif HQE construction.
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2.1 Préparation du chantier

2.1.1 Installation de chantier

NOTA : Les installations de chantier seront précisées dans la notice commune applicable à tous les 
corps d'état et dans le PGC, néanmoins le présent lot devra une installation de chantier.

Comprenant : - Un ensemble de baraques de chantier (bureau de réunions, vestiaires, sanitaires, …),
- Une série de plan complétée affichée dans le bureau de réunions avec une mise à jour à 
chaque modification,
- Une armoire fermant à clef contenant un dossier de marché complet,
- Un raccordement France Télécom avec un téléphone et fax,
- Un branchement eau et EDF pour les besoins du chantier,
- La gestion des bennes à gravois tout le long du chantier avec tri sélectif des déchets de 
chantier et de la base de vie

Localisation : - La base de vie du chantier et les réseaux d'utilité commune sur l'ensemble du site de
construction avec déplacement éventuel en fonction de l'avancement du chantier.

2.1.2 Vestiaire commun

Comprenant : - Mise en place d'un vestiaire commun pour 20 à 25 personnes en simultané équipé 
d'armoire casier et de banc,
- Chauffage électrique,
- Eclairage.

Localisation : - Sur base de vie suivant plan d'implantation (imputation au compte prorata).

2.1.3 Réfectoire / Détente

Comprenant : - Un module 6 m x 2,40 équipé de table et chaises pour 15 personnes,
- Chauffage électrique,
- Eclairage.

Localisation : - Sur base de vie suivant plan d'implantation.

2.1.4 Gestion du bureau de réunion de chantier, des vestiaires et 
réfectoire

NOTA : L'entreprise du présent lot devra pendant toute la durée du chantier gérer le bureau de 
chantier, les vestiaires et le réfectoire.

Comprenant : - Nettoyage hebdomadaire par une entreprise spécialisée
- Conservation de toutes les pièces écrites et graphiques à jour dans une armoire fermant à 
clef
- Affichage régulier des mises à jour de plan,
- Conservation dans un classeur de tous les comptes rendus de chantier,
- Veillez à l'interdiction d'utiliser le bureau comme vestiaire ou réfectoire

Localisation : - Le bureau de réunion de chantier, les vestiaires et le réfectoire.
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2.1.5 Centre de collecte des déchets

Mise en place d'un centre de collecte conformément à la Charte Verte Chantier et au 
préambule ci avant.

Comprenant : - Enceinte en clôture Héras. Elle devra permettre l'évacuation des bennes sans que les 
prestataires de service aient à rentrer sur le site,
- Elle devra être à proximité des bâtiments pour inciter les compagnons à y déposer leurs 
déchets,
- Frais de bennes à imputer au compte prorata,
- Gestion par collage HQE (gros-œuvre, charpentier, électricien) pendant toute la durée du 
chantier,
- Collecte des bon de décharge et mise à disposition du Maître d'œuvre – AMO HQE et 
Maître d'Ouvrage.

Localisation : - A un endroit pertinent, suivant le plan d'installation fourni par le lot gros-œuvre en 
coordination avec l'ensemble des intervenants.

2.1.6 Clôture de chantier

Mise en place d'une clôture de chantier en panneau de treillis soudés galvanisés de type 
HERAS de 2.00 m de hauteur.

Comprenant : - Plots béton support,
- Panneaux de clôture,
- Liens mécaniques entre panneaux,
- Portail d'accès fermant à clef (chaîne et cadenas interdit),
- Mise à disposition jusqu'à la fin du chantier,
- Entretien, déplacement, réfection jusqu'à la fin du chantier sur simple demande du maître 
d'œuvre,
- Signalisation des clôtures suivant ordonnée de police en vigueur,
- Affichage publicitaire sur la clôture interdit.

Localisation : - Clôture du chantier.

2.1.7 Alimentation de chantier

Mise en place d'alimentation de chantier.

Comprenant : - Un point de livraison électrique avec comptage et coffret primaire de distribution,
- Un sous comptage pour la base de vie,
- Un point d'alimentation en eau avec un comptage et sous comptage pour la base de vie, 
une distribution pour le chantier,
- Portail d'accès fermant à clef (chaîne et cadenas interdit),
- Mise à disposition jusqu'à la fin du chantier,
- Entretien, déplacement, réfection jusqu'à la fin du chantier sur simple demande du maître 
d'œuvre,
- Signalisation des clôtures suivant ordonnée de police en vigueur,
- Affichage publicitaire sur la clôture interdit.

Localisation : - Clôture du chantier.
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2.1.8 Panneau de chantier

Pose d'un panneau de chantier de largeur 3 m et de 4 m de hauteur.

Comprenant : - A partir du plan fournis par le maître d'œuvre,
- Pose d'un panneau y compris fondation et contreventement,
- Entretien déplacement si besoin et dépose en fin de chantier,
- Inscriptions conformes à la réglementation,
- En partie haute une image en perspective couleur du projet,
- Désignation de l'opération,
- Désignation du Maître d'Ouvrage,
- Désignation du Conducteur d'Opération,
- Désignation de l'équipe de Maîtrise d'œuvre,
- Désignation du Contrôle Technique et du Coordonnateur SPS,
- Liste des entreprises intervenant sur la construction, 
- Boîte aux lettres simple entrée normalisée fixe sur la structure du panneau de chantier,
- Panneau d'affichage 80x60 sous Plexiglass pour protection des documents affichés afin de 
communiquer avec les riverains.

Localisation : - Sur le site à un endroit défini par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre avec un 
éventuel déplacement suivant l'avancement du chantier.

2.2 Prise de possession du site – Préparation d'intervention

2.2.1 Implantation

L'entrepreneur réalisera l'implantation du bâtiment, pour cela, il fera obligatoirement appel à 
un géomètre. Le géomètre proposé par l'entreprise devra obtenir l'agrément du Maître 
d'Ouvrage et du Maître d'œuvre. Il sera rémunéré par l'entrepreneur.

Comprenant : - Implantation par rapport aux bornes cadastrales,
- Points de niveaux altimétriques de références fixes,
- Repérage files principales du projet.

Localisation : - Le bâtiment, les murs de clôtures, les clôtures, les annexes.

2.2.2 Prise de possession

Après avoir consulté le constat d'huissier prévu au lot terrassement, l'entreprise du présent 
lot devra, sil elle constate des désordres non répertoriés ou intervenus lors des 
terrassements, faire constater les nouveaux désordres avant son intervention. En cas d 
désaccord avec le lot terrassement, un nouveau constat d'huissier contradictoire sera réalisé

2.2.3 Plate-forme de construction

Toutes les plate-formes de construction sont dues par le lot VRD. L'entreprise du présent lot 
devra procéder à une réception des supports qui lui seront livrés. Un procès-verbal 
contradictoire sera établis entre les deux entreprises et diffusé au Maître d'œuvre.
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2.2.4 Etudes d'exécution

Les études d'exécution sont payées par le maître d'ouvrage dans le cadre de la mission EXE 
confiée au maître d'œuvre, le bureau d'étude BSO a en charge l'exécution de la mission 
exécution pour le lot Gros Œuvre

2.3 Système de fondation

2.3.1 Caractère forfaitaire des offres

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les fondations sont traités à prix 
forfaitaire et qu'aucune plus-value ne sera possible après signature des marchés.

L'entrepreneur devra donc :
- tenir compte de ses conclusions du rapport d'étude de sol,

2.3.2 Fouilles pour fondations et réseaux divers dans l'emprise des 
constructions

En terrain de toute nature.

Comprenant : - Dressement des faces et du fond,
- Sujétions d'épuisement, blindage, etc…
- Remblais, 
- Remblaiement en périphérie des murs intérieurs et extérieurs, en matériaux sains et 
soigneusement compactés par couche de 0.20 ml,
- Evacuation des eaux de ruissellement sols et toiture,
- Evacuation des eaux de fouilles.

Localisation : - Fouilles en rigoles pour semelles filantes ou isolées et longrines,
- Fouilles en tranchée pour canalisations et fourreaux.

Nota : Les cotes de niveau indiquées sur les plans architecte sont des cotes de niveaux finis.
Aucune plus-value ne pourra être accordée à l'entreprise pour la démolition et enlèvement 
d'ouvrages rencontrés pendant les travaux de terrassement.

2.3.3 Semelles filantes, massifs isolés

Semelles, massifs BA.

Comprenant : - Fondation en béton armé sur puits, semelles ou casques sur pieux suivant les cas. Dosage 
et acier suivant étude du BET Béton,
- Exécution suivant étude de structure,
- Coulage immédiatement après terrassement pour les puits,
- Mise en place du câble de terre en coordination avec le lot électricité,
- Réservations diverses suivant demande.

Localisation : - Suivant plan de fondation du BET Structures sous les ouvrages porteurs.
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2.3.4 Longrines BA

Fourniture et pose de longrines.

Comprenant : - Pose de longrines en béton armé,
- Respect des études de structure,
- Coffrage,
- Engravures diverses,
- Réservation suivant demande des autres corps d'état.

Localisation : - Suivant plan de fondation du BET structure.

2.3.5 Arase supérieure des longrines

Par aggravation des DTU, la planimétrie locale sous une règle de 2 ml ne devra pas faire 
apparaître un espace de plus de 2 mm.
La planimétrie générale d'une façade ne devra as faire apparaitre un espace de plus de 4 
mm en tout point.
En cas de non respect, rectification par ponçage de l'arase supérieure.

2.3.6 Remblais

Remblais périphériques.

Comprenant : - Remblais périphériques soigneusement compactés par couches de 0,20 m après mise en 
place des bâtiments,
- Terre de bonne qualité pour l'exécution des remblais.

Localisation : - Remblais périphériques des limites construites y compris les patios.

2.3.7 Protection périphérique

Exécution d'un drainage.

Comprenant : - Une couche de gravillons de 0,05 m d'épaisseur,
- Drains à fond plat de type routier à raccord de 15 cm de diamètre,
- Couche filtrante en cailloux,
- Bidim d'enrobage,
- Raccordement aux EP,
- Regards de visite visitables aux angles avec tampons fonte.

Localisation : - En périphérie de tous les extérieurs.
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2.4 Ouvrage de soubassement

2.4.1 Poteaux de soubassement

Réalisation de poteaux de soubassement.

Comprenant : - Poteaux en béton armé suivant étude de structure,
- Coffrage,
- Armature suivant calcul BET,
- Géométrie suivant plans architectes (carré, rond, rectangle),
- Clavetage de liaison sur acier en attente.

Localisation : - Suivant étude et plans du BET Structures.

2.4.2 Voile de soubassement béton

Voile de soubassement en béton armé.

Comprenant : - Mur en béton armé suivant étude de structures,
- Coffrage de qualité appropriée aux exigences architecturales, soit béton de parement brut 
de décoffrage,
- Réservations suivant demande des lots concernés.

Localisation : - Si nécessaire, du dessus des longrines jusqu'en sous-face du dallage porté pour l'ensemble 
des murs intérieurs ou extérieurs.

2.4.3 Remontée capillaire

Mise en œuvre d'un barrage au remontée d'eau

Comprenant : - Chape d'arase étanche de type SIKA ou béton hydrofuge dans le cas de longrine ou voile.

Localisation : - A la sortie des terres.

2.4.4 Protection des soubassements enterrés

Comprenant : - Mise en œuvre de deux couches de produits bitumineux jusqu'à la sortie des terres,
- Tracé soigné suivant le profil des aménagements extérieurs.

Localisation : - Les voiles et longrines enterrées.
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2.5 Dallages portés

2.5.1 Mise en œuvre d'un dallage porté ou sur terre plain

Comprenant : - Sur la plate-forme livrée par le lot VRD,
- Nettoyage des déchets de chantier,
- Film polyéthylène épaisseur 0,5 mm avec recouvrement entre lés,
- Dallage en béton armé, dosage et ferraillage suivant étude BA et DTU
- Coffrage de rive ou contre les longrines BA suivant détail architecte,
- Canalisation EU/EV et EP compris coudes et sorties en dallage et protection par bouchon 
jusqu'à exécution des réseaux du plombier � mini 125 mm.

Localisation : - Ensemble des dallages.

2.5.2 Aspect de surfaces

Aspect de surface béton taloché

- Les aspects de surfaces seront conformes aux règles professionnelles définies par l'Union 
Nationale de la Maçonnerie en fonction des revêtements à recevoir.
- Finition béton taloché en vu de recevoir un plancher chauffant ou un isolant support de 
chape.

2.6 Elévations

2.6.1 Poutres BA

Exécution de poutres en béton

Comprenant : - En liaison avec les poteaux et voiles,
- Coffrage de qualité adapté à la position des ouvrages, poutres vues coffrage soigné, poutre 
non vues coffrage ordinaire,
- Béton armé, dosage et armature suivant étude de structures,
- Stabilité au feu suivant réglementation.

Localisation : - Suivant étude béton armé et plan architecte.

2.6.2 Voiles en béton de parement

Exécution de voiles en béton

Comprenant : - Coffrage en banches métalliques,
- Parement suivant les spécifications des façades ou indication en plan dans le cas de refend 
: béton brut de décoffrage sans ragréage destiné à être lasuré.
- Béton armé, dosage et ferraillage suivant étude de structures,
- Mannequins en bois raboté avec joint périphérique au droit des baies,
- Réservations suivant demandes des autres corps d'état.

Localisation : - Suivant étude béton armé et plan architecte, les voiles refends, la cage d'ascenseur, les 
voiles du préau, les murs extérieurs
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2.6.3 Parement granit banché

Comprenant : - Fourniture et pose de moellons de GRANIT DU PAYS traités à un parement, tout venant, 
de forme allongée et assisée horizontalement, compris toutes sujétions de pose, y compris 
habillage des tableaux et linteaux suivant détails Architecte.
- Le parement sera plaqué sur un mur en béton banché au présent lot, coffré en tôle 
ondulée sur la face côté intérieur,
- Les moellons seront exempts de pyrite. Joints creux au mortier bâtard chaux ciment.
- Mise en œuvre conforme aux prescriptions du DTU 20.1. L’épaisseur minimale de la paroi 
composée sera supérieure ou égale à 0,30 m dont 15 cm au moins de béton.
- Protection de la partie supérieure par couronnement en granit de l'épaisseur totale pierre + 
béton ht 7cm, débord et goutte d'eau pente vers l'extérieur pour écoulement des eaux de 
ruissellement.
- Liaison avec lot serrurerie pour ancrage du garde corps

Localisation : - Suivant plans de façade,
- File 0 côté espace public et retour limite Sud.

2.6.4 Maçonnerie en parpaing de 15

Réalisation des élévations en maçonnerie en parpaing de 15 creux hourdés au mortier de 
ciment pour être enduits.

Comprenant : - Joints verticaux et horizontaux bourrés ou rejointoyés suivant le cas,
- Réservations éventuelles demandées par TCE,
- Renforts verticaux et horizontaux suivant étude de structure,
- Linteaux éventuels.

Localisation : - Fermeture du local pompe à chaleur au N1.

2.6.5 Ouvrages en béton armé incorporé aux maçonneries

Mise en œuvre de béton coffré pour poutres, chaînages, linteaux, relevés, raidisseurs, 
acrotères.

Comprenant : - Dosage suivant étude BA,
- Coffre préfabriqué en U pour linteau,
- Ferraillage,
- Doublage par planelle en ciment de 0.05 d'épaisseur sur faces enduites.

Localisation : - Suivant plan du BET béton

Dimensions : - Suivant plan du BET béton



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°2 : Gros œuvre

25/32

2.6.6 Parement des voiles imprimés

2.6.6.1Parement imprimé en OSB

Mise en place de parement imprimé en OSB

Comprenant : - Fixation sur les banches métallique de panneaux de OSB destinés à imprimer sa texture au 
décoffrage des bétons,
- Calpinage des panneaux en accord avec l'architecte,
- Traitement des tableaux de porte et linteaux de même façon,
- Façon de plinthes lisses en coordination avec le lot men intérieures.

Localisation : - Mur CDI côté CDI (faces intérieures)

2.6.6.2Parement imprimé en OSB (OPTION OBLIGATOIRE)

Mise en place de parement en OSB

Comprenant : - Fixation sur les banches métallique de panneaux de OSB destinés à imprimer sa texture au 
décoffrage des bétons,
- Calpinage des panneaux en accord avec l'architecte,
- Traitement des tableaux de porte et linteaux de même façon,
- Façon de plinthes lisses en coordination avec le lot men intérieures.

Localisation : - File 4 côté couloir
- File K côté couloir
- File 10 côté couloir RDC et R+1
- File D côté couloir RDC et R+1

2.6.6.3Parement imprimé en tôle ondulée

Mise en place de tôle ondulée dans les coffrages

Comprenant : - Tôle galvanisée ondulée ép 75/100,
- Vissage sur les panneaux de coffrage toutes les 3 ou 4 ondes pour éviter l'écrasement lors 
du coulage du béton,
- Tête de vis fraisée affleurant le creux d'onde,
- Décoffrage soigné.

Localisation : - Les murs d'enceinte des cours

2.6.6.4Parement imprimé en matrice caoutchouc ou latex

Mise en place d'une matrice en latex

Comprenant : - Matrice en latex,
- Collage sur banche,
- Calpinage soigné,
- Motif à définir avec l'architecte.

Localisation : - Mur entre CDI et motricité sur la face motricité
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2.7 Plancher

2.7.1 Plancher BA sur prédalles ou dalle pleine coffrée

Fourniture et pose d'un plancher béton armé.

Comprenant : - Prédalle BA épaisseur 5 minimum ou dalle pleine suivant étude BA compris coffrage de 
rives,
- Etaiement,
- Armatures suivant études BA,
- Béton armé suivant normes et exigences techniques,
- Traitement des joints en sous-face, 
- Réservations, trémies, incorporation à la demande des corps d'état concernés,
- Stabilité au feu : suivant réglementation,
- Finition de surface conforme au DTU 20.12 : toitures destinées à recevoir un revêtement 
de sol ou chape suivant les cas,
- Calfeutrement après pose insert et équipement technique.

Localisation : - Planchers, palier d'escalier suivant étude BA.

2.7.2 Aspect de surface

Aspect de surface béton surfacé

- Les aspects de surfaces des planchers seront conformes aux règles professionnelles 
définies par l'Union Nationale de la Maçonnerie en fonction des revêtements à recevoir.
- Finition surfacé en vu de recevoir un revêtement de sol mince ou carrelage collé.

Localisation - Le plancher haut du RDC.

2.8 Escaliers

2.8.1 Escaliers préfabriqués

Fourniture et pose d'escaliers béton.

Comprenant : - Coffrage paliers,
- Liaison avec les existants, 
- Armature et liaison avec dallage et plancher,
- Volées préfabriquées, béton dosage suivant étude BA,
- Finition surfacée pour recevoir revêtement de sols plastiques.

Localisation : - Les escaliers intérieurs.
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2.8.2 Ouvrages divers

2.8.2.1 Gradins en béton préfabriqué

Comprenant - Semelle BA de pose suivant étude BA,
- Eléments en béton armé sur étude BA,
- Préfabrication en usine dans moule métallique,
- Arrêtes adoucies,
- Rebouchage des crochets de levage et passivation avec mortier sans retrait finition lisse
- Façon de cunette en pied,
- Bandes d'éveils et vigilance bouchardées en haut et en bas.

Localisation : - Les gradins de la cour élémentaire

2.8.2.2 Seuils/talonnette BA

Comprenant : - Exécution de seuils ou talonnette en béton, y compris pente vers l'extérieur,
- Chape ciment lissée sur le dessus,
- Enduit ciment lissé sur contre marche,
- Nez de marches arrondis au fer.

Localisation : - Toutes les baies du projet, sauf où il y a une lisse bois continue.

2.8.2.3Joint de dilatation

Comprenant : - Incorporation dans les voiles de joints en caoutchouc,
- Finition par cordon de mastic type jointosouple + fond de joint.

Localisation : - Joint de dilatation suivant plan béton.

2.8.2.4Socles

Comprenant : - Socles en béton armé,
- Semelles résilientes,
- Coordination avec les lots concernés.

Localisation : - Locaux techniques,
- Local PAC pour pose piège à son.

Dimensions : - 4 m x 0,65 L x 0,65 HT

2.8.2.5Siphons

Comprenant : - Fourniture et pose de siphon de sol en PVC,
- 30x30,
- Raccordement sur réseau EU du présent lot.

Localisation : - Locaux techniques,
- Local PAC au R+1.
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2.8.2.6Amenée d'air enterrée

Réalisation en sous sol d'une gaine d'amenée d'air pour local PAC (trainasses enterrés).

Comprenant : - Terrassement en pleine masse et évacuation,
- Dallage en partie basse ou radier
- Voile en BA pour constituer le cloisonnement de gaine
- Plancher de couvertures des gaines suivant étude BA
- Protection par application produit bitumineux
- Remblais en couche compactée
- Réservation pour liaison avec cours anglaise
- Cache et grille galvanisée à ventelle avec grillage anti-rongeurs.

Localisation : - Amenée d'air pour local PAC entre files 7 et 8.
Nota : Cette gaine sera accessible depuis l'extérieur sous la galerie extérieure.

2.8.2.7 Cuvelage

Réalisation d'un cuvelage étanche.

Comprenant : - Préparation des supports, dalle et murs,
- Dégraissage,
- Application d'un produit de cuvelage,
- Fourniture de l'avis technique du produit.

Localisation : - Fosse ascenseur,
- Gaine d'amenée d'air frais pour local PAC.

2.8.2.8 Dalle fosse

Exécution d'une contre dalle.

Comprenant : - Dalle en béton épaisseur suivant plan,
- Armature en TS suivant étude béton,
- Talochage.

Localisation : - Le fond de la fosse ascenseur.

2.8.2.9 Finition en pied de bardage type 1

Comprenant : - Collage sur les parois béton d'isolant en verre cellulaire de type Foamglass avec colle 
bitumineuse,
- Collage à la colle bitumineuse de plaque de fibrociment teinte naturelle en pied de 
bardage,
- Résistance de l'isolant R=3,4,
- Le bardage vertical en bois du lot charpente bardage recouvrira la plinthe en panneaux de 
fibrociment,

Localisation : - Les pieds de bardage suivant coupe.
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2.8.2.10Engravure

Réalisation d'engravure dans les voiles.

Comprenant : - Mise en place de mannequin raboté,
- Epaisseur à confirmer en coordination avec le lot charpente pour pose d'un lattis bois 
acoustique,
- Dimension suivant plan.
- Décroffrage soignée
- Arrête parfaite sans reprise par mortier de réparation ou ragréage

Localisation : - CDI - Motricité.

2.8.2.11Caniveaux

Réalisation de caniveaux et muret support.

Comprenant : - Coffrage soigné,
- Ferraillage,
- Béton prêt à l'emploi.
- Cadre cornière galvanisé
- Remplissage des fonds de caniveau par du gravillon ép 10 cm sur géotextile
- Grille caillebotis en acier galvanisé maille 19 mm x 19 mm.

Localisation : - Les caniveaux en pied de façades
- Les murets support de grille caillebottis
- Les grilles caillebottis aux sorties

2.8.2.12Jardinière

Réalisation d'une jardinière.

Comprenant : - Coffrage soigné des voiles de fosse,
- Radier en BA,
- Voile en BA.
- Liaison avec le dallage suivant étude BA
- Cornière de rive pour liaison avec isolant et chape
- Raccordement au drainage périphérique
- Mise en œuvre d'un stock de terre végétale de qualité avant la fin du clos couvert.

Localisation : - Atrium

2.8.2.13Enduits traditionnels

Réalisation d'un enduit traditionnel

Comprenant : - Préparation des supports agglos et béton,
- Réalisation d'un enduit traditionnel en trois couches,
- Finition talochée,
- Arêtes aux angles.

Localisation : - Murs local PAC au R+1



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°2 : Gros œuvre

30/32

2.8.2.14Isolation par fibrastyrène

Comprenant : - Isolant Unirock 405,
- Epaisseur 6,5 cm,
- Pose par chevilles étoilées.

Localisation : - Local technique PAC côté intérieur

2.9 Réseaux

2.9.1 Réseaux d'alimentation

2.9.1.1 Eau

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux � 100, compris remblais et obturation 
jusque l'intervention du plombier,
- Sortie à 2 ml des façades.

Localisation : - Suivant plans.

2.9.1.2 Electricité

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux � 160, compris remblais et obturation 
jusque l'intervention de l'électricien, nombre suivant plan élec
- Sortie à 2 ml des façades.

Localisation : - Suivant plans.

2.9.1.3 Téléphone

Comprenant : - Pose en tranchée sous le dallage porté de fourreaux � 42/45, compris remblais et 
obturation jusque l'intervention de l'électricien, nombre suivant plan élec
- Sortie à 1 ml des façades.

Localisation : - Suivant plans.
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1.5.1.3 Panneau de fermeture de caisson OSB 12mm 38 

1.5.1.4 Film frein-vapeur hygrorégulant 38 

1.5.1.5 Isolant ouate de cellulose insufflée 225 mm 38 

1.5.1.6 Panneau de fermeture en plaque de gypse et cellulose 18mm 39 

1.5.1.7 Etanchéité à l’air 39 

1.5.1.8 Plafonds acoustiques LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 39 
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1.5.1.9 Tasseaux BM 60/75 39 

1.5.2 Complément de toiture au dessus des dalles BA 40 

1.5.2.1 Film pare-vapeur 40 

1.5.2.2 Pannelettes BM 60/225 40 

1.5.2.3 Isolant ouate de cellulose insufflée 265 à 625 mm 40 

1.5.2.4 Pannelettes BM en sifflet 60/40 à 60/400 40 

1.5.2.5 Panneau de toiture OSB IV 4RL 22mm 40 

1.5.3 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 40 

1.5.4 Ossatures d’atrium 41 

1.6 Equipements, accessoires et percements en toiture 41 

1.6.1 Équipements de sécurité en toiture : 41 

1.6.2 Accessoires en toiture : 42 

1.6.2.1 Fenêtre de toit 140×114 (fourniture et pose hors lot) 42 

1.6.2.2 Désenfumages 100×100 (fourniture et pose hors lot) : 42 

1.6.2.3 Atrium (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 42 

1.6.2.4 Accès toiture « passe-dôme » 100/100 (hors lot) 42 

1.6.3 Percements en toiture : 42 

1.6.3.1 Percements des caissons de toiture 42 

1.6.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation) 43 

2 MATERNELLE (partie RdC) 44 

2.1 Structure 44 

2.1.1 Poteau BLC 110/200 44 

2.1.2 Poteau BLC 200/200 44 

2.1.3 Eléments de chaînage 44 

2.1.3.1 Lisse BLC 90/200 44 

2.1.3.2 Entretoises BM 44 

2.1.3.3 Lisse de chaînage BM 100/100 Epicéa 45 

2.1.4 Echarpe BM 110/180 45 

2.1.5 Pa0a : Poutre BLC 110/680 45 

2.1.6 Pa0b : Poutre BLC 110/640 45 

2.1.7 Pa0c : Poutre BLC 110/480 46 

2.1.8 Pa0d : Poutre BLC 110/360 46 

2.1.9 Pa0e : Poutre BLC 110/480 46 

2.1.10 Pa0f : Poutre BLC 110/360 46 

2.1.11 Pa0g : Poutre BLC 110/400 47 

2.1.12 Linteau BLC en toiture 47 

2.1.13 Linteau BLC en paroi 47 

2.2 Parois verticales 47 

2.2.1 Lisse basse BM 90/180 Epicéa 47 

2.2.2 Paroi type 1 (courante) 48 

2.2.2.1 Ossature BM 60/180 + panneau de fermeture en fibres de bois 16mm 49 

2.2.2.2 Isolation ouate de cellulose projetée 180 mm 49 

2.2.3 Paroi type 2 (CF 1/2h) 50 

2.2.3.1 Ossature BM 50/200 + voile travaillant en fibres de bois 16mm 50 

2.2.3.2 Isolation LR 200 mm 51 

2.2.3.3 Parement « extérieur » en plaque de plâtre 13 mm 51 

2.2.4 Enveloppe externe continue 51 

2.2.4.1 Film d’étanchéité à l’air 51 

2.2.4.2 Isolant fibres de bois haute densité 80 mm 52 

2.2.5 Parement extérieur 52 

2.2.5.1 Bardage vertical Douglas 22mm + double tasseautage 27/40 52 

2.2.5.2 Bardage en panneau stratifié multicouches ép. 10mm + tasseaux mélèze 40/50 53 

2.2.5.1 Bardage en panneau stratifié multicouches + montants BM 60/145 53 

2.2.5.2 Bardage CC 3 plis mélèze 26 mm + tasseaux 36/36 53 

2.2.5.3 Tôle alu 15/10e de recouvrement des habillages embrasures 53 

2.2.6 Parement intérieur 53 

2.2.6.1 Parement intérieur en OSB 18mm M1 53 

2.2.7 Lisse BM sur arase des murs maçonnés 54 
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2.3 Toiture 55 

2.3.1 Caissons préfabriqués 55 

2.3.2 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 55 

2.3.3 Ossatures de lanterneaux et verrières 55 

2.4 Equipements, accessoires et percements en toiture 56 

2.4.1 Équipements de sécurité en toiture : 56 

2.4.2 Accessoires en toiture : 56 

2.4.2.1 Fenêtre de toit 140×114 (fourniture et pose hors lot) 56 

2.4.2.2 Lanterneaux (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 56 

2.4.2.3 Verrières (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 56 

2.4.3 Percements en toiture : 57 

2.4.3.1 Percements des caissons de toiture 57 

2.4.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation) 57 

3 OUVRAGES EXTERIEURS 58 

3.1 Auvents et débords de toiture 58 

3.1.1 Panne BLC Douglas 90/400 58 

3.1.2 Panne BM Douglas 80/180 58 

3.1.3 Panne BLC Douglas 90/320 58 

3.1.4 Poutre métal IPE 400 59 

3.1.5 Linteau BLC Douglas 59 

3.1.6 Panneau CC 3 plis Epicéa 26 mm 59 

3.1.7 Bandeau BLC Douglas 140/560 59 

3.1.8 Poteau BM Douglas 90/200 60 

3.1.9 Poteau métal UPN 180 60 

3.1.10 Poteau métal rond diam.139mm 60 

3.2 Plancher bois 60 

3.2.1 Poutre BM Douglas 90/270 60 

3.2.2 Solives BM Douglas 50/150 61 

3.2.3 Platelage Douglas 26 mm 61 

3.2.4 Lisse BM Robinier 60/200 61 

3.3 Claustra bois 61 

3.3.1 Potelets BM Douglas 100/140 61 

3.3.2 Traverses BM Douglas 45/145 62 

3.3.3 Bardage vertical BM Douglas 40/40 62 

4 OPTION 63 

4.1.1.1 Bardage en lamellé collé de douglas hors aubier 20/200mm + tasseaux BM 63 
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II DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES 

Abréviations 

BM : Bois massif ; 

BLC : Bois Lamellé Collé ; 

BMR : Bois Massif Reconstitué  

CC : Contre Collé (Panneaux) 

FB : Fibre de Bois 

OC : Ouate de Cellulose; 

LM : Laine minérale 

GAC : Galvanisé A Chaud 

 

rappel de remarques importantes et prescriptions obligatoires figurant aux généralités 

Tous les bois utilisés présenteront une durabilité naturelle ou conférée de classe 2 ou 3 de risque d’attaque biologique, 
selon leur localisation et l’exposition ou non aux intempéries. Purgées d’aubier (moins de 10% d’aubier subsistant), les 
essences suivantes sont admises : Pin Douglas, Mélèze, Epicéa et Sapin (dans certaines applications intérieures, en 
ambiance correspondant à la classe de service 1), Chêne, Châtaignier. Tous les bois utilisés seront également issus de 
forêts certifiées PEFC ou FSC, l’entreprise étant tenue de produire les certificats correspondants, sauf dérogation expresse 
du maître d’ouvrage. 

Une attention particulière sera portée aux conditions de stockage des pièces de bois sous bâches de protection avant 
mise en œuvre afin d’éviter toute dégradation, en particulier les épaufrures, les traces de pas et le grisaillement dû à 
l’exposition à la pluie ! 

L’entreprise est tenue de protéger ses ouvrages contre les intempéries en phase provisoire ou en attente de l’intervention 
d’autres corps d’état par un bâchage soigné et entretenu. En particulier, l’entreprise veillera à la protection des éléments de 
panneaux de construction en bois massifs à plis croisés prévus en structure de toiture. 

Toutes les pièces qui resteront visibles doivent être rabotées et leurs arêtes rabattues. Le nettoyage et la remise en état en 
fin de chantier des pièces salies ou détériorées par lavage, ponçage, rebouchage, rabotage ou tout autre moyen approprié 
sont aussi dus par le présent lot. Ces dispositions visent à livrer des ouvrages bois en parfait état d’aspect et de propreté. 
Ces dispositions s’appliquent également aux panneaux, bardages, etc… 

Toutes les pièces métalliques recevront une protection par galvanisation à chaud 70 µ pour les pièces extérieures. 

Aucun élément métallique «noir» ne sera admis, toutes les ferrures, boulons, broches et vis, y compris toutes les pointes 
seront galvanisés à chaud 70 µ minimum ou zingués ou bichromatés. Pour la fixation des bardages et bandeaux extérieurs, 
seuls les pointes ou vis en laiton ou en inox seront admises. 

Les perçages et rainurages nécessaires aux lots techniques seront réalisés par le titulaire du présent lot, aux conditions 
d’avoir été demandés avant la mise en fabrication des pièces de charpente ou des panneaux, d’une part, et d’avoir été 
approuvés par la maîtrise d'œuvre, d’autre part. 

Les perçages et rainurages nécessaires aux lots techniques et requérant un outillage spécifique (au-delà de 30 mm de 
diamètre) qui n’auraient pas été demandés par le lot technique avant la mise en fabrication seront réalisés par l’entreprise 
titulaire du présent lot, aux conditions d’avoir été préalablement approuvés par l’entreprise titulaire du présent lot et la 
maîtrise d’œuvre. Le coût de ces prestations pourra être imputé au lot technique qui les réclame par l’entreprise titulaire du 
présent lot. 

Les perçages et rainurages nécessaires aux lots techniques et ne requérant pas d’outillage spécifique (diamètre égal ou 
en deçà de 30 mm) qui n’auraient pas été demandés par le lot technique avant la mise en fabrication seront réalisés par 
ces lots techniques, aux conditions d’avoir été préalablement approuvés par la maîtrise d'œuvre et l’entreprise titulaire du 
présent lot. L’entreprise titulaire du lot technique réalisant ces perçages et rainurages porte l’entière responsabilité du soin 
accordé dans leur réalisation et prend à sa charge toutes les sujétions de parfaite finition jusqu’à approbation par la maîtrise 
d’œuvre et l’entreprise titulaire du présent lot. 

Le prix correspondant aux prestations définies au § 11.1 du CCTP, en particulier le dossier de fabrication, sont réputés 
intégralement compris dans les prix unitaires. Ce dossier comprend notamment la note de calculs d’exécution, les plans 
de taille des bois, les fiches de fabrication des ferrures, les plans de réservations établis en relation avec les autres lots, 
ainsi que les opérations de réception des supports en maçonnerie, la vérification des cotes, des altitudes, de l’équerrage 
et de la planéité des ouvrages de maçonnerie. 
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1 ELEMENTAIRE (partie R+2) 

1.1 Structure principale 

1.1.1 Poteau BLC 140/200 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/200 mm, continu sur toute la hauteur du bâtiment (2 étages) 

Usinage : entaillé sur 100mm en partie haute pour recevoir les poutres de toiture 

Arase : sous la lisse de chaînage BM 100/115 (en haut de l’acrotère du R+1) 

Assemblage : fixation en pied par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le soubassement en béton 

Entretoises : sur la file 5, des entretoises en bois massif 90/200mm sont mises en œuvre. 

Localisation : sur toute la périphérie du bâtiment, tous les 120 cm 

Y compris entretoises, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

Indications sur le métré : le volume donné prend en compte les entretoises. 

 

1.1.2 Lisse BLC 90/200 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 90/200 mm, à plat 

Fonction : la lisse sert à la fois de support aux caissons de toiture et d’anti-flambement des poteaux 

Pose et Usinage :  

  Paroi porteuse, parallèle à la pente de toiture : lisse horizontale (en « escalier »), en entretoise des poteaux 

  Paroi non porteuse, parallèle à la pente de toiture : lisse en pente (3%), continue, assemblage sur les poteaux par 
mi-bois 

  Paroi porteuse, perpendiculaire à la pente : lisse horizontale, en entretoise des poteaux 

  Paroi non porteuse, perpendiculaire à la pente de toiture : lisse horizontale, continue, assemblage sur les poteaux 
par mi-bois 

Assemblage : fixation sur les poteaux par vissage 

Localisation : sur toute la périphérie du bâtiment, au niveau de la toiture 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.3 Echarpe BM 110/180 

Diagonale de contreventement en paroi 

Matériaux : BM C24 

Géométrie : 110/180 mm 

Assemblage :  en partie haute par plaque métallique brochée en âme de la traverse et du poteau 

    Ancrage en pied  soit par ferrure métallique brochée en âme du poteau et de la diagonale, 
et chevillée dans le soubassement en béton, à travers la lisse basse (chevilles mécaniques ou chimiques) 

      soit par plaque métallique boulonnée sur la face extérieure de la 
diagonale et chevillée sur le côté du soubassement en béton (chevilles mécaniques ou chimiques) 

Localisation : selon plans 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

 

1.1.4 Poutre sous tendue BLC 140/360 

Poutre principale de toiture 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie :  membrure comprimée 140/360 ; longueur 12m environ 
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    Butons métalliques tubes carrés 60 mm 

    Sous tension métallique : système de tirant composé de barres filetées Φ30mm (ronds pleins) 
manchons de raccord, chapes filetées et contre-écrous 

    Tirants de rappel métalliques pour stabilisation des poinçons 

Usinage :  au niveau des appuis pour positionnement des ferrures (voir détails) 

Liaisons :  la liaison buton - membrure : une plaque métallique soudée en extrémité de buton vient en contact 
direct (compression) avec la sous face de la poutre ; une plaque métallique soudée à l’axe du buton, est brochée en âme 
de la poutre bois (broches autoforeuses) 

    La liaison tirant – buton : la chape du tirant est articulée (axe métal) sur un gousset métal (gousset 
conforme aux prescriptions du fournisseur des systèmes de tirants) 

    La liaison tirant – membrure : le gousset est prolongé (passage en âme de la poutre dans une entaille 
prévue à cet effet) pour aller se raccorder sur l’angle supérieur de la poutre (compression directe par platine) 

La géométrie de la liaison est conçue pour éviter tout décalage d’appui (voir détail). 

Assemblage : sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Localisation : Motricité 

Y compris tirants et butons métalliques, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.5 Panne BM 140/360 

Panne de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BM C24 

Géométrie : 140/360 mm ; portée 470 cm maxi 

         140/300 mm contre le mur BA file H (en entretoise des poutres) + BM 60/200 à plat, filant sous les poutres et 
pannes, pour masquer les assemblages 

Assemblage :  sur les poutres sous tendues par étrier à âme intérieure en acier galvanisé, d’épaisseur 2mm mini. 
(montage en entaille non débouchante) ou par vis à double filetage 

Nomenclature : Pa1e 

Indications sur le D.P.G.F. : les quantités indiquées tiennent compte des lisses BM filant 60/200 contre le mur BA (file H) 
pour masquer la ferrure 

Localisation : Motricité 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.6 Panne BM 140/360 

Panne de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BM C24 

Géométrie : 140/360 mm ; portée 470 cm maxi 

         70/360 contre le mur en béton (file 7) 

Usinage :  pannes entaillées pour appui sur la lisse de chaînage file J 

    pannes entaillées file H pour fixation du BM de finition filant 

Assemblage :  sur les pannes Pa1e par ferrure métallique brochée en âme ou par vis à double filetage (fixation non 
apparente) 

    Sur le mur en béton (file H) par chevillage (caché dans l’épaisseur du complexe de toiture et noyé 
dans une chapelle pour ne pas gêner la pose du caisson) 

    Sur le mur ossature bois (file J), par appui sur la lisse de chaînage + vissage 

Nomenclature : Pa1f 

Indications sur le D.P.G.F. : les quantités indiquées tiennent compte du complément 70/360 contre le mur BA 

Localisation : Motricité 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 
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1.1.7 Poutre BLC 140/400 

Poutre principale de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/400 

Assemblage :  sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau ou par vis à 
double filetage 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Nomenclature : Pa1a 

Localisation : selon plan STB03 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.8 Poutre BLC 140/480 

Poutre principale de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/480 

Assemblage :  sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau ou par vis à 
double filetage 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Nomenclature : Pa1b 

Localisation : selon plan STB03 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.9 Poutre BLC 110/360 

Poutre principale de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 110/360 ; portée 660 cm environ 

Assemblage :  sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau ou par vis à 
double filetage 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Nomenclature : Pa1c 

Localisation : BDC 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.10 Poutre BLC 140/360 

Poutre principale de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/360 ; portée 660 cm environ 

Assemblage :  sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau ou par vis à 
double filetage 

Nomenclature : Pa1d 

Localisation : au dessus de l’atrium 

 

1.1.11 Linteau BLC en toiture 

Linteau de toiture (haut R+1) 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : selon plans 
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Assemblage :  sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme 

    sur les murs en béton armé par ferrure métallique brochée en âme du linteau et chevillée dans le 
béton 

Nomenclature : L1a à L1e 

Localisation : selon plans 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.12 Linteau BLC en paroi 

Linteau en paroi 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 110/320 mm et 160/500 mm 

Assemblage : sur les poteaux BLC par ferrure métallique brochée en âme 

Nomenclature : L0e et L0f 

Localisation : selon plans 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.13 Poutre BLC 140/600 

Poutre principale de plancher 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/600 

Assemblage :  sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Nomenclature : S1a 

Localisation : selon plan STB03 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.1.14 Poutre BLC 140/520 

Poutre principale de plancher 

Matériaux : BLC GL24h 

Géométrie : 140/520 

Assemblage :  sur le poteau BLC par ferrure métallique brochée en âme de la poutre et du poteau 

    sur le mur en béton armé par ferrure métallique brochée en âme et chevillée dans le béton 

Nomenclature : S1b 

Localisation : selon plan STB03 

Y compris usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

 

1.2 Parois verticales 

1.2.1 Lisse basse BM 90/180 Epicéa 

Lisse basse 

Matériaux : BM C24 

Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2 

Géométrie : 90/180 mm ; la lisse file sous l’ossature bois et sous les poteaux de structure principale ; elle est interrompue 
seulement au droit des passages (baies ouvrantes) ; 
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Usinage : au droit de chaque poteau (tous les 120 cm environ), la lisse est usinée pour recevoir la platine d’ancrage du 
poteau 

Calepinage : on choisira des éléments de grande longueur afin de limiter les joints ; la position des joints sera 
soigneusement étudiée afin qu’ils ne soient pas apparents (à l’aplomb d’une paroi pleine ou sous un poteau) 

Etanchéité :  l’étanchéité aux remontées capillaires sera effectuée par mise en place d’une barrière d’étanchéité 
sous la lisse basse, rabattue côté extérieur sur le soubassement et relevée côté intérieur sur la lisse 

    L’étanchéité à l’air est réalisée par mise en place de deux bandes de joints compressibles en mousse, 
placés entre la barrière d’étanchéité et la lisse basse (en cas d’utilisation d’une barrière d’étanchéité avec joints mousse 
intégrés, attention au sens de pose : joints mousse sur le dessus) 

Assemblage :  en phase de montage et pour des raisons pratiques, la lisse pourra être fixée dans le soubassement 
en béton par chevilles, à condition que les fixations ne soient plus apparentes une fois l’ouvrage terminé 

    La fixation à long terme de la lisse est effectuée lors de la mise en place des ferrures de pied de 
poteau (cheville traversant la lisse pour s’ancrer dans le soubassement en béton) 

Finition : sur la lisse sera fixée une plinthe en bois massif de chêne ou châtaigner (pose après le revêtement de sol). Cette 
plinthe, comme tous les ouvrages de finition, devra être très soignée. La plinthe se retournera  au droit des menuiseries 
ouvrantes. 

Localisation : selon plans ; la lisse est alignée sur le nu extérieur du soubassement en béton. 

Y compris plinthe, calage, usinages et autres adaptations, quincaillerie, barrière d’étanchéité, joints compressibles et toutes 
sujétions. 

 

1.2.2 Paroi type 1 

 

1.2.2.1 Ossature BM 60/180 + panneau de fermeture en fibres de bois 16mm 

Ossature en BM de largeur 180 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, …). Entraxe maximum des 
montants 0,60 m, clouage par pointes de 90 mm minimum. 

Fixation : 

En cas de panneaux préfabriqués, les panneaux sont assemblés sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrés dans la 
lisse basse par tirefonds. Ces panneaux ne participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer dans 
les angles. 

Renforts et adaptations locales : 

Au niveau des diagonales, le panneau sera découpé en deux parties triangulaires, de part et d’autre de la diagonale. 
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Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions. 

Positionnement : selon plans 

Panneau de fermeture : 

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, très 
perméable à la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant à l’humidité, vissés sur les montants de l'ossature. 

Ce panneau n’ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions réglementaires 
minimales. 

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements et toutes sujétions. 

Y compris bandes de raccord. 

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois à ossature bois. 

 

1.2.2.1 Isolation ouate de cellulose projetée 180 mm 

Isolation thermique des parois verticales par projection humide de ouate de cellulose, masse volumique 48 kg/m3 minimum, 
dans les panneaux d’ossature bois ouverts 

Epaisseur : 180 mm 

Préparation :  les surfaces à protéger (fenêtres, boîtes électriques, …) sont recouvertes grâce à un film plastique 
agrafé ou autre papier adhésif ; les supports sont contrôlés ; 

Mise en œuvre :  projection mécanique à la machine, avec une petite quantité d’eau, entre les montants et traverses 
d’ossature bois ; le panneau de fermeture en fibres de bois (perméable à la vapeur d’eau et permettant un séchage rapide) 
sert de support à la projection. L’épaisseur projetée sera supérieure d’environ 10 mm à l’épaisseur nominale souhaitée ; le 
surplus étant enlevé par ponçage 

Finition :  Le revêtement intérieur ne sera posé qu’après séchage complet de l’isolant : humidité inférieure à 20% (humidité 
à contrôler). 

Sécurité : les applicateurs sont tenus de porter un masque filtrant la poussière. 

Localisation : parois verticales 

Y compris ponçage et toutes sujétions. 
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1.2.3 Paroi type 2 (CF 1/2h) 

 

 

Composition sommaire : de l’intérieur vers l’extérieur 

• Revêtement intérieur en plaques de plâtre assurant le coupe feu (hors lot) 

• Ossature 200mm + Echarpes 

• Isolation en laine de roche 200mm 

• Panneau de fermeture en fibres de bois 16mm 

• Plaque de plâtre assurant le coupe feu 

• Chevrons BM pour calage ép.95mm 

• Revêtement extérieur 

 

Localisation : murs coupe feu, files J et 5 

 

1.2.3.1 Ossature BM 50/200 + voile travaillant en fibres de bois 16mm 

Ossature en BM 50/200 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, …). Entraxe maximum des montants 
0,60 m, clouage par pointes de 90 mm minimum, formant un mur de fermeture. 

Des traverses intermédiaires en BM 45/200, à mi-hauteur, complètent le cadre. 

 

Fixation : 

En cas de panneaux préfabriqués, les panneaux sont assemblés sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrés dans 
la lisse basse par tirefonds. Ces panneaux ne participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer 
dans les angles. 

 

Ossature de remplissage : entre poteaux principaux de 
structure ; (Voir description ci-dessous) 

Enveloppe externe continue 

+ Revêtement extérieur ; 

Voir description §2.2.3 

Enveloppe interne continue 



Groupe scolaire de Plédran  CCTP LOT 3 : Charpente bois – Ossature bois – Bardage bois 

Renforts et adaptations locales : 

 au niveau des diagonales, le panneau sera découpé en deux parties triangulaires, de part et d’autre de la diagonale. 

 au droit des ouvertures et à l’aplomb des descentes de charges importantes, les montants seront élargis, ou doublés 
/ triplés ; 

 au droit des ouvertures, les traverses sont doublées par un élément à chant. 

Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions. 

Positionnement : selon plans 

Panneau de fermeture : 

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, très 
perméable à la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant à l’humidité, vissés sur les montants de l'ossature. 

Ce panneau n’ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions réglementaires 
minimales. 

Ce panneau sert au maintient du cadre d’ossature préfabriqué ; Si l’ossature n’est pas préfabriquée, ou si le parement 
extérieur est en plaque de plâtre (ou gypse) résistante aux efforts, ce panneau pourra être supprimé. 

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements et toutes sujétions. 

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois à ossature bois. 

 

1.2.3.2 Isolation LR 200 mm 

Isolation thermique des parois verticales en panneaux semi-rigides de laines de roche de type Rockwool® ou équivalent, 
épaisseur 200 mm, densité minimale ρ=25kg/m3, insérés sans jeu entre les montants d’ossature. 

Y compris découpes et toutes sujétions. 

 

1.2.3.3 Parement « extérieur » en plaque de plâtre 13 mm  

Matériau : plaques de plâtre ou plaques de gypse et cellulose 

Géométrie : épaisseur 13mm 

Fonction : ce parement participe au degré coupe feu de la paroi ; l’utilisation d’une plaque de plâtre ou gypse structurelle 
permettra de se dispenser du panneau de fermeture en fibres de bois (voir §2.2.3.1). 

Finition : ces plaques n’étant pas apparentes, elles ne nécessitent pas de finition très soignée ; elles ne sont pas destinées 
à être peintes 

Fixation : directement sur l’ossature BM des parois. 

Y compris bandes, découpes, quincaillerie et toutes sujétions. 

Positionnement : sur la face externe (côté couloir) des parois 

Rq : la plaque de plâtre située sur la face interne (côté classe) des mêmes parois, destinée à rester apparente, est au lot 6 
« Cloisons – plafonds plâtre » 

 

 

1.2.4 Paroi type 3 

1.2.4.1 Ossature BM 45/100 + panneau de fermeture en fibres de bois 16mm 

Ossature en BM de largeur 100 mm (cadre, traverses haute basse et intermédiaire, montants, …). Entraxe maximum des 
montants 0,60 m. 

Mise en œuvre en acrotère 

Fixation : sur les poteaux principaux par tirefonds, et ancrage dans la structure bois par tirefonds. Ces panneaux ne 
participant pas au contreventement, il n’est pas nécessaire de les ancrer dans les angles. 

Y compris renforts locaux, découpes, adaptations diverses, quincaillerie et toutes sujétions. 

Positionnement : selon plans, en acrotère (R+1) 
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Panneau de fermeture : 

Panneau de fermeture en fibres de bois compressées de type Agepan DWD ou équivalent, d’épaisseur 16 mm, très 
perméable à la vapeur d’eau (Sd < 0,20 m), résistant à l’humidité, vissé sur les montants de l'ossature. 

Fixation : Ce panneau n’ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions 
réglementaires minimales. 

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements, lisse haute de chaînage et toutes sujétions. 

Y compris bandes de raccord. 

Positionnement : selon plans, sur la face externe des parois à ossature bois. 

Panneau support de relevé d’étanchéité : 

Panneau support de relevé d’étanchéité en OSB IV, d’épaisseur 12 mm, vissé sur les montants de l'ossature. 

Fixation : Ce panneau n’ayant pas de fonction de contreventement, le clouage correspondra aux dispositions 
réglementaires minimales. 

Y compris coupes, quincaillerie de fixation, percements, lisse haute de chaînage et toutes sujétions. 

Positionnement : selon plans, sur la face interne des parois à ossature bois, en acrotère. 

 

1.2.4.2 Isolation 

Le pont thermique sera recoupé en intégrant dans cette paroi les chutes de panneau de fibres de bois THD utilisés pour le 
complément d’isolation extérieur des parois type 1. 

 

1.2.4.3 Lisse de chaînage BM 60/195 Epicéa 

Lisse haute de chaînage 

Matériaux : BM C24 

Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2 

Géométrie : 60/195 mm ; à plat, la lisse continue file sur l’ossature bois et les poteaux de structure principale ; les différents 
éléments (de grande longueur afin de limiter les joints) sont assemblés en continuité. 

Lisse délardée pour créer une pente sur le dessus de l’acrotère. 

Etanchéité :  la lisse est posée au dessus du film d’étanchéité à l’air, qu’elle maintient 

    La lisse sera protégée des intempéries par la pose de la couvertine sur tasseaux (hors lot). Les 
dispositions de coordination entre les lots seront prises afin d’éviter que la lisse soit trop exposée durant le chantier. 

Un panneau d’OSB est fixé sur le dessus de la lisse pour servir de support à la couvertine et à la membrane d’étanchéité. 

Assemblage :  vissage dans la traverse haute d’ossature bois (à travers le film d’étanchéité) et dans les poteaux (vis 
à 45°) 

Localisation : sur toute la périphérie du R+1 (acrotère) 

Y compris panneau d’OSB, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.2.5 Enveloppe externe continue 

1.2.5.1 Film d’étanchéité à l’air 

Film non tissé en polyester de type Stamisol FA de Ferrari (valeur Sd =0.09), soigneusement collé ou agrafé sur le panneau 
en fibres de bois de fermeture des parois à ossature bois.  

La mise en œuvre de ce film doit assurer une parfaite étanchéité à l’air de l’enveloppe : une attention particulière sera 
accordée à toutes les jonctions, recouvrements (recouvrement des lès minimum 100 mm), pontage par bandes de raccord 
(adaptées aux supports) avec tous éléments spécifiques (menuiseries, raccords entre parois et caissons de toiture, au droit 
des passages de gaines de ventilation, etc.). 

Ce film présentera une résistance à la diffusion de vapeur d’eau respectant un rapport de 5 à 1 de l’intérieur vers l’extérieur 
(valeur µ intérieure > 5 x valeur µ extérieure).  

Ce film devra être assez souple pour être plié si cela est nécessaire au droit des différents raccords et pontages. 

L'étanchéité à l'air et la qualité de l'isolation thermique seront contrôlées par des tests d'infiltrométrie et des inspections 
par thermographie infrarouge.  
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Les tests d'infiltrométrie se feront en surpression et en dépression à 4 Pa, le niveau de perméabilité exigé devra 
être inférieur ou égal à 1 m3/(h.m²) d’enveloppe. 

 

Premier contrôle 

Ce contrôle devra être effectué après la mise en œuvre : 

-  des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,  

-  de l’isolation entre ossature bois, du panneau OSB de parement intérieur et tous les pontages, 

-  des passages de gaine, pose des boîtiers de dérivation, attentes et réseaux électriques, 

- du film polyester assurant l’étanchéité à l’air, 

-  des réseaux de plomberie ;  

- et avant la mise en œuvre :  

-  de l’isolation complémentaire extérieure en fibres de bois, 

-  des cloisons de répartition intérieures,   

Ce premier contrôle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires des lots 3 
Charpente Ossature-bois et 5 Menuiseries ainsi que les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur l'enveloppe 
d'étanchéité, devront être présents. La recherche de fuites vise à mettre en évidence les points défectueux afin de corriger 
les défauts avant le test final. 

Contrôle final 

Un test final à la réception du chantier sera effectué. Dans l’éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité 
à l’air requis, l’organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires 
des lots 3 Charpente Ossature-bois et 5 Menuiseries ainsi que les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur 
l'enveloppe d'étanchéité devront être présents et en mesure de démonter localement le parement correspondant à la fuite 
pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfaçon. Tous les frais engendrés seront à la charge du lot ayant 
commis la malfaçon. 

Y compris découpes, recouvrements, tous éléments de raccord et toutes sujétions. 

Localisation : parois verticales 

 

1.2.5.2 Isolant fibres de bois haute densité 80 mm 

Complément d’isolation thermique extérieur en fibres de bois dense (Agepan THD ou équivalent : 230 kg/m3), fixé dans 
l’ossature BM, à travers le panneau de fermeture en fibres de bois. 

Y compris quincaillerie et toutes sujétions. 

Localisation : sur la totalité des parois extérieures de l’enveloppe chauffée. 

 

 

1.2.6 Parement extérieur 

Les revêtements extérieurs en zinc sont au lot 4 

1.2.6.1 Bardage vertical Douglas 22mm + double tasseautage 27/40 

Géométrie : épaisseur 22 mm ; largeur utile 60 à 100 mm ; avec rainures et languettes de 15 mm minimum, pose verticale ; 
lames continues sur toute la hauteur de la façade (RDC) 

Finition :   traitement des parties basses par chanfrein à 30° et bavette en aluminium pliée 20/10°, formant rejet 
d’eau. Pour des raisons esthétiques, cette bavette pourra être positionnée derrière le bardage. 

    traitement des angles par profil d’angle en aluminium brut 15/10e plié en « Y »  

Fixation : sur tasseaux BM Douglas 27/40 (2 lits), par vis ou pointes crantées, laiton ou Inox. Les pointes galvanisées sont 
à exclure (traînées noires). Un calepinage soigné des points de fixations est demandé. 

Les tasseaux sont vissés dans les montants des murs à ossature bois, à travers l’isolant haute densité ; entraxe 600 mm 
maxi. 

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition du 
bardage dans les règles de l’art, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes 
sujétions. 

Localisation : selon plans 
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1.2.6.2 Bardage en panneau stratifié multicouches ép. 10mm + tasseaux mélèze 50/75 

Bardage en panneau stratifié multicouche (type Trespa ou équivalent) d’épaisseur 10 mm fixé sur tasseaux verticaux de 
mélèze de section 50/75 avec interposition d’une bande étanche à l’eau et résistant aux UV, fixation par vissage, joint de 6 
à 8 mm maximum.  

Rq : la section des tasseaux a été choisie pour conserver l’alignement du présent bardage avec les bardages en bois 
massif ou métallique, quand ceux-ci coexistent sur la même façade. Quand aucune exigence d’alignement n’est requise, on 
peut utiliser des tasseaux plus petits (voir prescriptions du fabricant). 

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition du 
bardage dans les règles de l’art, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes 
sujétions. 

Localisation : selon plans 

 

1.2.6.3 Bardage en panneau stratifié multicouches + montants BM 60/145 

Bardage en panneau stratifié multicouche dito ci-dessus, fixé sur tasseaux verticaux en bois massif d’Epicéa, de section 
60/145 (pour calage au même nu que le parement situé à l’extérieur du bâtiment ; ces montants remplacent les tasseaux).  

Y compris tous percements, entailles, coupes, encoches et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition du 
bardage dans les règles de l’art, profil d’angle métallique, bavette aluminium en pied de paroi, quincaillerie, et toutes 
sujétions. 

Localisation : selon plans, à l’intérieur des halls d’entrée 

 

1.2.6.4 Tôle alu 15/10e de recouvrement des habillages embrasures 

Tôle pliée (3 plis) en aluminium d’épaisseur 15/10e venant recouvrir le haut des menuiseries. 

Finition : brute ou laquée, en concordance avec les tôles d’embrasures posées par le lot 6 « Menuiseries extérieures ». 

Fixation : sur tasseau support trapézoïdal en BM 

Y compris tasseau support, coupes, fixations et toutes sujétions. 

Localisation : au dessus de l’embrasure haute de chaque menuiserie 

Rq : les habillages d’embrasures (deux latérales + 1 haute) et bavettes en aluminium au droit des menuiseries sont à la 
charge du lot 5 « Menuiseries extérieures » 

 

NOTA : Ces habillages ne sont dus qu’au droit des parements extérieurs posés par le présent lot (parement en bois massif 
et panneau stratifié multicouche) ; pas au droit des parements métalliques (hors lot). 

 

 

1.2.7 Parement intérieur 

1.2.7.1 Parement intérieur en OSB 18mm M1 

Géométrie : épaisseur 18mm ; ce parement sert d’écran thermique, protégeant l’isolant naturel des parois en cas 
d’incendie. 

Finition : à joint ouvert (5mm environ) contre les poteaux BLC (latéralement), les traverses BLC ou la lisse basse. Ce 
panneau devant rester apparent, la finition devra être très soignée. 

Protection incendie : traitement conférant au panneau un classement M1 en réaction au feu. 

Fixation : directement sur l’ossature BM des parois. 

Rq : il n’est prévu aucun passage de réseau dans les parois. 

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

Localisation : sur la face intérieure des parois à ossature bois (sauf paroi coupe feu) 

 

1.2.7.2 Parement acoustique muraux LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 

Panneaux préfabriqués de parement acoustique, composés de : 

• Cadre BM 40/60 mm 
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• Laine de roche acoustique ép. 30 mm M0 

• Feutre noir M1 

• Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm 

Protection incendie : ce principe de revêtement mural ne nécessite pas de traitement ignifuge 

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable dans les murs en béton par cheville mécanique 

Y compris toutes découpes,  sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, et toutes sujétions. 

Localisation : en paroi de la salle Motricité (parois autour des gradins), paroi BCD en dessous de la mezzanine, atrium 

 

1.2.8 Caisson pour passage des fluides 

Chaises en bois massif, composée de : 

• Montant vertical 140/140mm 

• 3 rangs d’éléments horizontaux : moises 2×60/180 mm 

• Diagonales 140/180mm 

(une chaise tous les 1m20, en face de chaque poteau) 

L’ossature est revêtue de : 

• Tasseaux BM en épicéa 25/40 mm, posées avec un entraxe de 45 mm (sur la face latérale et la face inférieure), 
fixés sur des tasseaux BM 60/75mm 

• Panneau 3 plis d’épaisseur 26 mm (sur la face supérieure) 

 

Fixation : sur les poteaux principaux 

Fonction : le caisson sert d’habillage pour masquer les gaines ; en aucun cas il ne doit supporter leur poids. (gaines fixées 
indépendamment sur les éléments de structure de la paroi.) 

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, éléments supports, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

Localisation : selon plans archi, file J 

 

1.2.9 Lisse BM sur arase des murs maçonnés 

Matériaux : BM C24 Epicéa 

Fonction : finition sur l’arase des murs en béton (arase horizontale) pour rattraper le niveau de la couverture (lisse arasée 
sous le panneau d’OSB de 22mm) 

Géométrie : lisse rectangulaire ou trapézoïdale, selon l’orientation par rapport à la pente de toiture 

Section variable (largeur du mur maçonné ; épaisseur; à déterminer précisément selon les relevés sur site pour rattraper le 
niveau de la couverture) 

Fixation : dans le chaînage du mur en béton par tirefonds 

Localisation : sur le dessus de tous les murs en béton 

Y compris cales, quincaillerie, et toutes sujétions. 

 

 

 

 

1.3 Plancher 

1.3.1 Panneau de plancher CC 3 plis Epicéa 60 mm 

Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa 60 mm 

Fonction mécanique : ce panneau assure le contreventement dans le plan du plancher (diaphragme horizontal rigide). Il 
stabilise aussi les poutres vis-à-vis du déversement. 
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Calepinage : Les panneaux seront posés perpendiculairement aux poutres ; les joints transversaux seront effectués au 
droit des poutres ; les joints longitudinaux seront traités par couvre joints (usinage avec rainure pour que le couvre joint 
afleure avec la sous face du panneau). On utilisera des éléments les plus grands possible, afin de limiter le nombre de 
joints. 

Finition : le panneau étant parfois apparent en sous-face dans les salles de classe (travées de passages des réseaux), 
une finition soignée (rabotée) est demandée. 

Fixation : vissage sur chaque poutre BLC et sur les lisses de chaînage. Le couturage des panneaux sera déterminé en 
fonction des efforts de contreventement à reprendre. 

Y compris coupes, tous usinages, percements, couvre-joints, quincailleries et toutes sujétions. 

Localisation : au dessus des salles de classe 

 

1.3.2 Panneau de plancher CC 3 plis Epicéa 226 mm 

Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa 226 mm, d’une seule longueur  

Fonction mécanique : ce panneau n’a pas de rôle dans le contreventement d’ensemble du bâtiment, cependant, il doit 
être assez rigide pour assurer un bon confort vibratoire. 

Calepinage : Les panneaux seront posés perpendiculairement aux murs BA, sans joint transversal ; les joints longitudinaux 
seront traités par couvre joints. On utilisera des éléments les plus grands possible, afin de limiter le nombre de joints. 

Finition : le panneau étant parfois apparent en sous-face dans les salles de classe (travées de passages des réseaux), 
une finition soignée (rabotée) est demandée. 

Fixation : dans les murs en béton par cornières métalliques ; les cornières sont retournées verticalement le long du mur, 
sur une hauteur d’1,20 mètre environ, afin de servir de fixation au garde corps. 

Y compris cornières métalliques, coupes, tous usinages, percements, quincailleries et toutes sujétions. 

Localisation : au dessus des salles de classe 

 

1.3.3 Lisse de chaînage BLC 120/240 Epicéa 

Matériaux : BLC GL24h 

Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2 

Géométrie : 120/240 mm ; découpée entre poutres principales en façade ou filante en pignon (avec découpe au droit de 
chaque poteau) 

Contre les murs en béton, la lisse sera remplacée par un linçoir 120/90mm 

Assemblage :  sur les poteaux par plaque métallique brochée en âme ou vis à double filetage 

    Le panneau de plancher en contrecollé est vissé sur cette lisse ; le calepinage des fixations sera 
déterminé en fonction des efforts de contreventement, sans pouvoir être supérieur à 150 mm 

Fonction mécanique : cette lisse est la membrure d’extrémité (tendue ou comprimée) du diaphragme de plancher 

Localisation : sur toute la périphérie des planchers type 1 

Y compris découpes, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.3.4 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 

Plafonds acoustiques suspendus, composés de : 

• Cadre BM 40/60 mm 

• Laine de roche acoustique ép. 30 mm 

• Feutre noir M1 

• Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm 

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible 
traitement en autoclave) 

Qualité sanitaire de l’air intérieur : la laine minérale est confinée par : 

pour les éléments de plafond de grande longueur : 

• le feutre en partie inférieure 
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• un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM) 
assurant la jonction avec le caisson de toiture 

• le caisson de toiture 

pour les éléments de plafond de faible longueur : 

• le feutre en partie inférieure 

• les tasseaux BM sur les côtés + retour du feutre noir 

• un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module 

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le côté des poutres (ou dans les murs en béton) 
par tirefond (ou cheville mécanique) 

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement 
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale. 

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes,  sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, 
quincaillerie, et toutes sujétions. 

Localisation : selon plans archi, en sous face des planchers bois 

 

1.4 Escalier 

1.4.1 Limon CC 3 plis Epicéa 146 mm 

Panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa, d’épaisseur 146 mm 

Fonction : support des marches et garde corps 

Finition : soignée : rabotée et poncée 

Y compris coupes, tous usinages, percements, couvre-joints, quincailleries et toutes sujétions. 

Localisation : BCD 

 

1.4.2 Marches d’escalier CC 3 plis Epicéa 42 mm 

Marches d’escalier en panneau de contrecollé (3 plis) en Epicéa, d’épaisseur 42 mm 

Finition : soignée : rabotée et poncée ; bords chanfreinés 

Y compris 2 contremarches, coupes, tous usinages, quincailleries et toutes sujétions. 

Localisation : BCD 

 

 

 

1.5 Toiture 

1.5.1 Caissons préfabriqués 

Protection durant les travaux : 

Une attention particulière sera portée aux conditions de transport et stockage des caissons sous bâches de protection 
avant mise en œuvre afin d’éviter toute dégradation. 

Les caissons seront protégés des intempéries par un bâchage soigné et entretenu. Ce dès leur pose, et jusqu’à la pose de 
la membrane. 

Un résiliant sera interposé entre le caisson  et la paroi sur laquelle il repose. 

Localisation : sur la quasi-totalité des toitures (RdC et R+1), au dessus de l’enveloppe chauffée 

 

Composition : 

1.5.1.1 Pannelettes BM 60/225 + cadre 

L’ossature du caisson est composée de pannelettes BM 60/225mm, d’entraxe 600mm environ. 
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Pour les caissons posés perpendiculairement à la pente, les pannelettes seront trapézoïdales, avec pour hauteur minimum 
225 mm. 

Des éléments BM, fixés en extrémité des pannelettes, viennent compléter le cadre du caisson. 

 

1.5.1.2 Panneau de fermeture de caisson OSB 22mm 

Géométrie : épaisseur 22mm 

Fonction :  support d’isolant extérieur ; 

    Ce panneau participe à l’enveloppe d’étanchéité à l’air des bâtiments ; 

    Couturés ensemble au niveau des éléments de charpente, les panneaux de l’ensemble des caissons 
forment un diaphragme rigide, constituant le contreventement de toiture. 

Finition : le panneau déborde de chaque côté du caisson, pour venir, une fois posé, recouvrir les éléments de charpente, 
sur lesquels il sera fixé (couturage du diaphragme de contreventement) 

Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons 

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

Y compris bandes de raccord. 

Localisation : sur la face supérieure du caisson 

 

1.5.1.3 Panneau de fermeture de caisson OSB 12mm 

Géométrie : épaisseur 12mm 

Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons 

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

Localisation : sur les côtés du caisson 

 

1.5.1.4 Film frein-vapeur hygrorégulant 

Film freine vapeur hygrorégulant de type « intello » (Proclima) ou « Vario » (Isover) ou équivalent, mis en œuvre dans les 
caissons selon les détails, fixé sur les pannelettes du caisson par agrafes. Recouvrements selon les prescriptions du 
fabricant. Le freine-vapeur participe à l’enveloppe d’étanchéité à l’air des bâtiments. Recouvrement des lés de 100 mm 
minimum, avec pontage soigné des raccords de lés par bande adhésive. Continuité de l’étanchéité à l’air autour des 
percements et menuiseries (gaines de ventilation ou autre) par pontage avec bande adhésive compatible avec les supports. 

En cas de mise en œuvre de l’isolant par soufflage, le film sert de maintien. Pour éviter toute détérioration lors de la mise en 
pression (le panneau de 3 plis n’est pas encore posé), on mettra en œuvre temporairement des tasseaux BM de support. 

Y compris fixations, bandes adhésives, mastic d'étanchéité, découpes et toutes sujétions. 

Localisation : dans les caissons de toiture, selon détails 

 

 

1.5.1.5 Isolant ouate de cellulose insufflée 225 mm 

Isolation thermique par insufflation sous pression de ouate de cellulose (masse volumique 55 kg/m3) dans les cavités 
fermées de toiture 

Epaisseur : 225 mm minimum (épaisseur supérieure dans les caissons trapézoïdaux) 

Mise en œuvre : en atelier, lors de la préfabrication des caissons : insufflation sous pression (pression contrôlée) jusqu’à 
remplissage complet des cavités. 

La ouate pourra aussi être mise en œuvre par projection humide (masse volumique 48 kg/m3 minimum), dans les caissons 
ouverts (projection mécanique à la machine, avec une petite quantité d’eau, entre les pannelettes du caisson; le panneau 
d’OSB sert de support à la projection. L’épaisseur projetée sera supérieure d’environ 10 mm à l’épaisseur nominale 
souhaitée ; le surplus étant enlevé par ponçage 

Sécurité : les applicateurs sont tenus de porter un masque filtrant la poussière. 

Localisation : dans les caissons de toiture, au dessus de l’enveloppe chauffée 

Nota : un complément d’isolation extérieur (hors lot) sera rajouté sur le caisson 
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1.5.1.6 Panneau de fermeture en plaque de gypse et cellulose 18mm 

Géométrie : épaisseur 18mm 

Fixation : directement sur les pannelettes et le cadre BM des caissons 

Fonction : le panneau sert d’écran thermique (1/2h), protégeant l’isolant naturel en cas d’incendie ; 

Destiné à être peint (peinture hors lot), il sera apparent dans certaines zones. 

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

Localisation : en sous face du caisson 

 

1.5.1.7 Etanchéité à l’air 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment sera assurée en toiture par un pontage soigné par bande adhésive adaptée 
aux supports de tous les raccords entre caissons, entre caissons et parois et entre caissons et éléments structurels. 

Y compris découpes, bandes adhésives, mastic d'étanchéité et toutes sujétions. 

Localisation : au droit de toutes les jonctions entre caissons de toiture, ainsi qu’aux jonctions entre caissons de toiture et 
parois et caissons de toiture et éléments structurels, selon détails 

 

1.5.1.8 Plafonds acoustiques LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 

Dans la salle motricité, les caissons seront posés avec, en sous face, le plafond acoustique intégré. Comme les plafonds 
rapportés du reste du projet, il sera composé de : 

• Tasseaux / Cadre BM 40/30 mm 

• Laine de roche acoustique ép. 30 mm 

• Feutre noir M1 

• Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm 

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible 
traitement en autoclave) 

Qualité sanitaire de l’air intérieur : la laine minérale est confinée par : 

• le feutre en partie inférieure 

• les tasseaux BM sur les côtés 

• le caisson de toiture en partie supérieure 

Protection durant les travaux : tous ces éléments de caissons sont légers et manuportables. Un soin particulier devra être 
apporté à la manutention (chargement, déchargement) et à la pose, afin de ne pas abîmer la sous face. De même que les 
autres caissons de toiture, les caissons seront protégés des intempéries par un bâchage soigné et entretenu. Ce dès leur 
pose, et jusqu’à la pose de la membrane. 

Le nettoyage et la remise en état en fin de chantier des pièces salies ou détériorées par lavage, ponçage, rebouchage, 
rabotage, remplacement ou tout autre moyen approprié sont aussi dus par le présent lot. Ces dispositions visent à livrer des 
ouvrages bois en parfait état d’aspect et de propreté. 

Y compris toutes découpes,  sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, et toutes sujétions. 

Localisation : dans la salle Motricité 

 

1.5.1.9 Tasseaux BM 60/75 

Matériaux : BM C24 

Essence : Epicéa, durable naturellement en classe de service 2 

Géométrie : 60/75 mm 

Fixation  :  dans les murs en béton par chevilles ou sur le côté des poutres et pannes par vissage ; 

Une adaptation locale sera nécessaire au droit de l’emplacement de stockage provisoire de la P.A.C. 

Fonction mécanique : support de caisson 

Y compris découpes, usinages et autres adaptations, quincaillerie et toutes sujétions. 
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1.5.2 Complément de toiture au dessus des dalles BA 

Localisation : au dessus des dalles de toiture en béton armé 

1.5.2.1 Film pare-vapeur 

Film pare-vapeur, conforme aux prescriptions du DTU 31.2, mis en œuvre sur la dalle BA, fixé par la pose des pannelettes 
BM 

Y compris découpes, recouvrements, accessoires et toutes sujétions. 

1.5.2.2 Pannelettes BM 60/225 

Géométrie : 60/225 mm, entraxe 600 mm maximum 

Fixation : les pannelettes sont posées et fixées sur la dalle BA par chevilles mécaniques à expansion contrôlée, à travers 
le frein-vapeur 

Y compris usinage, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.5.2.3 Isolant ouate de cellulose insufflée 265 à 625 mm 

Epaisseur : variable (265 à 625 mm) 

Mise en œuvre : ouate de cellulose insufflée entre les pannelettes BM, sur la dalle béton, après interposition du film pare-
vapeur. 

 

1.5.2.4 Pannelettes BM en sifflet 60/40 à 60/400 

Géométrie : découpe en sifflet 60/40 à 60/400 environ, pour recréer la pente de toiture à 3% ; entraxe 600 mm maximum 

Fixation : pose sur les pannelettes 60/225, et fixation par tirefond 

Y compris usinage, quincaillerie et toutes sujétions. 

 

1.5.2.5 Panneau de toiture OSB IV 4RL 22mm 

Géométrie : épaisseur 22mm, rainure-languette 

Fonction :  support d’isolant extérieur ; 

    Ce panneau participe à l’enveloppe d’étanchéité à l’air des bâtiments ; 

Fixation : directement sur les pannelettes BM 

Y compris tous percements, entailles, coupes et sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, 
et toutes sujétions. 

 

1.5.3 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 

Plafonds acoustiques suspendus, composés de : 

• Cadre BM 40/60 mm 

• Laine de roche acoustique ép. 30 mm 

• Feutre noir M1 

• Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm 

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible 
traitement en autoclave) 

Qualité sanitaire de l’air intérieur : la laine minérale est confinée par : 

• le feutre en partie inférieure 

• un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM) 
assurant la jonction avec le caisson de toiture 

• le caisson de toiture 
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pour les éléments de plafond de grande longueur. 

 

• le feutre en partie inférieure 

• les tasseaux BM sur les côtés + retour du feutre noir 

• un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module 

pour les éléments de plafond de faible longueur. 

 

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le côté des poutres (ou dans les murs en béton) 
par tirefond (ou cheville mécanique) 

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement 
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale. 

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, 
quincaillerie, et toutes sujétions. 

Localisation : selon plans archi 

 

 

1.5.4 Ossatures d’atrium 

Panneaux CC ép. 146 mm, usinés pour former une boîte : 

• Trois faces entièrement fermées (revêtues de bardage zinc hors lot) 

• Une face ouverte (châssis de désenfumage hors lot) 

• Face supérieure (verrière hors lot) 

Fixation : les panneaux latéraux sont fixés sur les poteaux principaux, solidarisation par vissage dense. 

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, cornières 
métalliques, et toutes sujétions. 

Localisation : au R+1, selon plans 

Rq : Pour tous les autres accessoires en toiture (fenêtre de toit, …), aucune ossature structurelle n’est prévue à ce lot 
(rehausses hors lot) 

 

 

1.6 Equipements, accessoires et percements en toiture 

1.6.1 Équipements de sécurité en toiture : 

Des équipements sont prévus en toiture pour assurer la sécurité du personnel d’entretien. 

Tous ces équipements sont hors lot, mais une concertation devra être établie avec le lot concerné pour le positionnement 
exact et le mode de fixation. Les efforts amenés par une action accidentelle sur ces équipements seront pris en compte. 

• points d’ancrage (classe A) :  Un essai statique doit être réalisé en exerçant une force de 10KN dans la direction 
dans laquelle la force est susceptible appliquée en service. Cette force doit être maintenue pendant 3 minutes. Le 
dispositif d'ancrage doit supporter la force. 
   Un essai de résistance dynamique doit être effectué. La masse tombante doit être 
arrêtée.( NF EN 795) 

 

• lisse de protection autour de l’atrium :  

H1= effort ponctuel en tête de potelet = 100daN 

H2= effort réparti uniformément sur la lisse supérieure = 30daN/ml 

Flèche maximale de 30 mm en tête de potelet  ou au milieu des lisses. 

 

Localisation : voir plan masse architecte 
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1.6.2 Accessoires en toiture : 

Localisation : voir plan masse architecte 

1.6.2.1 Fenêtre de toit 140×114 (fourniture et pose hors lot) 

Les dimensions des fenêtre de toit (114 cm de large) ont été choisies pour s’adapter à la trame de la structure principale de 
toiture. Les fenêtre de toit et les rehausses (hors lot) sont posés et fixés directement sur la charpente bois. Ils n’appuient 
pas sur les caissons de toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du fenêtre de toit, avec finition en 
plaque de plâtre sur la rive latérale + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plaques de plâtre. 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le caisson de toiture et la structure principale. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le châssis. 

 

1.6.2.2 Désenfumages 100×100 (fourniture et pose hors lot) : 

Les désenfumages sont situés au droit des escaliers. A cet endroit, les caissons de toiture portent de mur à mur, sans 
élément principal de charpente. Les châssis de désenfumage (hors lot) seront donc posés et fixés directement sur les 
caissons de toiture. La réservation sera prévue en atelier, ainsi que le renfort correspondant (chevêtre BM). On veillera à 
bien remplir d’isolant toutes les petites cavités crées par ce dispositif. La finition sur la rive latérale sera assurée par plaque 
de plâtre + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plaques de plâtre. 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le caisson de toiture et la structure principale. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le châssis. 

 

1.6.2.3 Atrium (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 

La verrière photovoltaïque de l’Atrium est posée et fixée directement sur la charpente bois. Elle n’appuie pas sur les 
caissons de toiture. Les caissons seront simplement interrompus contre la verrière. 

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente (l’ossature 
en contrecollé de la verrière redescend devant le caisson). 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre les caissons de toiture et l’ossature de la verrière. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur l’ossature (panneau bois). 

 

1.6.2.4 Accès toiture « passe-dôme » 100/100 (hors lot) 

Cet accessoire est situé au droit des locaux techniques (toiture type 4 : dalle béton + complément d’isolation). Les 
pannelettes BM seront calées contre la réservation pratiquée dans le béton, et complétées par des entretoises BM pour 
former chevêtre. 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre les pannelettes/entretoises et le pare vapeur. 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre les pannelettes/entretoises et le panneau supérieur d’OSB, au 
droit de cette réservation. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le châssis. 

 

1.6.3 Percements en toiture : 

1.6.3.1 Percements des caissons de toiture 

Tous les percements des caissons doivent être prévus en amont. 

L’entreprise du présent lot intégrera dans ces caissons, en atelier, des manchons, destinés à être raccordés aux conduits  

 

Exemple de conduits : 

• Naissances et descentes d’eaux pluviales : 
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Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le manchon et le complexe de couverture (relevé soigné du film 
pare-vapeur au droit de l’élément traversant et collage à l’aide d’une bande adhésive + bande adhésive sur le 
panneau d’OSB supérieur). 

• Le lot Chauffage / Ventilation assure l’étanchéité à l’air entre le conduit intérieur et le manchon 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur la naissance d’EP. 

 

Principe : voir détail DT27 

Localisation : voir plan masse archi 

 

1.6.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation) 

Après la mise en œuvre de la dalle en béton, le lot ventilation mettra en place le conduit ou la gaine d’extraction 
traversante. Le présent lot interviendra ensuite pour réaliser le complément d’isolation (pannelettes BM + isolant + panneau 
OSB). 

Exemple de conduits : 

• Ventilation ascenseur 

• Ventilation du local de traitement d’air R+1 et rejet PAC (Diamètres : 355, 700 et 900 mm) 

 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le conduit ou la gaine d’extraction et le complexe de couverture 
(relevé soigné du film pare vapeur au droit de l’élément traversant et collage à l’aide d’une bande adhésive). 

• Le lot Chauffage / Ventilation assure l’étanchéité à l’air entre l’élément traversant et la dalle en béton de toiture. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le conduit ou la gaine d’extraction. 

 

Principe : voir détail DT24 

Localisation : voir plans Klimatherm 
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2.3 Toiture 

2.3.1 Caissons préfabriqués 

Dito § 1.5.1 

 

2.3.2 Plafonds acoustiques suspendus LR 30mm + tasseaux BM épicéa 25/35 traité M1 

Plafonds acoustiques suspendus, composés de : 

• Cadre BM 40/60 mm 

• Laine de roche acoustique ép. 30 mm 

• Feutre noir M1 

• Tasseaux BM en épicéa 25/35 mm, posées avec un entraxe de 40 mm 

Protection incendie : les tasseaux recevront un traitement ignifuge assurant une réaction au feu M2 ou M1 (si possible 
traitement en autoclave) 

Qualité sanitaire de l’air intérieur : la laine minérale est confinée par : 

pour les éléments de plafond de grande longueur : 

• le feutre en partie inférieure 

• un élément vertical de retour (identique au plafond : tasseaux BM + laine de roche + feutre noir + tasseaux BM) 
assurant la jonction avec le caisson de toiture 

• le caisson de toiture 

pour les éléments de plafond de faible longueur : 

• le feutre en partie inférieure 

• les tasseaux BM sur les côtés + retour du feutre noir 

• un panneau de fermeture en fibres de bois (non structurel, ép. 9mm) sur le dessus du module 

Fixation : par vissage dans des tasseaux 60/75 mm, fixés au préalable sur le côté des poutres (ou dans les murs en béton) 
par tirefond (ou cheville mécanique) 

Indications sur le métré : seules sont comptées les surfaces horizontales (surfaces nettes : les vides pour positionnement 
des luminaires ont été déduits), pas les retours verticaux pour encloisonnement de la laine minérale. 

Y compris éléments de retour verticaux, toutes découpes,  sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, 
quincaillerie, et toutes sujétions. 

Localisation : selon plans archi 

 

2.3.3 Ossatures de lanterneaux et verrières 

Panneaux CC ép. 146 mm, usinés pour former une boîte : 

• Deux faces entièrement fermées (revêtues de bardage zinc hors lot) 

• Deux faces largement ouvertes (revêtues de plaques de polycarbonates hors lot) 

• Face supérieure (support d’étanchéité hors lot) 

Sur les faces ouvertes, un tube métallique assure la stabilité. 

Fixation : les panneaux latéraux sont entaillés pour s’emboîter sur les poutres principales; solidarisation par vissage dense. 

Le panneau supérieur est solidarisé à chaque face par cornière métallique vissée. 

Y compris toutes découpes, sujétions d’usinages liées aux parfaites réalisation et finition, quincaillerie, tubes et cornières 
métalliques, et toutes sujétions. 

Localisation : selon plans 

Rq : Pour tous les autres accessoires en toiture (fenêtre de toit, …), aucune ossature structurelle n’est prévue à ce lot 
(rehausses hors lot) 
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2.4 Equipements, accessoires et percements en toiture 

2.4.1 Équipements de sécurité en toiture : 

Des équipements sont prévus en toiture pour assurer la sécurité du personnel d’entretien. 

Tous ces équipements sont hors lot, mais une concertation devra être établie avec le lot concerné pour le positionnement 
exact et le mode de fixation. Les efforts amenés par une action accidentelle sur ces équipements seront pris en compte. 

• points d’ancrage (classe A) :  Un essai statique doit être réalisé en exerçant une force de 10KN dans la direction 
dans laquelle la force est susceptible appliquée en service. Cette force doit être maintenue pendant 3 minutes. Le 
dispositif d'ancrage doit supporter la force. 
   Un essai de résistance dynamique doit être effectué. La masse tombante doit 
être arrêtée.( NF EN 795) 

 

• lisse de protection autour de la verrière du hall :  

H1= effort ponctuel en tête de potelet = 100daN 

H2= effort réparti uniformément sur la lisse supérieure = 30daN/ml 

Flèche maximale de 30 mm en tête de potelet  ou au milieu des lisses. 

 

Localisation : voir plan masse architecte 

 

2.4.2 Accessoires en toiture : 

Localisation : voir plan masse architecte 

2.4.2.1 Fenêtre de toit 140×114 (fourniture et pose hors lot) 

Les dimensions des fenêtre de toit (114 cm de large) ont été choisies pour s’adapter à la trame de la structure principale de 
toiture. Les fenêtre de toit et les rehausses (hors lot) sont posés et fixés directement sur la charpente bois. Ils n’appuient 
pas sur les caissons de toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du fenêtre de toit, avec finition en 
plaque de plâtre sur la rive latérale + profil d’angle métallique pour une finition soignée entre les deux plaques de plâtre. 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le caisson de toiture et la structure principale. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le châssis. 

 

2.4.2.2 Lanterneaux (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 

Les dimensions des lanterneaux ont été choisies pour s’adapter à la trame de la structure principale de toiture. Les 
ossatures (voir § 2.3.3) sont posées et fixés directement sur la charpente bois. Elles n’appuient pas sur les caissons de 
toiture. Le caisson sera simplement interrompu de part et d’autre du lanterneau. 

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente (l’ossature 
en contrecollé du lanterneau redescend devant le caisson (voir détail DT27). 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur l’ossature (panneau bois). 

 

2.4.2.3 Verrières (ossature à la charge du présent lot : voir § 2.3.3) 

La verrière photovoltaïque du Hall est perpendiculaire au sens de pose de la toiture. Les porteurs principaux filent sous la 
verrière. La verrière est posée et fixée directement sur la charpente bois. Elle n’appuie pas sur les caissons de toiture. Les 
caissons seront simplement interrompus contre la verrière. 

Aucune exigence spéciale n’est requise pour la finition de la rive latérale du caisson, qui ne sera pas apparente (l’ossature 
en contrecollé de la verrière redescend devant le caisson. 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre les caissons de toiture et l’ossature de la verrière. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur l’ossature (panneau bois). 
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2.4.3 Percements en toiture : 

2.4.3.1 Percements des caissons de toiture 

Tous les percements des caissons doivent être prévus en amont. 

L’entreprise du présent lot intégrera dans ces caissons, en atelier, des manchons, destinés à être raccordés aux conduits  

 

Exemple de conduits : 

• Naissances et descentes d’eaux pluviales 

 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le manchon et le complexe de couverture (relevé soigné du film 
pare vapeur au droit de l’élément traversant et collage à l’aide d’une bande adhésive + bande adhésive sur le 
panneau d’OSB supérieur). 

• Le lot Chauffage / Ventilation assure l’étanchéité à l’air entre le conduit intérieur et le manchon 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur la naissance d’EP. 

 

Principe : voir détail DT27 

Localisation : voir plan masse archi 

 

2.4.3.2 Percements dans la toiture type 4 (dalle béton + complément d’isolation) 

Après la mise en œuvre de la dalle en béton, le lot ventilation mettra en place le conduit ou la gaine d’extraction 
traversante. Le présent lot interviendra ensuite pour réaliser le complément d’isolation (pannelettes BM + isolant + panneau 
OSB). 

Exemple de conduits : 

• Ventilation du local de traitement d’air RdC (Diamètres : 355 mm) 

• Ventilation du local lingerie RdC (Diamètres : 200 mm) 

 

Interface des travaux d’étanchéité à l’air : 

• Le présent lot a la charge de l’étanchéité à l’air entre le conduit ou la gaine d’extraction et le complexe de couverture 
(relevé soigné du film pare-vapeur au droit de l’élément traversant et collage à l’aide d’une bande adhésive). 

• Le lot Chauffage / Ventilation assure l’étanchéité à l’air entre l’élément traversant et la dalle en béton de toiture. 

• Le lot Etanchéité assure le relevé d’étanchéité sur le conduit ou la gaine d’extraction. 

 

Principe : voir détail DT24 

Localisation : voir plans Klimatherm 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maître d'ouvrage un bâtiment à basse consommation (BBC)

1. Obligation est faite à TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle 
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pièces du marché.

2. En aggravation des obligations des entrepreneurs à participer financièrement au compte dit "Prorata des 
marchés" et de sa gestion, un collège d'entreprises gérant une cellule de coordination pour l'application 
de cette charte verte sera formé il sera composé de :

- Le lot GROS ŒUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE

afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début à la fin du 
chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la 
cellule de coordination

3. La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais 
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois
- 1 benne carton plastique COUVERTE
- 1 benne pour les aciers
- 1 benne pour les DIB
- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

4. Un vestiaire commun pour 20 à 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros œuvre pour 
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.
Un comptage eau et électricité sera affecté à la base de vie afin de déterminer la part des 
consommations propre à la vie du chantier d'une part et à la construction d'autre part. L'entreprise de 
Gros œuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.
Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

5. En vu de l'obtention du label BBC, un test d'étanchéité à l'air sera fait sur le bâtiment au moment du clos 
couvert par mise en dépression ou surpression, d'où l'importance à apporter à la réalisation des 
ouvrages. A l'issue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette 
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur, 
calfeutrement après passage des réseaux….). Un nouveau test sera exécuté à la livraison du bâtiment.
Tous travaux à reprendre dus à des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus 
compétant en la matière, les frais seront imputés au compte prorata.

6. L'organisme indépendant choisi par le maître d'ouvrage pour les tests d'étanchéité à l'air participera aux 
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites 
en apportant son expérience sur les tests déjà réalisés.

7. L'assistant HQE au maître d'ouvrage pourra avec accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage 
intervenir auprès des entreprises pour contrôler et faire exécuter l'application des procédures qu'il 
s'agisse de l'application de la Charte verte Chantier ou le respect de l'objectif HQE construction.
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NOTA : La composition des façades met en place deux type de système combiné, des 
menuiseries aluminium à rupture de pont thermique et des façades rideau de 
type Stabalux ou équivalent.
L'incorporation des menuiseries traditionnelles aluminium dans les murs rideaux 
se fera par des profils adaptés qui seront pris dans les serveurs de mur rideau.

5.1 Caractéristiques des menuiseries (Cas des ouvrages isolés – Portes de 
SAS par exemple ou direction, salle des maîtres, …)

5.1.1 Type aluminium

- Menuiseries en aluminium,
- Rupture de pont thermique,
- Profils sous avis technique,
- Finition laquée par poudre polyester 80 microns,
- Aspect satiné,
- Profils extrudés,
- Assemblage à coupe d'onglet par équerres en alliage d'aluminium,
- Etanchéité des assemblages par colle à deux composant,
- Vitrage isolant maintenus par pareclose et joints EPDM,
- Utilisation suivant les cas de vitrage clair simple ou feuilleté,
- Tapée de reprise de doublage.

LE U GLOBAL DES MENUISERIE DEVRA ETRE AU MINIMUM U = 1,45w/m².K

5.2 Liste des menuiseries utilisées soit en isolé, soit en association suivant 
les façades

5.2.1 Châssis fixes

Fourniture et pose de châssis fixes.

Comprenant : - Cadre périphérique en aluminium,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Vitrage double isolant en verre ordinaire ou feuilleté suivant les cas,
- Dimensions suivant plan architectes,
- Mortaise et grille entrée d'air en alu laqué dans la teinte de la menuiserie.

Localisation : - Suivant façades les fixes attenants à des portes ou châssis.
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5.2.2 Châssis à ouverture à la française

Fourniture et pose de châssis à la française.

Comprenant : - Dormant périphérique en aluminium laqué,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Tapées de reprise de doublage,
- Ouvrant en aluminium,
- Assemblage par coupe d'onglet,
- Joint central à double portée,
- Joint de battement côté intérieur,
- Drainage de l'ouvrant et du dormant,
- Bavette démontable extérieure,
- Poignée à crémone,
- Paumelles en aluminium.

Localisation : - Suivant plans et façade

Nota : Certains châssis en façade seront équipés de carré pompier sur leur face 
extérieure.

5.2.3 Châssis oscillo-battant

Fourniture et pose de châssis oscillo-battant.

Comprenant : - Ouvrant de 50 mm et dormant de 42 mm avec affleur extérieur,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Assemblage en coupe d’onglet,
- Etanchéité à l’eau exceptionnelle et perméabilité à l’air renforcée par :

- joint central à double portée
- joint de battement périmétral côté intérieur

- Fermetures et articulations : ferrure monocommande avec poignée à demi-tour, tringles, 
compas de verrouillage et système anti-fausse manœuvre,
- Drainage de l’ouvrant par busette et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteur 
anti-refoulement,
- Gorge de récupération des eaux de condensation côté intérieur,
- Bavettes démontables côté extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformité au 
DTU 37.1).

Localisation : - Suivant plans et façade.
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5.2.4 Châssis à soufflet

Fourniture et pose de châssis à soufflet.

Comprenant : - Ouvrant et dormant avec affleur extérieur,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Assemblage en coupe d'onglet,
- Etanchéité à l'eau exceptionnelle et perméabilité à l'air renforcée par :

- joint central à double portée
- joint de battement périmètral côté intérieur

- Fermetures en partie haute par mécanisme électrique
- Manœuvre sur attente de l'électricien bouton de commande au présent lot
- Boitier de pilotage pour raccordement à la GTB au présent lot
- Paumelles en aluminium avec chemises en polyamide, axes et inserts en inox,
- Drainage de l'ouvrant par busette et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteur 
anti-refoulement,
- Gorge de récupération des eaux de condensation coté intérieur.

Localisation : - Sur les édicules bardés en polycarbonate
- Sur les flancs de la verrière Atrium.

5.2.5 Porte ouvrant à la française

Fourniture et pose de porte ouvrant à la française.

Comprenant : - 1 Porte vitrée à un vantail ouvrant à la française,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires,
- Traverses haute basse et intermédiaires (éventuelles) suivant détail architecte,
- Assemblage en coupe d'onglet,
- Etanchéité : - sur trois côtés par double battement et joints EPDM

- en partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé 
seuil,

- Paumelles en aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide à excentrique,
- Serrure à pêne dormant 1/2 tour à larder adaptée aux profilés avec cylindre Européen,
- Ferme-porte à crémaillère à bras coulissant (force adaptée au poids du vantail) type GEZE 
5000 ou équivalent,
- Butoir de porte au sol ou mural suivant localisation type NORMBAU,
- Vitrage double en glace feuilletée type STADIP,
- Béquilles doubles type BEZAULT GOLF ou équivalent (Aluminium naturel).

Localisation : - Suivant plans et façade.
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5.2.6 Porte sur pivot

Fourniture et pose de porte sur pivot.

Comprenant : - 1 Porte vitrée à un vantail sur pivot ferme porte,
- Profil d'adaptation dans le cas d'insertion dans le mur rideau,
- Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires,
- Traverses haute et basse suivant détail architecte,
- Assemblage en coupe d'onglet,
- Etanchéité : - sur trois côtés par double battement et joints EPDM

- en partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé 
seuil en inox,

- Paumelles en rouleau aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide à 
excentrique,
- Serrure à larder à cylindre Européen ou équivalent : haute et basse à 3 points à cylindre,

Ensemble comprenant :
- Poignée bâton de Maréchal toute hauteur inox avec insert acier anti-corrosif (teinte au 
choix des Architectes).
- Butoir de porte au sol ou mural suivant localisation type NORMBAU.
- Vitrage double en glace feuilletée type STADIP.
- Joint anti pince doigts

Localisation : - Suivant plans et façades, les portes de SAS

5.2.7 Type stabalux (ensemble des classes suivant tableau des 
menuiseries)

- Technique du manchon de vis pour montage direct sur infrastructure en bois
- Vissage du manchon de vis
- Pose du joint intérieur
- Pose du double vitrage isolant
- Pose du joint extérieur
- Baguette couvre joint avec vis spéciale
- Incorporation d'ouvrant suivant façade
- LE U GLOBAL DES ENSEMBLES DEVRA ETRE AU MINIMUM DE U = 1,45w/m².K

5.2.8 Portes pleines coupe-feu

Comprenant : - Référence Malerba ou équivalent,
- Bloc porte à 1 vantail ,
- Huisserie en tôle pliée 20/10e, feuillure de 62 x 25 munie de pattes à scellement, barre 
d’écartement et talon d’ancrage 30 mm ; ensemble protégé par peinture antirouille à base 
de résine époxydique cuite au four,
- Vantail épaisseur 57 mm,
- Parement en acier galvanisé prélaqué d’épaisseur 75/100e, ferré par deux pivots axe 14 
mm et pion antidégondage,
- Joint intumescent intégré en vantail,
- Vantail équipé d’une barre anti-panique et d’un ferme-porte,
- Seuil étanche.
- RAL idem menuiseries Alu
- Habillage en lames verticales du même type que le bardage ou si pas de procès verbal 
cadre et remplissage en lame de bardage.

Localisation : - Suivant tableau des portes, les locaux de rangement
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5.3 Tableau de localisation des menuiseries aluminium

N° Localisation Type Remplissage FP CP SER Bé BM ME JAPD St Dimension

NIVEAU NO

3,30 x 2,30 ht
A1 SAS Porte 2 vantaux 

ouvrant à la française 
+ un fixe latéral et 
une tapée de bardage. 
Le tout surmonté 
d'une grille à vantelle 
laquée avec tôle de 
fermeture arrière 
laquée

Double vitrage Stadip 
2 faces

X X X X 3,30 x 1,10 ht
A2 Réunion Ensemble composé 

d'un fixe et d'un 
oscillo-battant

Double vitrage isolant

X
ve

2400x1400 ht
A3 Infirmerie Châssis oscillo-battant Double vitrage Stadip 

isolant - 2 faces X
ve

1200x1400ht
A4 Rased Châssis oscillo-battant Double vitrage isolant

X
ve

1200x1400ht
A5 Réunion 

Rased
Ensemble composé de 
2 fixes et d'un oscillo-
battant

Double vitrage isolant

X
ve

3600x1400ht
A6 Réunion 

Rased
Ensemble composé de 
2 fixes et d'une porte 
ouvrant à l'anglaise

Double vitrage isolant 
Stadip 2 faces

X X X
ve

3700x2100ht
A7 Dépôt 2 Porte en acier CF 1/2h 

ouvrant à la française 
+ habillage lame 
Douglas idem bardage

Suivant CCTP

X X X 900x2100ht
A8 Maître + 

directrice
Ensemble composé 
d'un fixe central et de 
2 oscillo-battants 
latéraux

Double vitrage isolant

X

ve

3610x2100ht
A9 SAS 2 Porte ouvrant à 

l'anglaise à 2 vantaux 
+ surmonté d'1 fixe 
opaque  + 
remplissage panneau 
alu isolé

Double vitrage isolant 
Stadip 2 faces

X X X X 2000x3000ht
A10 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

deux faces Stadip To
1150x3000ht

A11 Elémentaire 
1

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
deux faces Stadip To

1150x3000ht
A12 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

deux faces Stadip To
1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A13 Elémentaire 
1

Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip 

X
To

1150x900ht
A14 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A15 Elémentaire 
1

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A16 Atelier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A17 Atelier 1 Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip 

X
To

1150x900ht
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N° Localisation Type Remplissage FP CP SER Bé BM ME JAPD St Dimension
A18 Atelier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A19 Elémentaire 
2

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A20 Elémentaire 

2
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A21 Elémentaire 
2

Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip 

X
To

1150x900ht
A22 Elémentaire 

2
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A23 Elémentaire 
2

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A24 Elémentaire 

2
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

1 face Stadip To
1150x3000ht

A25 Sanitaire 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A26 SAS 3 Ensemble composé 

d'1 porte à l'anglaise 
tiercée 2 vantaux et 
de fixes latéraux 
surmonté d'une grille 
à vantelles

Double vitrage isolant 
Stadip 2 faces

X X X X 3500x3000ht
A27 Salle 

plurivalente
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A28 Salle 
plurivalente

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A29 Salle 

plurivalente
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A30 Salle 
plurivalente

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A31 Salle 
plurivalente

Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1150x900ht
A32 Salle 

plurivalente
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A33 Salle 
plurivalente

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A34 Salle 

plurivalente
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A35 Salle 
plurivalente

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A36 Salle 
plurivalente

Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
Stadip 2 faces

X
To

1150x900ht
A37 Salle 

plurivalente
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x900ht

A38 Salle 
plurivalente

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x900ht
A39 Extension 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x900ht
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A40 Extension 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip
To

1150x900ht
1150x600ht
1150x1500ht

A41 Extension 1 Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage 2 faces 
Stadip

X
To

1150x900ht
A42 Extension 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A43 Extension 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A44 Extension 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A45 Extension 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A46 Extension 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A47 Extension 2 Type Stabalux avec 
incorporation d'un 
oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x900ht
A48 Extension 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A49 Extension 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A50 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A51 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
1150x600ht
1150x1500ht

A52 Classe 6 Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1150x900ht
A53 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A54 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x3000ht
A55 Classe 6 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x3000ht

A56 SAS 4 Porte à 2 vantaux à 
l'anglaise + tapée 
reprise bardage 
surmontée d'une grille 
à vantelle alu laquée 
avec fermeture tôle 
alu laquée face 
intérieure

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X X X X 2000x3200ht
A57 Classe 5 Ensemble composé de 

2 fixes
Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

2250x2100ht
A58 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A59 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A60 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht
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A61 Classe 5 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A62 Classe 5 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 
2 faces Stadip X

To
1150x2600ht

A63 Repos 3 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A64 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A65 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A66 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A67 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A68 Classe 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A69 Classe 4 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A70 Repos 2 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A71 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A72 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A73 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A74 Classe 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A75 Classe 3 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A76 Maître + 

directrice
Ensemble composé de 
2 châssis oscillo-
battants et d'1 fixe 
central

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

3600x2100ht
2000x2100htA77 SAS 5 Porte ouvrant à 

l'anglaise à 2 vantaux 
+ surmonté d'1 fixe

Double vitrage isolant 
Stadip 2 faces

X X X X 2000x1500ht
A78 Sanitaire 10 Porte 1 vantail à la 

française
Double vitrage isolant 
2 faces Stadip X X X 900x2100ht

A79 Dépôt 5 Porte en acier CF 1/2h 
ouvrant à la française

Habillage en lame de 
Douglas idembardage X X X 900x2100ht

A80 Galerie 3 Porte 2 vantaux 
tiercée à l'anglaise et 
fixe en imposte

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X X X X 1800x2500ht
A81 Classe 2 Ensemble composé de 

2 fixes
Double vitrage isolant 
2 faces Stadip 2400x2500ht

A82 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A83 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A84 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
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A85 Classe 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A86 Classe 2 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A87 Repos 1 Ensemble composé 

d'1 fixe et d'1 oscillo-
battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

2400x2600ht
A88 Classe 1 Châssis oscillo battant Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A89 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A90 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A91 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
A92 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1150x2600ht

A93 Classe 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1150x2600ht
NIVEAU N1
A101 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A102 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A103 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A104 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A105 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A106 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A107 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A108 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A109 Motricité Châssis à soufflet à 

ouverture électrique 
piloté par la GTC

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
Se

1200x1600ht
A110 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A111 CDI Fixe type Stabalux + 
tôle alu sandwich 
reprise de béton

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A112 CDI Châssis à soufflet à 

ouverture électrique 
piloté par la GTC

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
Se

1200x1600ht
A113 CDI Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A114 CDI Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A115 CDI Châssis à soufflet à 

ouverture électrique 
piloté par la GTC

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
Se

1200x1600ht
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N° Localisation Type Remplissage FP CP SER Bé BM ME JAPD St Dimension
A116 CDI Fixe type Stabalux + 

tôle alu sandwich 
reprise de béton

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1300x1600ht
A117 Escalier 1 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1800x1600ht

A118 Galerie 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1700x1600ht
A119 Elémentaire 

3
Châssis fixe Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
500x1400ht

A120 Elémentaire 
1

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A121 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A122 Elémentaire 
1

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
1200x1500htA123 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux 
avec incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A124 Elémentaire 

1
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A125 Elémentaire 
1

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A126 Atelier 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA127 Atelier 2 Fixe type Stabalux 

avec incorporation d'1 
châssis à la française 
+ carré extérieur 
accès pompier

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X

To

1200x700ht
A128 Atelier 2 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A129 Elémentaire 
4

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A130 Elémentaire 

4
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA131 Elémentaire 

4
Fixe type Stabalux 
avec incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A132 Elémentaire 

4
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A133 Elémentaire 
4

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A134 Elémentaire 

4
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A135 Elémentaire 
5

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A136 Elémentaire 

5
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA137 Elémentaire 

5
Fixe type Stabalux 
avec incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A138 Elémentaire 

5
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
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A139 Elémentaire 

5
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A140 Elémentaire 
5

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A141 Atelier 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA142 Atelier 3 Fixe type Stabalux 

avec incorporation d'1 
châssis à la française 
+ carré extérieur 
accès pompier

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X

To

1200x700ht
A143 Atelier 3 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A144 Elémentaire 
6

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A145 Elémentaire 

6
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA146 Elémentaire 

6
Fixe type Stabalux 
avec incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A147 Elémentaire 

6
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A148 Elémentaire 
6

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A149 Elémentaire 

6
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A150 Elémentaire 
7

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A151 Elémentaire 

7
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht
1200x1500htA152 Elémentaire 

7
Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A153 Elémentaire 

7
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A154 Elémentaire 
7

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A155 Elémentaire 

7
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A156 Atelier 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
1200x1500htA157 Atelier 4 Type Stabalux avec 

incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A158 Atelier 4 Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A159 Elémentaire 
8

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A160 Elémentaire 

8
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A161 Elémentaire 
8

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
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1200x1500htA162 Elémentaire 
8

Type Stabalux avec 
incorporation d'1 
châssis oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
To

1200x700ht
A163 Elémentaire 

8
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A164 Elémentaire 
8

Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip To

1200x2200ht
A165 Elémentaire 

8
Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip To
1200x2200ht

A166 Galerie 5 Ensemble composé de 
châssis fixes et d'1 
oscillo-battant

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X 3650x1350ht
A167 Sanitaire 12 Châssis fixe Double vitrage isolant 

2 faces Stadip 1150x1350ht
A168 PAC Grille à vantelle en Alu 

laqué avec 
moustiquaire 
démontable

Lame persiennée en 
Alu laqué

1500x2000ht
A169 PAC 

Démontable
Grille à vantelle en Alu 
laqué avec 
moustiquaire 
démontable

Lame persiennée en 
Alu laqué

1500x2000ht
A170 PAC 

Démontable
Grille à vantelle en Alu 
laqué avec 
moustiquaire 
démontable

Lame persiennée en 
Alu laqué

1500x2000ht
A171 LT d'Air 3 Grille à vantelle en Alu 

laqué avec 
moustiquaire 
démontable

Lame persiennée en 
Alu laqué

2200x2000ht
A172 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1000x1600ht

A173 Motricité Châssis à soufflet à 
ouverture électrique 
piloté par la GTC

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
Se

1200x1600ht
A174 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A175 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A176 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A177 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A178 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A179 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A180 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A181 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht
A182 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A183 Motricité Châssis à soufflet à 
ouverture électrique 
piloté par la GTC

Double vitrage isolant 
2 faces Stadip

X
Se

1200x1600ht
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A184 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 

2 faces Stadip Se
1200x1600ht

A185 Motricité Fixe type Stabalux Double vitrage isolant 
2 faces Stadip Se

1200x1600ht

Légende : FP : Ferme Porte
CP : crémone pompier
SER : serrure
Bé : Béquille
BM : Bâton de maréchal
ME : Manœuvre électrique
JAPD : Joints anti pince doigts
St : stores
Dim : Dimension
Se : Stores Extérieurs
Ve : Verrière
To : Toile occultant électrique
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5.4 Habillage et divers

5.4.1 Précadres

Fourniture et pose de précadres.

Comprenant : - Précadres en bois dur PEFC pour fixation des châssis,
- Fixation sur maçonnerie par le présent lot.

Localisation : - - Suivant nécessité au droit des portes.

5.4.2 Bavettes d'appuis

Fourniture et pose de bavettes d'appuis.

Comprenant : - Bavettes en tôle d'alu laqué recouvrant entièrement l'appui et formant goutte d'eau,
- Fixation à soumettre à l'approbation du bureau de contrôle et du Maître d'œuvre.

Localisation : - Tous les châssis extérieurs du présent lot y compris les ensembles STABALUX

Nota : Seuil inox toute largeur sur les portes extérieures

5.4.3 Façade de coffre brise soleil

Fourniture et pose de façade de coffre VR.

Comprenant : - Panneau sandwich en acier laqué,
- Support sur ossature galvanisée,
- Teinte au choix des architectes.

Localisation : - Châssis 185 à 168,
- Châssis 118 à 101

Nota : Démontage par travée au maximum par 3 châssis

5.4.4 Tôles de finition

Tôle de finition pliée en aluminium laqué suivant détail architecte, coupe et carnet de détails.

5.4.5 Entrées d'air : SANS OBJET, ventilation double flux
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5.4.6 Ouverture motorisée électrique

Fourniture et pose d'un système d'ouverture.

Comprenant : - Partie fixe sur le dormant de la menuiserie,
- Moteur électrique.
- Chaine de liaison entre moteur et ouvrant
- Vérin pneumatique simple effet
- Commande locale sur attente électricien
- Module de gestion permettant le raccordement sur la gestion technique centralisée
- Contact sec de position ouvert/fermé en coordination avec le lot VMC.

Localisation : - Aération atrium, verrière et hall, édicules.

5.4.7 Commande Co2

Comprenant : - Fourniture et pose d'une commande d'ouverture Co2 type Madicob ouverture et 
refermeture,
- Vérin capoté sur châssis,
- Réseau de cuivre,
- Bouteille de gaz pour essais + réserve pour mise en service du bâtiment.

Localisation : - Ouverture du désenfumage Atrium.

5.5 Protections solaires

5.5.1 Stores extérieurs pilotés

Fourniture et pose de stores extérieurs à lame en aluminium anodisés de type Metalunic de 
GRIESSER.

Comprenant : - Coulisses aluminium anodisées, fixation suivant détail architecte
- Coffre aluminium laqué, 
- Manœuvre électrique 
- Toutes pièces de fixation et de déport par rapport aux menuiseries,
- Essais et mise en service.

Localisation : - Suivant tableau des portes (repéré Se)
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5.5.1.1Automatisme de gestion des brises-soleil

Mise en place d'une gestion centralisée permettant la commande automatique des brises-
soleil par façade.

Comprenant : - Mise en place de système de contrôle de groupe par quatre moteurs permettant de gérer 
une façade entière, nombre de module à prévoir suivant nombre de brise-soleil, 
raccordement sur attente au lot électricité,
- Mise en place de capteur de luminosité et capteur de température par façades, permettant 
l'obscurcissement automatique par façade,
- Mise en place d'un capteur d'intempérie permettant le relevage de l'ensemble des brises-
soleil en cas de vent ou neige,
- Compris tous appareils d'alimentation.

Localisation : - Façade Sud-Est et façade Sud-Ouest

Nota
Objectif : Gestion automatique par façades de la fermeture des brises-soleil pour éviter les 

apports dus à l'ensoleillement et donc les surchauffes suivant les saisons.
Protection de l'ouvrage en cas d'intempéries par relevage et interdiction d'utiliser 
les commandes locales. En fonctionnement normal, les commandes locales 
devront rester actives en fonctionnement normal.

5.5.2 Stores occultants verticaux

Fourniture et pose de stores

Comprenant : - Coffre en tôle d'aluminium laqué,
- Arbre d'enroulement en acier galvanisé,
- Coulisse verticale laquée,
- Mécanisme de manœuvre électrique y compris bouton de manoeuvre,
- Raccordement sur attente du lot électricité
- Module de raccordement permettant gestion des fermetures par la GTB du lot électricité
- Toile occultante teinte au choix des architectes,
- Barre de charge en alu laqué.

Localisation : - Suivant tableau des châssis (repéré To)

5.5.3 Stores électriques horizontaux

Fourniture et pose de stores électriques horizontaux

Comprenant : - Stores de type Reflex sol,
- Gamme Solaria,
- Manœuvre électrique y compris bouton de commande sur attente au lot électricité,
- Rail en aluminium thermolaqué
- Teinte Ral au choix
- Choix du textile dans la gamme du fabriquant,
- Classement M1
- Taux de réflexion solaire 75%
- Module de raccordement au système GTB du lot électricité

Localisation : - Suivant tableau des châssis
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5.5.4 Stores à lames horizontales

Comprenant : - Stores vénitiens type FRANCIAFLEX ou équivalent composé de :
- UN CAISSON en acier profilé laqué (peinture cuite au four), permettant la fixation du store 
et intégrant le mécanisme de commande (entraînement direct par cordon polyester pour la 
descente et la remontée des lames). Un frein autobloquant assure l'arrêt automatique du 
tablier dans toutes les positions dès relâchement du ou des cordons. L'inclinaison des lames 
est assurée par un orienteur et des tambours reliés par un axe rigide. Orienteur actionné par 
tige plastique décrochable. Les échelles, constituées de fils polyester, qui assurent la 
suspension et l'espacement des lames sont accrochées sur les tambours d'orientation.
- UN TABLIER constitué de lames en aluminium, laquées (peinture cuite au four) traitées 
antistatique et d'une lame finale en acier profilé, traitée anticorrosion et laquée (peinture 
cuite au four). L'extrémité basse de chaque cordon de manœuvre est fixée à la lame finale.
- Largeur des lames : 16 mm.
- Guidage par câbles inox gainés tendus.
- Teintes au choix des Architectes.

Localisation : - Suivant tableau des portes (repéré Ve).

5.6 Verrières photovoltaïque

Comprenant : - Ossature en aluminium extrudés
- Rupture de pont thermique
- Pose de vitrage isolant équipés de capteur photovoltaïque
- Procédé type Kawneer AA110 ou équivalent
- Transparence intérieure entre 30 et 40%
- Onduleur sur support extérieur au présent lot, chemin de câble et câblage jusqu'au point 
de réception par EDF ou ERDF et tout équipement jusqu'à prise en charge sur réseau 
électrique

Localisation : - Les verrières photovoltaïque

Nota : Y compris démarches administratives avec EDF ou ERDF depuis la verrière 
jusqu'au TGBT puis vers le fourreau mis à disposition par le lot gros œuvre.

5.7 Signalétique

Signalisation de l'ensemble des châssis par motifs aspect sablé collés en bande horizontale 
en vu d'éviter les accidents sur les vitrages.

5.8 Bardage polycarbonate alvéolaire

Fourniture et pose d'un bardage polycarbonate alvéolaire.

Comprenant : - Bardage polycarbonate alvéolaire Modulit 1000 LP,
- Epaisseur 40 mm,
- Pose dans un cadre aluminium laqué suivant préconisations du fabriquant,
- Joint EPDM sur périmètre extérieur,
- Fixation des profils avec entraxe maxi de 50 cm par vis filetées,
- Pente vers l'extérieur des profils bas pour écoulement des eaux y compris drainage,
- Obturation des alvéoles des panneaux à chaque extrémité.
- Sujétion pour incorporation de châssis

Localisation : - Suivant plans et façades.
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PREAMBULE

Chantier en procédure HQE (Haute Qualité Environnementale)
OBLIGATION Contractuelle de livrer au maître d'ouvrage un bâtiment à basse consommation (BBC)

1. Obligation est faite à TOUS LES CORPS d'ETAT d'adhérer et de respecter la Charte Chantier Vert telle 
qu'elle est établie et jointe au dossier de consultation, elle fera partie intégrante des pièces du marché.

2. En aggravation des obligations des entrepreneurs à participer financièrement au compte dit "Prorata des 
marchés" et de sa gestion, un collège d'entreprises gérant une cellule de coordination pour l'application 
de cette charte verte sera formé il sera composé de :

- Le lot GROS ŒUVRE
- Le lot CHARPENTE BOIS
- Le lot ELECTRICITE

afin d'avoir en permanence un responsable de l'application de cette charte du début à la fin du 
chantier avec passage de témoin entre responsables au moment du départ du chantier d'un membre de la 
cellule de coordination

3. La collecte des déchets de chantier se fera sur site avec mise en place d'une déchetterie dont les frais 
seront répartis au prorata des différents lots.
Elle devra au minimum comprendre :

- 1 benne déchets bois
- 1 benne carton plastique COUVERTE
- 1 benne pour les aciers
- 1 benne pour les DIB
- des big bag pour la collecte de produits polluants et dangereux

4. Un vestiaire commun pour 20 à 25 personnes sera posé en base de vie par le lot Gros œuvre pour 
toutes les entreprises, les frais seront imputés au compte prorata.
Un comptage eau et électricité sera affecté à la base de vie afin de déterminer la part des 
consommations propre à la vie du chantier d'une part et à la construction d'autre part. L'entreprise de 
Gros œuvre est chargée de cette installation, les frais seront au compte prorata.
Cette liste n'est pas exhaustive, elle est complétée par la charte verte chantier.

5. En vu de l'obtention du label BBC, un test d'étanchéité à l'air sera fait sur le bâtiment au moment du clos 
couvert par mise en dépression ou surpression, d'où l'importance à apporter à la réalisation des 
ouvrages. A l'issue de ce test, les corps d'état secondaire prendront en charge le maintien de cette 
étanchéité, il sera donc nécessaire de sensibiliser les compagnons (respect des pare vapeur, 
calfeutrement après passage des réseaux….). Un nouveau test sera exécuté à la livraison du bâtiment.
Tous travaux à reprendre dus à des négligences seront effectués en réparation par le lot le plus 
compétant en la matière, les frais seront imputés au compte prorata.

6. L'organisme indépendant choisi par le maître d'ouvrage pour les tests d'étanchéité à l'air participera aux 
réunions de préparation pour sensibiliser toutes les entreprises aux points sensibles de risque de fuites 
en apportant son expérience sur les tests déjà réalisés.

7. L'assistant HQE au maître d'ouvrage pourra avec accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage 
intervenir auprès des entreprises pour contrôler et faire exécuter l'application des procédures qu'il 
s'agisse de l'application de la Charte verte Chantier ou le respect de l'objectif HQE construction.



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°7 : Menuiseries Intérieures – Agencement

Olivier Rannou, Economiste – 2, Quai Armez – 22000 SAINT BRIEUC – Tél :  02.96.68.23.09 – Fax : 02.96.68.23.08
8/28

NOTA : - Tous les bois utilisés devront bénéficier de la certification PEFC
- Toutes les colles devront être à faible dégagement de CO2

7.1 Blocs portes

7.1.1 Blocs portes ordinaires

Fourniture et pose de bloc porte éco-certifiés de type PREMDOR ou équivalent.

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de l'épaisseur des cloisons,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux à âme pleine prépeint de 40 mm,
- Joints isophoniques sur les trois côtés des huisseries,
- Joints isophoniques en partie basse des vantaux,
- Largeur suivant plans,
- Affaiblissement acoustique suivant notice de l'acousticien

Localisation : - Tous les blocs portes sans exigence de coupe-feu.

7.1.2 Blocs portes isolés

Fourniture et pose de blocs portes isolés de type Isotherme Malerba

Comprenant : - Huisserie en bois,
- Vantail avec isolation thermique de type isotherme fibre lisse
- Finition pré-peinte
- Joint balais en partie basse de l'ouvrant
- Joint à lèvre sur l'huisserie
- Ferrage par 4 paumelles
- Serrure 3 points à cylindre européen
- U = 0,99 W/m²°C

Localisation : P 117 et P 130.

7.1.3 Blocs portes coupe-feu 1/2h éco-certifiés de marque PREMDOR ou 
équivalent

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de l'épaisseur des cloisons à reprendre,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux à âme pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux 
concernés,
- Joints isophoniques en périphérie huisserie,
- Largeur suivant plans.

Localisation : - Les blocs portes des locaux à risque et des classes.
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7.1.4 Blocs portes vitrés CF 1/2h éco-certifiés de marque CROUZILLES ou 
équivalent

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifiée de l'épaisseur des cloisons à reprendre,
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantail cadre en bois éco-certifié avec huisseries horizontale ou signalisation de vitrage, 
épaisseur 40 mm,
- Vitrage feuilleté parclosé
- Joints isophoniques,
- Largeur suivant plans.

Localisation : - Suivant plans.

7.1.5 Bloc porte vitré double action

Fourniture et pose de bloc porte double action.

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de l'épaisseur des cloisons à reprendre,
- Pivot de sol encastré réglable en puissance avec plaque de couverture du mécanisme en 
inox,
- Piton et insert avec mécanisme facilitant la manœuvre en traverse haute,
- Vantaux constitués de cadre en bois éco-certifiés ép 40mm minimum,
- Traverses horizontales,
- Remplissage en verre type Stadip, épaisseur suivant volume
- Joint anti pince doigt dans l'épaisseur des vantaux de type Helios ou équivalent
- Hauteur suivant plan et coupe

Localisation : - SAS 1 suivant plan et tableau des portes.

7.1.6 Blocs portes DAS 2 vantaux simple action

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de l'épaisseur des cloisons à reprendre avec recouvrement
- 3 ou 4 paumelles bichromatée suivant le poids des vantaux,
- Vantaux à âme pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux 
concernés,
- Joints intumessants,
- Occulus,
- Ventouses à rupture ou émission 24 volts ou 48 volts suivant indications du lot électricité
- Conformité à la norme DAS NF 61/937.2

Localisation : - Suivant plan et tableau de localisation. Hauteur selon coupes
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7.1.7 Blocs portes DAS 2 vantaux double action

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié de l'épaisseur des cloisons à reprendre avec recouvrement
- Pivots linteaux et de sols suivant le poids des vantaux,
- Vantaux à âme pleine prépeint de 40 mm, degré coupe-feu suivant exigence des locaux 
concernés,
- Joints intumessants,
- Occulus,
- Ventouses,
- Fonctionnement à rupture 24 ou 48 volts suivant indications du lot électricité,
- Conformité à la norme DAS NF 61/937.2

Localisation : - Suivant plan et tableau de localisation. Hauteur selon coupes

7.1.8 Tapée de reprise d'épaisseur

Comprenant : - Tapée en bois éco-certifié sur tableau et linteau
- Finition affleurante avec joints creux,
- Reprise des épaisseurs de mur

Localisation : - Dans le cas de cloisons ou mur d'épaisseur supérieure à 100 mm.
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7.2 Tableau de localisation des portes

N° Local Huisserie
Eco

certifié

Vantail Ht FP BM CY CF Bé CP CR Dé Vi 
Stadip

OC JAPD St Pi C

NIVEAU N0
P1 SAS 1 X Double 

action
TH X X X X

P2 Dégagement 1 X TSPA X X X X X X
P3 Réunion X SAP X X 1/2h X X
P4 Réunion/infirmerie X SAP X X 1/2h X
P5 Infirmerie X SAP X X 1/2h X
P6 Rased X SAP X X 1/2h X X
P7 Rased/Réunion Rased X SAP X X 1/2h X X X
P8 Réunion rased X SAP X X 1/2h X X X
P9 Traitement air 1 X SAP X X 1/2h X
P10 Entretien 1 X SAP X X 1/2h X
P11 Sanitaire 1 X SAP X X
P12 Sanitaire 1 X SAP X X
P13 Dépôt 1 X SAP X X 1/2h X
P14 Sanitaire 2 X SAP X X X
P15 Maîtres X SAP X X X
P16 Directrice X SAP X X X
P17 SAS 2 X SAV X X X X
P18 Galerie 1 X TDADAS TH X X 1/2h
P19 Elementaire 1 X SAP X 1/2h X X
P20 Elémentaire 1/atelier 1 X SAP X X 1/2h X X
P21 Atelier 1/Elémentaire 2 X SAP X X 1/2h X X
P22 Elémentaire 2 X SAP X 1/2h X X
P23 SAS 3 X SAV X X X X X
P24 Sanitaire 3 X SAP X X
P25 Gaine technique X SAP X X 1/2h X
P26 Sanitaire 4
P27 Sanitaire 4
P28 Sanitaire 4
P29 Sanitaire 4

Ensemble porte et cabine en stratifié compact

P30 Sanitaire 5
P31 Sanitaire 5
P32 Sanitaire 5
P33 Sanitaire 5
P34 Sanitaire 5
P35 Sanitaire 5

Ensemble porte et cabine en stratifié compact

P36 SAS 3/Salle 
plurivalente

X SAP X X 1/2h X X

P37 Salle plurivalente X SAP X 1/2h X X X X
P38 Extension 1 X SAP X 1/2h X X X X
P39 Extension 1/Extension 

2
X SAP X X 1/2h X X X

P40 Extension 2 X SAP X 1/2h X X X X
P41 Extension 2/Classe 6 X SAP X X 1/2h X X X
P42 Classe 6 X SAP X X 1/2h X X X X
P43 TGBT X SAP X X 1/2h X
P44 Sanitaire 6 X SAP X X X
P45 Sanitaire 6 X SAP X X 1/2h X
P46 SAS 4 X SAV X X X X X
P47 Classe 5 X SAP X 1/2h X X X X
P48 Classe 5/Repos 3 X SAP X X 1/2h X X X
P49 Repos 3/Classe 4 X SAP X 1/2h X X X
P50 Repos 3/Sanitaire 7 X SAP X X 1/2h X X X
P51 Classe 4 X SAP X 1/2h X X X X
P52 Classe 4/Repos 2 X SAP X X 1/2h X X X
P53 Repos 2/Classe 3 X SAP X X 1/2h X X X
P54 Repos 2/Sanitaire 8 X SAP X X 1/2h X X X
P55 Classe 3 X SAP X 1/2h X X X
P56 Maîtres X SAP X X 1/2h X X
P57 Directrice X SAP X X 1/2h X X
P58 SAS 5 X SAV X X X X X
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N° Local Huisserie
Eco-

certifié

Vantail Ht FP BM CY CF Bé CP CR Dé Vi 
Stadip

OC JAPD St Pi C

P59 Dépôt 4 X SAP X X 1/2h X
P60 Sanitaire 9 X SAP X X X X
P61 Sanitaire 10 X SAP X X X X X X
P62 Classe 2 X SAP X 1/2h X X X X
P63 Classe 2/repos 1 X SAP X X 1/2h X X X
P64 Repos 1/Repos 1bis X SAP X X 1/2h X X X
P65 Repos 1bis/classe 1 X SAP X X 1/2h X X X
P66 Repos 1bis/Repos 1 X SAP X X 1/2h X X X
P67 Repos 1 X SAP X X 1/2h X X X
P68 Classe 1 X SAP X 1/2h X X X X
P69 Dégagement 1 X SAP X X 1/2h X X X
P70 Vestiaire X SAP X X 1/2h X X
P71 Lingerie X SAP X X 1/2h X
P72 ATSEM X SAP X X 1/2h X
P73 Galerie 3 X DAPDAS TH X 1/2h X X
P74 Galerie 2 X DAPDAS TH X 1/2h X X
P75 Motricité X SAP X X 1/2h X X X
P76 CDI X SAP X X 1/2h X X X
P77 Escalier 1 X TSADAS TH X X X 1/2h X X X
P78 CDI X SAP X X 1/2h X
P79 Rangement 1 X SAP X X 1/2h X
P80 Galerie 1 X TDADAS TH X 1/2h X X X X
P81 CDI X SAV X X 1/2h X X X
P82 Atrium/dégagement 3 X TDADAS TH X 1/2h X X X
P83 Escalier 2 X TSADAS TH X 1/2h X X X
P84 Entretien 2 X SAP X X 1/2h X
P85 Local Poubelle X SAP X X 1/2h X
P86 Rangement 2 X SAP X X 1/2h X
P87 Local traitement air 2 X SAP X X 1/2h X
P88 Dégagement 3/Galerie 

2
X DAPDAS TH X 1/2h X X

P89 Dépôt 3 X SAP TH X X 1/2h X

NIVEAU N1
P101 Elémentaire 3 X SAP X 1/2h X X X
P102 Elémentaire 3/Atelier 2 X SAP X X 1/2h X X
P103 Atelier 2/Elémentaire 4 X SAP X X 1/2h X X
P104 Elémentaire 4 X SAP X 1/2h X X
P105 Elémentaire 5 X SAP X 1/2h X X
P106 Elémentaire 5/Atelier 3 X SAP X X 1/2h X X
P107 Atelier 3/Elémentaire 6 X SAP X X 1/2h X X
P108 Elémentaire 6 X SAP X 1/2h X X X
P109 Elémentaire 7 X SAP X X 1/2h X X
P110 Elémentaire 7/Atelier 4 X SAP X X 1/2h X X
P111 Atelier 4/Elémentaire 8 X SAP X X 1/2h X X
P112 Elémentaire 8 X SAP X 1/2h X X
P113 Escalier 2 X TSADAS X X 1/2h X
P114 Sanitaire 12 X SAP X X 1/2h X X
P115 Sanitaire 12 X SAP X X
P116 Sanitaire 12 X SAP X X
P117 PAC X SAP X X 1/2h X
P118 Local traitement d'air 

3
X SADP X X 1/2h X X

P119 Sanitaire 13
P120 Sanitaire 13
P121 Sanitaire 13
P122 Sanitaire 14
P123 Sanitaire 14
P124 Sanitaire 14

Ensemble porte et cabine en stratifié compact

P125 Sanitaire 14 X SAP X X 1/2h X X
P126 Coursive 1/Galerie 4 X DATDAS TH X 1/2h X X X
P127 CFA X SAP X X 1/2h X
P128 CDI X SAP X X 1/2h X X
P129 Escalier 1 X TSADAS X 1/2h X X X
P130 Gaine réservoir WC X SAP X X 1/2h X
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Légende : FP : Ferme Porte
BM : Bâton de maréchal
CY : Cylindre
CF : Coupe Feu
Bé : Béquille
CP : crémone pompier
CR : crémone simple
Dé : Décondamnation
Vi STADIP : Vitrage STADIP
OC : Occulus
JAPD : Joints anti pince doigts
St : stores
Ht : Hauteur
SAV : Simple action vitrée
TSAP : Tiercée simple action plein
SAP : Simple action plein
TSADAS : Tiercée simple action DAS
DAPDAS : Double action plein DAS
TDADAS : Tiercée double action DAS
SADP¨ : Simple action double plein
Pi : Pivot de sol encastré
TH : Toute hauteur 2,40m
C : Châssis attenant ou vitrine CF 1/2h
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7.3 Tableau de localisation des châssis

N° Localisation B éco-certifié Vitrage Marquage 
visuel

Stores Coulissants

NIVEAU N0
B1 Motricité X CF 1/2h X
B2 Motricité X CF 1/2h X
B3 Motricité X CF 1/2h X
B3' Motricité X CF 1/2h X
B4 CDI X CF 1/2h X
B5 CDI X CF 1/2h X
B6 CDI X CF 1/2h X
B6' CDI X CF 1/2h X
B7 Elémentaire 1/ Atelier 1 X Stadip X
B7' Atelier 1 X CF 1/2h
B8 Elémentaire 1/ Atelier 1 X Stadip X
B9 Atelier 1/Elémentaire 2 X Stadip X
B10 Atelier 1/Elémentaire 2 X Stadip X
B11 CDI X CF 1/2h X
B12 CDI X CF 1/2h X
B13 CDI X CF 1/2h X
B14 CDI X CF 1/2h X
B15 CDI X CF 1/2h X

NIVEAU N1
B101 Elémentaire 3/Atelier 2 X Stadip X
B102 Elémentaire 3/Atelier 2 X Stadip X
B103 Atelier 2/Elémentaire 4 X Stadip X
B104 Atelier 2/Elémentaire 4 X Stadip X
B105 Elémentaire 5/Atelier 3 X Stadip X
B106 Elémentaire 5/Atelier 3 X Stadip X
B107 Atelier 3/Elémentaire 6 X Stadip X
B108 Atelier 3/Elémentaire 6 X Stadip X
B109 Elémentaire 7/Atelier 4 X Stadip X
B110 Atelier 4/Elémentaire 8 X Stadip X
B111 Escalier 2 X CF 1/2h X
B112 CDI/Motricité X CF 1/2h X
B113 Atelier 4 X CF 1/2h
B114 Atelier 3 X CF 1/2h X
B115 Atelier 2 X CF 1/2h

NOTA : TOUS LES CHASSIS ET VITRINES ATTENANTS AUX BLOCS PORTES NE 
SONT PAS NUMEROTES DANS LE REPERAGE CHOISIS, ILS SONT A INCLURE 
DANS LE POSTE PORTE. Ils doivent avoir le même degré coupe feu que les 
portes attenantes.
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7.4 Equipement des portes

7.4.1 Ferme portes

Comprenant : - Fourniture et pose de ferme-portes,
- Type coulissant,
- Marque à soumettre avec l'offre de l'entreprise.
- PV feu suivant les cas

Localisation : - Locaux à risque.

7.4.2 Serrures

Comprenant : - Serrure,
- Pène dormant demi-tour,
- Cylindre européen,
- Organigramme général au présent lot y compris les portes du lot Alu et les ouvrages de 
serrurerie,
- Fourniture de 3 clefs par cylindre,
- Canon provisoire durant les travaux.

Localisation : - Ensemble des blocs-portes.

7.4.3 Occulus

Comprenant : - Occulus circulaire,
- Pare-close vissée en bois éco-certifié,
- Vitrage feuilleté ou CF 1/2h,
- Diamètre 40 cm.

Localisation : - Suivant plans et tableau des portes.

7.4.4 Garniture de portes

Comprenant : - Garniture double,
- Sur plaque carrée 17 cm x 17 cm,
- En aluminium naturel,
- Teinte anodisée naturelle,
- Position haute sur vantail suivant les cas.

Localisation : - Toutes les portes.

7.4.5 Sélecteur de fermeture

Comprenant : - Sélecteur de fermeture,
- Type gaz ou équivalent,
- Pose en applique sur traverse dormante,

Localisation : - Suivant tableau des portes toutes les portes à 2 vantaux.
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7.4.6 Joints anti pince doigt

Comprenant : - Joints anti-pince doigts incorporés aux vantaux,
- Section 35x40 sans désafleur du vantail,
- Marque Hellios BVP ou équivalent.

Localisation : - Ensemble des locaux accessibles aux enfants.

7.4.7 Verrou à entaille

Comprenant : - Verrou à entaille,
- Pose encastrée sur les vantaux semi fixe,
- Gâche en alu en sol,
- Pose en partie haute et basse,

Localisation : - Les semi fixe des gaines techniques à 2 vantaux.

7.4.8 Crémone pompier

Comprenant : - Crémone pompier en Acier,
- Manœuvre par poignée rotative,
- Gainage des tringles haute et basse,
- Pose en applique sur vantaux et huisserie,
- Type gezé ou équivalent .

Localisation : - Les BP double vantaux autre que technique.

7.5 Finitions des parois

7.5.1 Plinthes (y compris escaliers)

Comprenant : - Plinthes en sapin du Nord,
- Bords vifs,
- Assemblage à coupe d'onglet,
- Fixation par vis et collage,
- Rebouchage tête de vis,
- Hauteur 0,10 m.

Localisation : - Tous les locaux sauf blocs sanitaires.

7.5.2 Chants plats

Comprenant : - Chants plats en sapin du Nord,
- Bords vifs,
- Fixation par collage et pointe à tête homme.

Localisation : - Sur tous les ouvrages de menuiserie en liaison avec les cloisons ou murs maçonnés.
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7.5.3 Couvre joints de dilatation

Comprenant : - Chants plats en contreplaqué épaisseur 10 mm,
- Largeur suivant JD et jeu,
- Fixation sur un côté des murs ou cloisons par collage et vis,
- Rebouchage des têtes de vis.

Localisation : - Les joints de dilatation.

7.6 Finitions décoratives et de fonctionnement

7.6.1 Châssis CF 1/2h éco-certifié

Comprenant : - Cadre en bois éco-certifié,
- Parclose vissée y compris rebouchage des têtes de vis,
- Vitrage feuilleté épaisseur suivant volume ou CF 1/2h,
- Renforts en cloison,
- Traverse éventuelle

Localisation : - Suivant plans, châssis et vitrines

7.6.2 Appuis de fenêtre

Comprenant : - Tablettes en sapin à peindre,
- Fixation.

Localisation : - Appuis de baies suivant détail.

7.6.3 Cabines WC

Fourniture et pose de cabines préfabriquées type modèle STRATILIGNE de LDM Equipement 
ou équivalent.

Comprenant : - Refends, meneaux, portes stratifié massif 10 mm de classe E1,
- Bandeau de façade en alu anodisé naturel rehaussé d’un jonc couleur sur la face avant,
- Piétements réglables en Nylon armé de fibre de verre,
- Portes équipées de paumelles en Nylon armé simples ou à ressorts, verrous en Nylon armé 
avec voyant libre et occupé,
- Fixation des refends sur murs à l’aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de 
niveau,
- Hauteur standard : 2080 à 2120 mm, soit 1980 mm de refend + garde au sol de 100 à 140 
mm,
- Hauteur de porte : 1870 mm avec vide au sol de 130 à 170 mm,
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, au choix de l’architecte.

Localisation : - Les blocs sanitaires suivant plans et tableau de localisation.
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7.6.4 Tableau craie

Fourniture et pose de tableaux Triptyque "Classic" de chez Aubecq ou équivalent, vert craie 
ou blanc feutre dimension 120x200.

Comprenant : - Fixation aux parois,
- Renfort dans cloisons.

Localisation : - Dans les classes.

7.6.5 Trappe accès

Fourniture et pose de trappe d'accès.

Comprenant : - Huisserie en bois feuillus PEFC,
- Trappe en contre plaqué ép 22 mm.
- Fixation
- fermeture par carré

Localisation : - Gaines CFA diam 60x150.

7.6.6 Boîte aux lettres

Boite aux lettres type RENZ ou équivalent normalisée non traversante.

Comprenant : - Boîtier individuel en tôle d’acier EZ 6/10 phosphatée laquée poudre polyester,
- Teinte au choix de l’Architecte,
- Porte individuelle interchangeable en tôle d’acier EZ 12.5/10, phosphatée laquée poudre 
polyester, serrure agréée par la POSTE, porte-nom affleurant 100 x 25 mm en PA 6 moulé, 
volet en profil ALU anodisé, herse antivol.

Localisation : - Suivant plans,
- Panneau bois sous auvent de l'entrée.

7.6.7 Caisson VMC

Réalisation de caissons VMC.

Comprenant : - Jouée verticale de panne à panne en Sapin de 30mm,
- Fixations,
- Découpe pour grille et passage de gaine
- Sous face horizontale en Sapin de 30mm
- Fixation

Localisation : - Soufflage et reprise VMC,



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°7 : Menuiseries Intérieures – Agencement

Olivier Rannou, Economiste – 2, Quai Armez – 22000 SAINT BRIEUC – Tél :  02.96.68.23.09 – Fax : 02.96.68.23.08
19/28

7.6.8 Tablette amovible

Comprenant : - Tablettes stratifiées chants plaqués,
- Charnières invisibles,
- Cadre dormant en bois éco-certifié,
- Fermeture par carré amovible.

Localisation : - Accès aux équipements de plomberie des blocs sanitaires, sur les dessus de coffre.

7.6.9 Gradins

Comprenant : - Ossature en bois éco-certifié,
- Panneau d'aggloméré pour marches, contremarche et palier,
- Nez de marche en bois dur éco-certifié,
- Coordination avec le lot revêtement de sols.

Localisation : - Gradins dans CDI.

7.6.10 Tablette bois massif

Fourniture et pose de tablette en bois massif.

Comprenant : - Epaisseur 22 mm,
- Finition raboté poncé.

Localisation : - Les vitrines des classes.

7.6.11 Marche escalier en bois massif et limon en lamellé collé

Fourniture et pose de marches en bois massif sur limon en lamellé collé.

Comprenant : - Limon en lamellé collé formant support de marche et garde corps
- Marche en bois massif dure de type chêne,
- Intégration de bande en graphite sans désaffleur servant d'antidérapant et également 
d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes
- Pose d'une part dans limon garde corps du lot charpente y compris entaille pour 
encastrement des marches au présent lot et d'autre part contre la paroi béton y compris 
équerre de fixation en acier galvanisé laqué noir au présent lot,
- Livraison vitrifiée en atelier au présent lot

Localisation : - Les marches de l'escalier de la BCD
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7.6.12 Rideau de séparation

Fourniture et pose d'un rideau.

Comprenant : - Rail et chariots de galets sur roulement à bille,
- Fixation suspendue ossature au présent lot,
- Rideau uni teinte aux choix des architectes,
- Tissus 600 g/m²,
- Classement au feu M1
- Manœuvre manuelle,
- Le fronçage devra être fait de façon suivante : la longueur du rideau fera 2 fois la largeur 
de la pièce.
- Le rideau aura 2 faces velours

Localisation : - Salle de motricité

7.6.13 Stores à lames horizontales

Comprenant : - Stores vénitiens type FRANCIAFLEX ou équivalent composé de :
- UN CAISSON en acier profilé laqué (peinture cuite au four), permettant la fixation du store 
et intégrant le mécanisme de commande (entraînement direct par cordon polyester pour la 
descente et la remontée des lames). Un frein autobloquant assure l'arrêt automatique du 
tablier dans toutes les positions dès relâchement du ou des cordons. L'inclinaison des lames 
est assurée par un orienteur et des tambours reliés par un axe rigide. Orienteur actionné par 
tige plastique décrochable. Les échelles, constituées de fils polyester, qui assurent la 
suspension et l'espacement des lames sont accrochées sur les tambours d'orientation.
- UN TABLIER constitué de lames en aluminium, laquées (peinture cuite au four) traitées 
antistatique et d'une lame finale en acier profilé, traitée anticorrosion et laquée (peinture 
cuite au four). L'extrémité basse de chaque cordon de manœuvre est fixée à la lame finale.
- Largeur des lames : 16 mm.
- Guidage par câbles inox gainés tendus.
- Teintes au choix des Architectes.

Localisation : - Les 2 bureaux de directrice.
- Salle des maîtres (les 2)
- Les ATSEM
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7.7 Agencement

REMARQUE : Utilisation de matériaux à faible taux de formaldéhydes type Novolam de chez ISOROY 
classés E1

7.7.1 Meuble M1

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Huisserie en bois éco-certifié du pays,
- Porte en panneau stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués,
- Teinte au choix des architectes,
- Pose sur charnière invisible chromée réglable,
- Patin amortisseur sur dormant,
- Bouton de tirage en Aluminium naturel Ø 40mm.
- Crémaillère en aluminium posée sur cloison placo, renfort si nécessaire
- Tablettes en mélaminé blanc épaisseur 22mm

Localisation : - Meuble M1 dans dégagement 1

7.7.2 Meuble M2

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Séparation verticale ép 22mm en mélaminé blanc,
- Etagère en mélaminé blanc ép 22 mm,
- Crémaillère en aluminium fixé sur les cloisons placo, renfort de fixation si nécessaire
- Bandeau stratifié cache rail en partie haute ht 10cm, épaisseur du panneau 19 mm,
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc,
- Vantaux suspendus sur chariot à roulement à bille en stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués
- Teinte au choix des architectes
- Poignée type cuvette en aluminium naturel
- Piton de guidage en partie basse
- Le tout suivant carnet de détail

Localisation : - Salle de réunion au N0
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7.7.3 Meuble M3

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - 1 caisson supérieur en panneaux stratifiés épaisseur 22mm,
- Fond en stratifié ép 22mm,
- Fixation invisible à la cloison
- Teinte au choix des architectes,
- Un meuble bas en panneaux stratifiés ép 22 mm,
- 1 socle hauteur 10cm en creux en stratifiée 22 mm,
- Porte battante en stratifié ép 22 mm
- Charnière invisible chromée
- Bouton de tirage Ø 40 en Alu Naturel
- Plan de travail ép 40 mm à bord vis
- Découpe pour installation plomberie

Localisation : - Infirmerie

7.7.4 Meuble M4

Fourniture et pose d'un meuble

Comprenant : - Séparation verticale ép 22mm en mélaminé blanc,
- Etagère en mélaminé blanc ép 22 mm,
- Crémaillère en aluminium fixé sur les cloisons placo, renfort de fixation si nécessaire
- Bandeau stratifié cache rail en partie haute ht 10cm, épaisseur du panneau 19 mm,
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc,
- Vantaux suspendus sur chariot à roulement à bille en stratifié ép 22mm,
- Chants plaqués
- Teinte au choix des architectes
- Poignée type cuvette en aluminium naturel
- Piton de guidage en partie basse
- Le tout suivant carnet de détail

Localisation : - Salle de réunion au N0

7.7.5 Meubles M5 – M16

Comprenant : - caisson en panneaux stratifiés épaisseur 22mm,
- Fond en stratifié ép 22mm,
- Crédence en stratifié 22 mm
- Chants plaqués,
- Fixation invisible,
- Teinte au choix des architectes,
- Coordination avec lot plomberie
- Joint silicone entre évier et crédence

Localisation : - M5 : Salle Maître élémentaire
- M16 : Salle Maître maternelle
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7.7.6 Meubles M6 – M8 – M101 – M103 – M104

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur 
charnière invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte 
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagère sur crémaillère en aluminium ép 22 mm blanc,
- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép
40mm à bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe câble 
informatique
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc
- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M6, M8, M101, M103 et M104

7.7.7 Meubles M7 – M102 – M105 – M108

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Plan de travail en stratifié ép 40 mm de couleur, retombée 10cm
- Cote et séparation verticale en stratifié ép 22 mm de couleur,
- Socle en stratifié de couleur ép 22mm,
- Tiroir en stratifié de couleur ép 19 mm glissière à fermeture amorties (les corps de tiroir 
pourront être blancs)
- Poignée fil < 20cm en alu Naturel
- Crédence technique en stratifié de couleur sur ossature
- Coordination avec lot plomberie
- Etagère en stratifié de couleur ép 30mm
- Fixation

Localisation : - M7, M102, M105, M108
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7.7.8 Meuble M9

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur 
charnière invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte 
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagère sur crémaillère en aluminium ép 22 mm blanc,
- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte 
pour 2 angles
- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép 
40mm à bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe câble 
informatique
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc
- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M9

7.7.9 Meuble M10 – M11 – M12

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur 
charnière invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte 
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagère sur crémaillère en aluminium ép 22 mm blanc,
- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc
- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M10, M11 et M12

7.7.10 Meuble M13 – M14 – M15 – M17 – M18

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur 
charnière invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte 
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagère sur crémaillère en aluminium ép 22 mm blanc,
- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc
- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M13, M14, M15, M17 et M18



Département des Côtes d'Armor - Construction d'un groupe scolaire à Plédran Phase DCE
Lot n°7 : Menuiseries Intérieures – Agencement

Olivier Rannou, Economiste – 2, Quai Armez – 22000 SAINT BRIEUC – Tél :  02.96.68.23.09 – Fax : 02.96.68.23.08
25/28

7.7.11 Meuble M19 – M21

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Caisson en stratifié 22 mm
- Teinte au choix des architectes,
- Séparation verticale stratifiée 22 mm blanc,
- Etagère blanches ép 22 mm sur crémaillère alu
- Bandeau stratifié ht 10 cm en stratifié ép 22 mm
- Rail galvanisé, butoir caoutchouc
- Vantaux suspendus sur chariot avec roulement en stratifié ép 22 mm, teinte au choix 
architectes
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M19 – M21

7.7.12 Meuble M20

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Une colonne en stratifiée ép 22mm 
- Teinte au choix des architectes,
- Chant plaqué
- Partie basse, porte sur charnière invisible bouton tirage Ø 40 alu naturel
- Etagère de couleur
- Meuble bas 2 portes en stratifié ép 22 mm charnière invisible bouton de tirage Ø 40 alu 
naturel
- Etagère intérieure et séparateur verticale stratifié blanc ép 22 mm

Localisation : - ATSEM

7.7.13 Meuble M22 et caisson

Fourniture et pose d'un meuble et d'un caisson d'habillage

Comprenant : - Ossature primaire en sapin 
- Carrelets de bois fixés verticalement et retour en sous face
- Classement au feu M1
- Porte de placard cadre remplissage carrelet sapin raboté
- Charnière invisible
- Poignée coquille rectangulaire chromée encastrée
- Etagère et séparation verticale en sapin massif raboté

Localisation : - Meuble M22
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7.7.14 Meuble M106 – M107 – M109

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Coffre vertical toute hauteur en panneaux stratifié ép 19 mm y compris porte ouvrante sur 
charnière invisible, enrobage des EP par double coquille en laine de roche de 80mm teinte 
au choix architectes
- Séparation verticale ép 22mm en stratifié blanc,
- Etagère sur crémaillère en aluminium ép 22 mm blanc,
- Aménagement d'une zone humide en panneaux stratifié de couleur suivant détail architecte
- Aménagement d'une zone informatique en panneau stratifié de couleur, plan de travail ép 
40mm à bord vif, caisson unité centrale, crédence ép 19mm couleur passe câble 
informatique
- Bandeau cache rail Ht 10 en stratifié ép 22 mm de couleur
- Rail en acier galvanisé, butoir caoutchouc
- Portes suspendues ép 22mm en stratifié de couleur
- Poignée cuvette en Aluminium naturel

Localisation : - M106, M107 et M109

7.7.15 Meubles M110 – M111

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Plateau stratifié ép 40 mm chants plaqués
- Pieds tubulaires réglables � 80 mm fixés sous le plan de travail
- Goulotte horizontale servant au passage de câbles et pose des prises en mélaminé ép 
19mm et ossature en tasseau en bois exotique
- Tableau supérieure en stratifié ép 19mm chant plaqué
- Coordination avec le lot électricité pour pose des prises et passage des câbles

Localisation : - Salle info

7.7.16 Porte manteaux – Rangement chaussure

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 2,40
- Fixation
- 16 patères de couleur de chez Normbau ou équivalent
- Caisson en OSB ép 22mm
- Fond
- Teinte au choix architecte
- Séparation verticale
- Fixation murale

Localisation : - Classes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (2 unités par classes)
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7.7.17 Porte manteaux – Rangement chaussure

Fourniture et pose de meubles

Comprenant : - Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 2,40
- Fixation
- 16 patères de couleur de chez Normbau ou équivalent
- Caisson en valchromat ép 22mm
- Fond
- Teinte au choix architecte
- Séparation verticale
- Pose au sol

Localisation : - Classes 1 et 2 (2 unités par classes)

7.7.18 Porte manteaux

Comprenant : - Bande en OSB de couleur ht 30 cm épaisseur 22 mm L = 5,00
- 32 patères de chez Normbau ou équivalent

Localisation : - Les classes primaires

7.7.19 Façades coulissantes (VARIANTE)

Façades de placards type coulissantes de marque SOGAL ou de qualités techniques 
équivalentes. Fabriquées sur mesure de mur à mur et du sol au plafond.

Comprenant : - Les vantaux seront constitués de panneaux de 10 mm d’épaisseur, encadrés sur les quatre 
côtés de profilés en acier (ou en aluminium), 
- Panneaux de particules selon les normes AFNOR NF B54 100-54-110 et DIN 68 761 68 
763, CLASSES E1 et revêtus deux faces d’un papier mélaminé, décor de la face visible dans 
le choix du fabricant (teinte au choix des Architectes),
- Les vantaux comporteront en partie basse des boîtiers de réglage télescopiques 
ROBOTWIN avec roulette montée sur roulement à billes, assurant une liaison mécanique 
entre profil vertical et traverse basse, 
- Mécanisme amovible comportant un double système d’anti-déraillement sur chaque 
roulette, clipsé dans les rainures du rail bas. Guidage dans le rail supérieur assuré par des 
brosses de part et d’autre de la traverse haute,
- Rail bas comportant sur l’un de ses côtés un pan vertical dit arrêt de sol, 
- Rail haut comportant sur l’un de ses côtés un décrochement formant un joint creux avec le 
plafond (ligne d’ombre).

Localisation : - En remplacement des portes coulissantes de meubles décrits ci avant
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7.7.20 Miroirs

Comprenant : - Miroirs simples.

Dimensions : 40x80

Localisation : - Sanitaires isolés
- Sanitaires 13 et 14 : 120 x 360 cm en 5 morceaux
- Sanitaire 12 :   50 x 60 cm
- Sanitaires 3, 4 et 5 : SAS 3 : bande filante ht 60 cm sur 500 cm
- Sanitaire 10 : SAS 3 : bande filante ht 60 cm sur 300 cm
- Sanitaire 7 : 140 x 40 et 240 x 40
- Sanitaire 8 : 140 x 40 et 240 x 40




