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5.6 Compte prorata et charte chantier vert (gestion a la charge du lot gros-oeuvre)

Par convention expresse, les dépenses d'intéréts communs nécessaires a la réalisation des travaux
par les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées a la directive de I'Office Général
du Batiment et des travaux publics de Septembre 1986.

Les dépenses entrant dans le champ du compte prorata sont d'une part celles stipulées dans la
directive et d'autre part celles explicitement définies dans le présent C.C.T.P. qui en cas de
contradiction aura priorité.

5.10. Protection des ouvrages

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a leur réception : elles

devront prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu des aléas
de chantier.

5.11. Préchauffage

Les frais de préchauffage nécessaires a I'exécution des travaux dans les conditions de

températures requises par les documents techniques (D.T.U. Agréments, etc...) feront I'objet d'un
accord préalable entre les entreprises. Les dépenses relatives aux équipements nécessaires et les
consommations seront imputés au compte prorata.

La fourniture, pose et entretien de ce chauffage seront dus par le lot électricité, les consommations
seront imputées au compte prorata.

Si celui-ci est nécessaire du fait des retards d'une ou plusieurs entreprises, les dépenses afférentes
leur sont imputées.

5.14. Reglement pour solde

Il est précisé qu'aucun réglement pour solde, remboursement de garantie ou levée de
cautionnement, ne sera établi au profit de I'une quelconque des entreprises si la dite entreprise ne
produit pas un quitus :

- Des assureurs,

- Du comité de gestion du compte prorata.

Attestant que l'intéressé a intégralement réglé les frais et primes qui lui incombent.




