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2.1

211

2.1.2
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2.1.2.2

GENERALITES RELATIVES AUX TRAVAUX

Objet du marché

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux incombant au lot Charpente métallique
pour le projet de :

Construction d’'un gymnase sur la commune de
St Palais sur mer.

Normes et réglements

Documents techniques

Les travaux du présent lot seront exécutés suivant les Normes Francgaises, les DTU et régles de
calcul correspondants aux travaux a exécuter, et en particulier :

- DTU 32.1 — Travaux de construction métallique pour le batiment : charpente en acier,
- lesrégles CM 66 et additif 80,
- Régles N84 — Action de la neige sur les constructions,
- Regles NV 65 — Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexe 4 de février 2009
- les documents applicables aux travaux de Menuiseries métallique et de Serrurerie
- lesDTU 37.1 & 37.2 — Menuiserie métallique,
- les Normes Frangaises homologuées et en particulier :
= NF A 46-402 Téles minces laminées a froid — Tolérances sur dimensions,
= NF A 46-503 Toles en acier laminées a chaud, d’épaisseur égale ou supérieure
a 3 mm — Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse,
= les Normes DIN en vigueur pour ce corps de métier.

D’une fagon générale, les DTU et Normes applicables sont ceux dont le mois de prise d’effet
figurant sur le document est antérieur de deux mois a celui de la consultation.

Qualité des aciers

Nuance des aciers :
- poutres treillis tubulaires et poteaux tubulaires : Acier qualité E 24 Il, ou S235 JR,
répondant a la norme NFA 49.541
- autres structures : Acier qualité E 24 |l, ou S235 JR.

Galvanisation :
- I'ensemble des aciers constituant les structures apparentes seront galvanisées suivant
la Norme NFA 91.121 et 122, avec 500 gr de zinc au m?, épaisseur du revétement 70
microns,
- tubes : 400 gr de Zinc au m? ép. 56 microns, répondant a la norme A 49.700 ou A 91-
131.

Nota : les certificats d’origine des aciers seront exigés.
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2123

2.1.3

2.1.4

Charges et surcharges

Charges permanentes comprenant :
- le poids propre de la structure,
- le poids propre des couvertures, étanchéité et protection d’étanchéité, bardages,
isolation, faux-plafonds, menuiseries (sheds), etc....
- le poids propre de 'ensemble des groupes de ventilation, de climatisation, etc... posés
en toiture.

Surcharges climatiques :
- Vent: zone lll, site exposé,
- Neige : région A2.

Plans d'exécution, plans d’atelier et de chantier

Le bureau d’étude structure « SARL Xavier BOULARD » ayant une mission exécution selon
la loi M.O.P., les plans de définition des ouvrages de structure (implantations, dimensions,
principes d’assemblages) sont a sa charge et sont remis a I'entreprise dans le cadre de la
présente consultation.

En revanche , les plans d'ateliers et de chantier, et en particulier le calcul et le dessin des
assemblages ainsi que I'ensemble des plans de fabrication restent a la charge de la présente
entreprise. Il en est de méme pour les Documents des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).
L’ensemble de ces plans pourra étre réalisé par I'entreprise ou par un bureau d’études agréé
dont le choix et la rémunération _ seront assurés par elle-méme.

Sans l'accord du Maitre d'CEuvre, aucun élément ne pourra étre ajouté pour diminuer les
portées, sections, épaisseurs de la structure par rapport aux plans fournis a la consultation.

Les cotes indiquées aux plans fournis lors de la consultation des entreprises seront respectées,
sauf si les calculs sous le contréle du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle justifiaient une
modification des sections données.

Tous les calculs et plans divers d’assemblages, de fabrication et d’'ouvrages exigeant une étude
particuliere, devront étre réalisées par I'entreprise, ces études devant étre menées en étroite
coordination avec les corps d’état concernés.

La fabrication ou les commandes a des fournisseurs ne pourront étre lancées tant que les plans
et prototypes n’auront pas été approuvés par le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Contréle.

De méme, dans le cas ou I'entreprise, aprés accord du Maitre d’CEuvre, désirerait modifier

certaines parties d’ouvrage, ces modifications ainsi que les conséquences éventuelles sur les
prestations des autres corps d’état, seront intégralement a la charge de I'entreprise.

Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprendront :

- les études, calculs et dessins nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution
des ouvrages suivant les dispositions des régles CM en vigueur,

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris piéces
spéciales et boulons d’ancrage, boulons, cales et pieces métalliques diverses
nécessaires au montage,

- la mise en ceuvre de ces matiéres, comprenant 'usinage, 'assemblage en atelier, et
'application d’'une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans
les magonneries ou non revétus d’une protection spéciale,

- le chargement a l'usine, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre,

- toutes manutentions, transports et main-d’ceuvre pour le montage, le réglage et
'assemblage définitif des charpentes,

- lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage,
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2.1.5

2.1.6

- les raccords de la couche primaire de protection aprés montage.
D'une maniére générale, I'entrepreneur s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la
perfection des ouvrages afin qu'ils présentent les éléments de dureté, de stabilité et
d'achévement, ainsi que la conformité en tous points aux DTU et aux régles de I'Art.

L'entreprise devra obligatoirement ['installation de filets et garde-corps conformément a la
réglementation et nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Coordination avec les corps d’état

Une étroite coordination sera assurée, tant au niveau des études qu'au stade de I'exécution sur
le chantier, entre le présent lot et les corps d'état suivants :
a) Gros-CEuvre :
- pour les descentes de charges au niveau des appuis,
- pour les réservations et scellements dans les ouvrages de magonnerie et de béton
armé.

b) Couverture - Etanchéité :

- pour la réception des ouvrages de charpente devant recevoir les bacs de couverture ou
support d’étanchéité,

- pour le calcul des charges sur les charpentes,

- pour la vérification sur place des implantations, niveau, aplombs, etc...

c) Bardage - Serrurerie - Menuiseries :

- pour la réception des ouvrages de charpente devant recevoir les bardages et
menuiseries,

- pour le calcul des charges ou surcharges sur les ouvrages de charpente,

- pour la vérification sur place des implantations, niveau, aplombs, etc...

Limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire
a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages (étaiements, échafaudages,...).

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages,
recherches et enquétes qu'il juge nécessaires.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés
verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne
faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre
retenu.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des ouvrages des autres corps d'état qui lui seront demandés sur plans avant exécution. Les
percements non demandés sur plans resteront a la charge des entreprises concernées.

L’entreprise comprend forfaitairement dans son offre I'aide aux corps d’état dont les ouvrages
ont une incidence directe sur ses propres travaux. Cette aide comprenant d’'une maniére
générale, et sans que cette liste soit considérée comme limitative :

- l'assistance et la participation aux réunions de coordination et de mise au point
interentreprises qui s’avéreront nécessaires, ces réunions étant provoquées par le
Maitre d’CEuvre, le Coordonnateur ou le SPS,
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2.1.7

21.7.1

2.1.7.2

2.1.7.3

- la fourniture des renseignements concernant la conception des charpentes et leur mise
en ceuvre,

- la communication des plans de charpente en temps utile,

- laréception des ouvrages de charpente avec les différents corps d’état concernés.

Prescriptions techniques d'exécution

Tous les matériaux mis en ceuvre seront conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

La contrainte limite des fers profilés sera déterminée pour résister a un usage normal
correspondant a celui auquel ils sont destinés.

Les assemblages devront étre étudiés pour assurer dans des conditions correctes la
transmission des efforts. Les assemblages d'angles seront soigneusement ajustés.

D’une maniére générale, I'entrepreneur s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la

perfection des ouvrages afin qu'ils présentent les éléments de dureté, de stabilité et
d’achévement, ainsi que la conformité en tous points aux DTU et aux régles de I'Art.

Assemblage boulonnés

Les assemblages boulonnés seront dimensionnés en respectant les régles de calculs des
diamétres et des écartements.
Qualité des boulons : électro-zingué qualité 6/8 ou 8/8.

Les assemblages d’éléments en prolongement les uns des autres et s’appuyant sur un méme
élément porteur seront éclissés entre eux.

Les assemblages d’éléments orthogonaux tels que solives sur poutres, pannes sur arbalétriers,
etc..., seront assurés par des corniéres qui seront jumelées sur I'élément secondaire et qui
seront, boulonnées sur les deux éléments porteurs.

Les assemblages d’encastrement des fermes seront impérativement réalisés par platines
soudées et boulons HR qualité 10/9, avec serrage contrélé a la clef dynamométrique.

Assemblage soudés

Le projet de I'entreprise devra étre congu de maniéere a réduire le nombre des soudures, a en
permetire une exécution facile (a plat de préférence) et a laisser la plus grande liberté aux
déformations produites par le soudage, de fagon a réduire le plus possible les contraintes dues
aux effets calorifiques et au retrait.

Il ne devra pas y avoir d’accumulation de soudures en un méme point.

Dans le cas de soudures bout a bout ou de soudures a recouvrement ou de conjugaison d’'une
soudure bout a bout et d’'une soudure d’angle, les rencontres d’assemblages en forme de T sont
admissibles, alors que les rencontres en forme de croix sont a éviter.

Dans le cas d’assemblage d’angle de piéces formant triedre, il est recommandé de tronquer le
sommet de la piéce secondaire de I'assemblage.

Les assemblages soudés électriquement ne devront comporter aucune trace de soudure en
saillie.

Ouvrages de serrurerie

Tous les ouvrages de serrurerie seront exécutés avec le plus grand soin. Les fers seront
dressés et coupés régulierement sans jarret ni cassure.

Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la piece démontable.
Les ouvrages de serrurerie venant en fagade devront étre étudiés et comporter pieéce d’appui,
renvois d’eau, etc...

La quincaillerie employée sera titulaire du label S.N.F.Q.
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2.1.8

2.1.9

2.1.10

Pose

Les pattes a scellement devront étre suffisamment longues pour assurer une parfaite fixation de
'ensemble des ouvrages.

L'entrepreneur devra tous les tracages et calages afférents a ses fournitures. Un plan de trous,
feuillures, etc... a réserver dans les bétons devra étre fourni en temps utile au magon.

Toutes les précautions devront étre prises pour le calage des ouvrages avant le scellement.
Aprés prise de scellements, I'enlévement des calages devra étre assuré par I'entrepreneur, ainsi
que la vérification des emplacements, aplombs, alignements, etc... Il devra effectuer les
réglages alors reconnus nécessaires.

L'entreprise du présent lot devra la stabilité et la tenue provisoire de ses ouvrages par toutes
dispositions, celles-ci devront étre maintenues jusqu'a l'efficacité totale des scellements ou
contreventements.

Les ouvrages livrés "finis" devront étre protégés efficacement contre les chocs, les rayures,
etc... jusqu'a la fin du chantier. Cette protection sera soumise a la surveillance de I'entrepreneur
et refaite si cela est nécessaire. En fin de travaux, cette protection sera déposée et les ouvrages
nettoyés.

Dans le cas ou les piéces métalliques sont prévues galvanisées, les retouches aprés pose sont
a la charge de la présente entreprise par peinture de métallisation.

Dans le cas ou les piéces métalliques sont prévues peintes, toutes les retouches aprés pose
sont a la charge de I'entreprise, avec la méme peinture.

Réception des ouvrages

Avant réception, I'entrepreneur procédera a une vérification générale de ses ouvrages.

Cette vérification portera plus particulierement sur :
- le bon fonctionnement des serrures et autres parties mécaniques
- la mise en jeu des parties mobiles
I'enlévement des protections provisoires.

Installations de chantier, d’hygiene et de sécurité

Les installations communes de chantier sont a la charge du lot Gros-CEuvre.

L’entrepreneur titulaire du présent lot sera cependant tenu de prévoir I'ensemble des mesures
liées a lapplication de la réglementation en vigueur et des demandes provenant du
coordonnateur hygiéne et sécurité.

En conséquence, il est tenu de prendre a ses frais toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter les accidents sur son chantier. Il devra également le démontage et I'évacuation
de tout le matériel provisoire une fois le chantier totalement terminé et lorsque I'ordre lui en sera
donné par le coordonnateur SPS.
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Remarque préliminaire importante : L’ensemble des murs en béton armé réalisés par le gros
ceuvre sera tenu en téte par la charpente métallique, au moyen de contreventements dans le
plan de la toiture. Une étroite coordination entre les deux entreprises sera donc indispensable
afin de garantir, en toute circonstance, la stabilité du batiment situé en site exposé de vent.
L’étaiement provisoire des murs (avant montage définitif de la charpente) sera réalisé par
'entreprise de gros ceuvre, sous sa responsabilité.

2.2.1 Plans d’ateliers et de chantier

A la charge de lentreprise: calculs et dessin des assemblages, plans de fabrication,
complément des plans d’exécution fournis a la consultation suite a la réception des réservations
des entreprises (bardage, menuiseries, étanchéité...).

2.2.2 Arbalétriers

Fourniture et pose d’arbalétriers monopentés ou bipentés (selon plans joints) constitués de
poutres d'ossature, en profil IPE, PRS ou H, sections suivant plans, compris semelles, platines,
ancrages, jarrets, et tous éléments nécessaires a 'assemblage.

Les appuis, généralement réalisés sur les ouvrages béton armé sont a prévoir articulés et a
réaliser au moyen de platines métalliques soudées aux extrémités des arbalétriers et chevillés
dans les voiles béton armé renforcés en conséquence.

Localisation _: Selon plans de principe joints, au dessus du gymnase, de la salle de gym et des
sanitaires.

2.2.3 Portigues monopentés

Portiques principaux monopentés constitués de poteaux et poutres d'ossature, en profil IPE,
PRS ou H, sections suivant calculs, compris semelles, platines, ancrages, jarrets, et tous
éléments nécessaires a 'assemblage.

Tous les poteaux sont a prévoir articulés en pied, I'entreprise devant la fourniture des platines
de prescellement qui seront posées par le lot Gros CEuvre dans la dalle béton armé renforcée,
au niveau fini de celle-ci.

Certains portiques ne comportant qu’un seul poteau, I'extrémité de I'arbalétrier sera repris sur
un acrotére béton armé selon le méme principe de fixation que pour les arbalétriers décrits au
poste précédent.

Localisation _: Selon plans de principe joints, pour couverture de la salle de ping pong,

2.2.4 Ossature de bardage, pan de fer et poteaux métalliques

- Ossature support de bardage, comprenant 'ensemble des profilés verticaux et horizontaux
nécessaires a leur tenue. Réalisation en profilés du commerce, compris fixation sur les éléments
principaux de structure, et chevillage en pied sur la dalle béton armé.

- Contreventements verticaux pour pan de fer selon plan.

- Ossature complémentaire pour encadrement des ouvertures et pour toutes les sorties
traversant le bardage (grilles de ventilation, etc..).
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2.2.5

2.2.6

L'encadrement des ouvertures devra étre suffisamment rigide pour éviter toute flexion de la
menuiserie.

Y compris butons métalliques pour tenue au vent du pan de fer au dessus du hall d’entrée.
NOTA : les poteaux ronds, remplis de béton, sont a la charge du lot gros ceuvre.
Localisation : Pour support du bardage zinc de la salle de ping pong, pour pan de fer en

continuité de cette salle,(au dessus du RDC) et poteaux métalliques derriére le polycarbonate
des pignons de la grande salle.

Stabilité au vent

- Les contreventements verticaux seront réalisés au moyen de croix (cas du pan de fer) ou de
portiques.

- Les contreventements dans le plan de la toiture, seront réalisés a l'aide de diagonales en
profils tubulaires.

- Les contreventements restant apparents seront a réaliser au moyen de cables inox avec
ridoirs.

Une attention toute particuliére sera apportée a ces contreventements gui_assureront la
stabilité générale du batiment.

Localisation _: selon plans de principe joints.

Supports de couverture

Fourniture et pose de pannes support de couverture en profil IPE du commerce.

La section et I'écartement des pannes seront compatibles avec les surcharges envisagées et le
type de couverture, conformément aux régles de calculs et aux prescriptions du fabricant, la
fleche ne devant pas étre supérieure a 1/200°™ de la portée.

Compris corniéres, liernes a mi-travée pour reprise du déversement, et toutes piéces
d’assemblage et de fixations.

Toutes sujétions pour porte a faux selon plans fournis et pour support des ossatures d’acrotére.

Cornieres de 70mm fixées dans voiles béton ou ossature de bardage pour appui du bac acier en
rive de couverture.

Nota : les entraxes de pannes indiquées sur les plans fournis a la consultation seront respectés
de fagon a ne pas entrainer de modification sur le choix du type de couverture. Dans tous les
cas, I'entraxe des pannes ne devra donc pas dépasser les 2.80 m.

Les pannes seront positionnées dans la hauteur des arbalétriers dans tous les cas.

Localisation : Ensemble des pannes au dessus du gymnase et de la salle de ping pong.
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2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

Bandeaux, acrotéres

Ossature pour bandeaux et acrotéres en partie haute comprenant: lisses horizontales
d’acrotére, baionnettes verticales venant dans I'axe des montants des ossatures principales, et
renforts par diagonales si nécessaires, 'ensemble en profils tubulaires.

Localisation _: En périphérie de la salle de ping pong.

Ossature pour scheds

Ossature pour bandeaux et acrotéres en partie haute comprenant : lisses horizontales
d’acrotére, baionnettes verticales venant dans I'axe des montants des ossatures principales, et
renforts par diagonales si nécessaires, 'ensemble en profils tubulaires.

Localisation _: En périphérie de I'extension.

Butons d’acroteres extérieurs

Ossature pour bandeaux et acrotéres en partie haute comprenant : lisses horizontales
d’acrotére, baionnettes verticales venant dans I'axe des montants des ossatures principales, et
renforts par diagonales si nécessaires, 'ensemble en profils tubulaires.

Finition : galvanisée.

Localisation _: En périphérie de I'extension.

Chevétre en toiture

Fourniture et pose de chevétres métalliques entre pannes pour passage de ventilations,
conduits, désenfumage...

Localisation : Selon demandes des corps d'états secondaires, plus un élément a prévoir pour
chéssis de désenfumage au dessus des escaliers intérieurs.

Barres d'accroche d'échelle :

Barre d'appui en acier, fabriqué en atelier, composée d'une lisse horizontale en tube rond @ 52
mm

Fixation sur mur, compris platine et entretoise pour passage a travers le bardage et tous les
éléments nécessaires pour obtenir une parfaite étanchéité avec le bardage

Cette barre d'appui devra étre décollée du bardage de 20 cm environ

Dimensions : 1,00 ml de longueur.

Finition galvanisée

Localisation : Sous les trappes d'accés aux combles du béatiment principal en facades Est et
Ouest
Suivant demande du SPS pour intervention ultérieure (cf PGCSPS)




