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A. DEFINITION DE L’'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les travaux nécessaires a I'exécution du lot :
N°08 — PLAQUISTERIE - ISOLATION,
pour la « CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS » a St PALAIS SUR MER (17420).

B. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de platrerie et de cloison séche ;

- les documents techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus ;

- les normes AFNOR ;

- les Normes Frangaises homologuées (NF) ;

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux

prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) ;

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail ;

- les préconisations thermiques : document dressé par le BET A INGENIERIE

- I'article R111-18-8 du Code de la Construction et de I'Habitation et décret du 26 février 2007
concernant le respect des regles d’accessibilité ;

- le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d'état ou nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages, ainsi que les ragréages et rebouchages divers.

Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures
et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires ou suppléments utiles au complet achevement des
ouvrages, lesquels ne doivent faire I'objet d’aucun supplément.

Dans la description qui suit, le rédacteur s’efforce de renseigner I'entrepreneur sur les travaux a effectuer, leurs
dimensions et emplacements, mais cette description n’a pas un caractére limitatif. L’entrepreneur devra exécuter
comme étant compris dans son prix, et sans exception, tous les travaux que sa profession nécessite pour
I'exécution d’un travail conforme aux régles de I'art.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP sont complets, si les types
de construction sont appropriés et s’ils représentent les qualités requises a I'utilisation pour laquelle ils sont
prévus. Ceci s’applique également aux raccords a la magonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.
Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission accompagnée
des justifications correspondantes.
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L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages décrits, sans limitation.

L’entrepreneur ne pourra jamais objecter d’erreurs ou d’omissions qui puissent le dispenser d’exécuter tous les
travaux, en conséquence il ne pourra se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation
quelconque du délai d’exécution.

Aucun élément ne devra présenter de défaut d’aspect, trous, fissures, plis, traces de chocs, rayures, différences
de coloration, traces de salissures, déformations, corrosion.

Tout élément présentant un défaut devra étre séparé avant le montage et écarté, I'élément de remplacement
devra provenir d’'un méme lot de fabrication.

Tous les matériaux utilisés devront toujours étre de premiére qualité.

Préalablement a toute exécution, des échantillons des produits dont I'emploi est envisagé, devront étre
présentés.

Conditions diverses

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur, ou d’insuffisance de cotes,
I'entrepreneur devra en référer au maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications
nécessaires.

L’entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés ainsi
que les modifications qu’entraineraient pour lui ou quelconque corps d’état, un oubli ou I'inobservation de cette
clause.

L’entrepreneur devra se renseigner avant le démarrage de ses travaux auprés des lots intéressés sur les
localisations des renforts d’ossature a mettre en place dans ses ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu d’étudier avant tout commencement d’exécution, tous les documents graphiques remis
par I'Architecte pour I'exécution des ouvrages.

Il devra signaler les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation et 'usage
auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de I'art.

Il devra établir les études, calculs, dessins d’exécution et nomenclatures nécessaires qui devront pouvoir étre
fournis a I'Architecte et au bureau de contréle, sur leur demande. De méme il devra fournir toutes indications
utiles pour permettre la mise au point définitive des détails des autres corps d’état.

Prescriptions particuliéres

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Obijet et limite des prestations

Les travaux concernent I'ensemble des travaux nécessaires a la fourniture, au fagonnage, a la mise en place de
tous les ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses techniques particuliéres.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra les prestations suivantes :

- études diverses d’exécution et de détails des ouvrages et fourniture des plans de réservations pour les autres
lots,

- réception des supports : I'entrepreneur fera toutes réserves utiles si besoin est, avant d’entreprendre tout travail
; tout début d’exécution entraine implicitement une réception sans réserve,

- relevés de 'état des lieux,

- dressement de tout constat d’huissier que I'entrepreneur jugera nécessaire d’effectuer avant ou pendant les
travaux,

- stockage dans local sec et clos des matériaux en attente de pose, dans tous les cas a minima dans les
conditions stipulées par les fabricants,

- fourniture, pose, réglage et protection de tous les ouvrages pendant toute la durée du chantier jusqu’a la
réception,

- mise en jeu des parties mobiles,

- nettoyage des ouvrages en fin de chantier,

- tous les ouvrages accessoires lors de la mise en ceuvre des prestations du présent lot, y compris la mise en
place des dispositifs provisoires de sécurité et de protection contre les chutes réglementaires.
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Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, 'entrepreneur devra assurer tous les travaux de sa
profession nécessaires ou suppléments utiles au complet achévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire
I'objet d’aucun supplément.

Choix des matériaux

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits
similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’'un avis
technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Cloisons séches

Les Carreaux en platre seront conformes a la norme NF P 72-301.

Les plaques de parements en platre seront conformes a la norme NF P 72-302.

Les complexes et sandwiches a base de polystyréne expansé seront conformes a la norme NF P 72-303. Les
autres complexes et sandwiches isolant seront conformes aux Avis Techniques correspondants.

Les angles verticaux rentrants seront traités a l'identique de joints entres plaques, par bande ; les angles
verticaux sortants seront protégés par une bande a armature métallique.

Les ossatures en bois seront conformes a la norme NF B 52-001, et seront minimum de catégorie Il pour les
ossatures primaires et de catégorie | pour les ossatures secondaires.

Les ossatures métalliques seront protégées contre la corrosion par galvanisation a chaud, conformément a la
norme NF A 36-321, classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, masse de revétement de zinc
correspondant au moins a la qualité Z 275.

L'ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en provenance d'un méme
fabricant.

Tracage de mise en ceuvre

Avant la pose des menuiseries, I'entrepreneur effectuera un tracage complet au cordeau. Le tracé sera effectué
au sol et reporté au plafond avec un fil a plomb. Au sol, I'épaisseur de la cloison sera matérialisée par une
couche de peinture blanche entre les 2 traits de cordeau. Le tracé peint sera interrompu au droit des ouvertures.

Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.

L’entrepreneur prendra tous les renseignements utiles auprés des titulaires des lots plomberie, chauffage,
électricité et autres pour la mise en place des renforts nécessaires pour supporter les charges lourdes.

Toutes les cloisons devront étre prévues toute hauteur de plancher brut a sous face de la dalle, des poutres ou
pannes, c’est-a-dire dans la hauteur du plénum au-dessus des faux plafonds s’il y a lieu.

Les liaisons avec les ouvrages en ceuvre au moment de la mise en place des éléments seront assurées et
resteront sous la responsabilité du présent lot.

L’exécution de tous les raccords d’enduit derriére le passage des autres corps d’état, avant l'intervention du
peintre sera également assurée par le présent lot.

Tolérance de pose et de réglage

Tolérances sur la verticalité et sur I'horizontalité : une régle de 2 m appliquée sur le parement et promenée en
tous sens ne devra pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart
supérieur a +/- 2,5 mm.

Les arétes et angles rentrants seront parfaitement droits.

Libération de chantier

En fin d'intervention, I'entreprise devra le nettoyage da a I'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus
nets de toute souillure, en particulier les sols. L'entreprise assurera |'évacuation de tous ses déchets et gravois
aux décharges publiques.
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Coordination

L’entrepreneur du présent lot devra s’entendre d’une maniére générale avec les titulaires des marchés des
autres corps d’état en liaison éventuelle avec ses ouvrages.

Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaires sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour
I'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

Hygiéne et sécurité

Les prestations et prix remis sont réputés tenir compte de toutes les obligations relatives a la sécurité, la
protection et la santé des travailleurs, conformément au Code du Travail, au CCAG de Travaux, au PGCSPS,
ainsi qu’a la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d’applications.

Nettoyage

La prestation comprendra le démontage et le repliement des protections et échafaudages et le nettoyage de tous
les locaux, circulations et abords du chantier, de tous les débris provenant des travaux exécutés par
I'entrepreneur, tant pendant la période d’intervention qu’a la fin de celle-ci.

L’entreprise du présent lot devra I'’évacuation aux décharges publiques de tous ses déchets et gravois, aucun
stockage sur le chantier ne sera toléré.

Tout manquement a ces prescriptions fera automatiquement I'objet d’une retenue d’'un montant correspondant
aux frais nécessités par l'intervention d’une tierce entreprise spécialisée.
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

GENERALITES COMMUNES
Conditions climatiques (Saint Palais sur Mer 17)

Voir CCTP LOT n00 Généralités communes & tous les lo ts.
Charges permanentes

Suivant normes NFP 06.004.
Charges d’exploitation

Suivant normes NFP 06.001.
Classification de I'établissement

Voir CCTP LOT n00 Généralités communes a tous les lo ts.
Spécifications

L’entrepreneur du présent lot est réputé avoir effectué une visite détaillée sur le site afin
d’apprécier I'environnement du chantier, les conditions locales, les conditions d’acces, etc.

Les entreprises veilleront sous leur responsabilité a ce que I'activité liée au chantier ne cause
aucun dommage aux aménagements extérieurs publics et aux propriétés voisines.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le maintien de I'occupation des espaces extérieurs publics
et privés jouxtant le présent programme de travaux lors de ses propres interventions et durant le
déroulement du chantier, toutes les dispositions et précautions qui en découlent sont réputées
avoir été appréciées par le présent lot, notamment en termes de phasage. Les travaux devront
prendre en compte la réduction au maximum de la géne occasionnée aux voisins, de méme aucun
stockage de matériel ou matériaux a I'extérieur des zones prévues a cet effet ne sera accepté.
Dispositions dont le présent lot est réputé avoir prise en compte dans I'établissement de sa
proposition.

Spécifications particuliéres au présent lot

Les travaux seront réalisés conformément aux DTU, aux prescriptions techniques des fabricants et
aux régles de I'art, ainsi qu’aux prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier.

Les plans et études autres que ceux remis a l'appel d'offres seront a la charge technique et
financiére de I'entreprise adjudicataire.

La prestation prévoit la mise en place de protection au droit des approvisionnements des
matériaux, I'entretien pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier.

GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

L’entreprise respectera scrupuleusement les préconisations du fabricant concernant le mode
opératoire du procédé et les prescriptions pour I'exécution des points singuliers. Tous les travaux
et ouvrages tels que définis par le dossier technique du fabricant sont réputés inclus et plus
particuliéerement les dispositions réglementaires pour piéces humides conformément au CPT
carrelage et au cahiers CSTB en vigueur: bande d’étanchéité au périmétre des locaux et
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application d’une sous couche de protection a la pénétration de I'eau d’emprise appropriée en
fonction des supports et des revétements appliqués.

Suivant adaptation sur place la peau de parement des ouvrages de plaquisterie passera devant
les ouvrages de gros-ceuvre (poteau, téte de mur, tranche de plancher, etc.) ou de charpente pour
supprimer le risque de fissuration a la liaison des deux matériaux. Dans le cas contraire les
liaisons entre ouvrage de plaquisterie et matériau de nature différente seront traitées par joint a la
pompe compatible avec le revétement de finition prévu au lot peinture.

Les ouvrages relatifs au traitement et a la correction acoustique seront réalisés avec le plus grand
soin avec une attention particuliére tant qu’a I'exécution et a la finition ainsi qu’au raccordement
entre parois verticales et parois horizontales et/ou obliques.
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1.1

111

1.1.2

1.2

TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX (CLOISONS)

CLOISON DE DOUBLAGE COMPOSITE

La mise en ceuvre sera conforme aux DTU, avis techniques et aux recommandations du fabricant,
ainsi qu’aux prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier.

Dans les pieces humides, les cloisons seront montées sur arase étanche. Les joints seront traités
suivant la technique et produits du fabricant (bande + enduit).

Dans les circulations, les angles saillants non protégés (téte arrét de cloison, carrelage, etc.)
seront traités par profilé métallique.

Cloison de doublage collée, comprenant :

- isolant en polystyréne ou en laine minérale selon cas,

- parement en plaques de platre BA10 ou BA13 standard ou en plaques spéciales selon cas,
suivant prescriptions, collées a l'isolant,

- compris habillage des tranches visibles ou réalisation de cadre de réception pour blocage arrét
de cloison le cas échéant et renforts d’ossature a incorporer au montage des cloisons nécessaires
pour la pose d’éléments « lourds », suivant besoins et indications a I'exécution, en coordination
étroite avec les lots intéressés,

En cas de réalisation par pose collée de doublage de grande hauteur (supérieure a la hauteur des
éléments) un tasseau horizontal sera disposé a chaque jonction entre complexes, permettant une
fixation mécanique de sécurité.

La prestation prévoit la réalisation d’'une bande d’étanchéité par film type polyane d’épaisseur et
de développé appropriés relevé au périmétre des locaux recevant une chape rapportée.

Cloison de doublage thermique type 13+90 mm collé

Avec parement plaque de platre BA13 STANDARD et isolant en polystyréne élastifié, R = 2,40
m2C/W minimum (type PLACOMUR TH38 de chez PLACOPLATRE ou techniquement
équivalent). Compris toutes sujétions de fourniture et pose, découpes, traitement soigné des
angles entrants et sortants (les arétes devront étre parfaitement droites).

LOCALISATION : SELON PLANS - DOUBLAGE THERMIQUE DES MURS
EXTERIEURS ET DES MURS INTERIEURS SUIVANTS :

- SALLE GYMNASTIQUE

- BUREAU, OFFICE ET INFIRMERIE

- GRANDE CIRCULATION

- CAGE D’ESCALIER ET PALIER R+1

Plus-value pour plaque de parement haute dureté
Fourniture et mise en ceuvre de plaque de parement BA13 HAUTE DURETE en remplacement
plaque BA13 STANDARD.

LOCALISATION : PAREMENTS DES DOUBLAGES DECRITS CI-DESSUS,
HORS BUREAU, OFFICE ET INFIRMERIE

CLOISON DE DISTRIBUTION FIXE COMPOSITE

La mise en ceuvre sera conforme au DTU, avis technique et aux recommandations du fabricant.
Dans les pieces humides, les cloisons seront montées sur arase étanche. Les joints seront traités
suivant la technique et les produits du fabricant (bande + enduit).

Cloison de distribution a ossature métallique (type Placostil de chez PLACOPLATRE ou
techniquement équivalent), comprenant :

- ossature métallique galvanisée simple ou double et de section adaptée a la hauteur, avec
montants et rails, compris sujétion de maintien en téte sous charpente,
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121
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131
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133
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141

- parements, simples ou doubles, en plaques de platre BA13 standard ou en plaques spéciales
selon cas, suivant prescriptions, vissées sur 'ossature,

- incorporation d’un isolant acoustique en panneaux semi-rigides de laine de verre, suivant cas,

- compris renforts d’ossature a incorporer au montage des cloisons nécessaires pour la pose
d’éléments « lourds », suivant besoins et indications a I'exécution, en coordination étroite avec les
lots intéressés.

Les liaisons entre cloisons courantes et matériaux de nature différente seront traitées par joint a la
pompe compatible avec le revétement de finition prévu au lot peinture.

Cloison de distribution type PLACOSTIL 72/48

Chaque parement sera constitué d’'une plaque BA13 STANDARD. Compris toutes sujétions de
fourniture et pose, découpes, traitement soigné des angles entrants et sortants (les arétes devront
étre parfaitement droites), etc.

LOCALISATION : SUIVANT PLANS : CLOISONS COURANTES EN PLAQUES DE
PLATRE : BUREAU, OFFICE ET INFIRMERIE

HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE

Revétement en plagues de platre standard collé
Parement en plaques de platre collées par adhésif selon prescriptions du fabricant. Les joints
seront traités suivant la technique et les produits du fabricant (bande + enduit).

LOCALISATION : HABILLAGES DIVERS SUIVANT BESOINS ET INDICATIONS A
L’EXECUTION (PROVISION 20M2)

Revétement plaques de platre standard sur ossature spéciale avec isolation

Parement en plaques de platre vissées sur ossature métallique, avec pare-vapeur, compris
incorporation d’une isolation par matelas en laine de verre, d’épaisseur appropriée pour obtention
d'un R = 1,15 m2T/W, type MONOSPACE TH 35 (ISOVER) ou techniqueme nt équivalent. Les
joints seront traités suivant la technique et les produits du fabricant (bande + enduit).

LOCALISATION : AU DROIT PAROIS AVEC BARDAGE ZINC :
- PALIER R+1
- SALLE TENNIS DE TABLE HORS PAROIS AVEC HABILLAGE LITEAUX BOIS

Plus-value pour plaque de parement haute dureté
Fourniture et mise en ceuvre de plaque de parement peau extérieure BA13 HAUTE DURETE en
remplacement BA13 STANDARD.

LOCALISATION : POUR PAREMENTS D’HABILLAGE :
- PALIER R+1
- SALLE TENNIS DE TABLE HORS PAROIS AVEC HABILLAGE LITEAUX BOIS

EQUIPEMENTS ORGANIQUES

Coffre d’habillage sans résistance au feu
Encoffrement sur ossature métallique avec parement une peau en plaques de platre BA13 HAUTE
DURETE, bourrage intérieur du coffre par laine de roche.

LOCALISATION : COFFRES D’HABILLAGE SUIVANT PLANS ET PROVISION
SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE 10 M2
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1.4.2

15

151

1.6

16.1

1.6.2

Coffre d’habillage avec résistance au feu
Encoffrement sur ossature métallique avec parement en plaques de platre spéciales ou non selon
cas, résistance au feu requise 1 heure, avec procés verbal.

LOCALISATION : COFFRES D’HABILLAGE SUIVANT PLANS DANS HAUTEUR
DU PLENUM AUTOUR DE RESEAUX FLUIDES ET PROVISION
SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE 10 M2

AUTRES OUVRAGES

Mise en place d’huisseries et ouvrages assimilés

L’entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries des menuiseries intérieures inscrits
dans ses cloisons, y compris la réalisation suivant besoins d’'un joint acrylique (compatible avec
les revétements muraux) au pourtour de ces mémes huisseries. Les huisseries seront fournies et
réparties par le titulaire du lot Menuiserie intérieure.

LOCALISATION : ENSEMBLE DES HUISSERIES ET OUVRAGES ASSIMILES
INSCRITS DANS LES OUVRAGES DU PRESENT LOT

AUTRES TRAVAUX

Isolation thermo-acoustique

Mise en place de panneaux composites d’épaisseur appropriée pour obtenir une résistance
thermique R = 3,00 m2T/W minimum, type FIBRAFUTURA (Knauff) ou techniquement
équivalent. Classement au feu M1.

Mise en ceuvre par fixation mécanique selon les prescriptions du fabricant. Compris manutention,
coupe, pose, ajustage et nettoyage.

LOCALISATION : SUIVANT PLANS, CONCERNE :
- GRANDE SALLE AU DESSUS LITEAUX BOIS, HORS PAROIS ECLAIRANTES
- ELEVATION 2 FACES AU DROIT GRANDE SALLE EN PARTIE HAUTE LOCAUX
SUIVANTS :
. SALLE TENNIS DE TABLE ET RANGEMENT 2
.CTA3
. CAGE ESCALIER

Diverses sujétions en finition
Diverses sujétions en finition a provisionner a concurrence de 500 €UROS HT.

LOCALISATION : PROVISION OBLIGATOIRE POUR FINITIONS DIVERSES
SUIVANT INDICATIONS A L'EXECUTION

VILLE DE SAINT PALAIS SUR MER : CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS - DCE - 07 AVRIL - OMEGA



| LOT N°08 PLAQUISTERIE - ISOLATION Page n° 11

21

211

2.1.2

TRAITEMENT DES PAREMENTS HORIZONTAUX (PLAFONDS)

Généralités :

L’entreprise respectera scrupuleusement les préconisations des fabricants concernant le mode
opératoire du procédé et les prescriptions pour I'exécution des points singuliers. Tous les travaux
et ouvrages tels que définis par le dossier technique du fabricant sont réputés inclus.

Rappel :

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités, notamment acoustiques.

L'entrepreneur qui envisagerait de proposer des produits similaires devra répondre impérativement
a la solution de base, faute de quoi sa proposition ne pourra étre retenue. Il pourra faire sa
proposition en joignant une annexe a sa soumission et en fournissant en méme temps, les avis
techniques, procés verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de I'équivalence des
produits proposés. Sa variante devra tenir compte de toutes les modifications apportées par cette
derniére au projet.

Note :
Suivant besoins et localisations I'entrepreneur devra prévoir la réalisation d’ossature primaire.

PLAFONDS SUSPENDUS NON DEMONTABLES

Plafond constitué comme suit :

- ossature adaptée au systéme retenu, comprenant ossature métallique avec suspentes, ossature
primaire si besoin et ossature complémentaire si nécessaire, fourrures ou montants,

- profilés de rive en corniéres suivant besoins et toutes pieces spéciales,

- plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, avec joints traités suivant la technique
et avec les produits du fabricant (bande + enduit).

La mise en ceuvre sera conforme au DTU, avis technique et aux recommandations du fabricant.
Dans les plafonds seront prévus les réservations nécessaires et compatibles avec les
performances retenues, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les lots
concernés et en devra la coordination.

Plafond placostil plagues standard sans résistance au feu

Avec parement une peau constituée d'une plaque de platre standard de 13 mm, compris toutes
sujétions de réalisation et de finition avec raccords soignés. La mise en ceuvre sera faite dans le
respect des préconisations du fabricant.

LOCALISATION : POUR LOCAUX SUIVANTS :
- VESTAIRES / SANITAIRES

- ENSEMBLE DES WC

- LOCAL ARBITRE

- CAGE ESCALIER LOCALEMENT

Plafond placostil plagues perforées sans résistance au feu

Avec parement une peau constituée d’'une plaque de platre perforée, type GYPTONE LINE
QUATTRO 46 (PLACOPLATRE) ou techniqguement et esthétiquement équivalent, compris toutes
sujétions de réalisation et de finition avec raccords soignés. La mise en ceuvre sera faite dans le
respect des préconisations du fabricant.

LOCALISATION : PLAFOND HALL D’ENTREE ET GRANDE CIRCULATION
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2.13

214

2.2

221

Plafond placostil plagues spéciales coupe-feu

Avec parement constitué de plaque de platre spéciale, compris toutes sujétions de réalisation et
de finition avec raccords soignés. La mise en ceuvre sera faite dans le respect des préconisations
du fabricant.

Le plafond ainsi rapporté devra conférer au local un degré coupe-feu 1 heure minimum.

LOCALISATION : SUIVANT PLANS : PLAFONDS DANS LOCAUX A RISQUES,
CONCERNE :

- TGBT

- LOCAL MENAGE

- RANGEMENT GRANDE SALLE

- RANGEMENTS 5 ET 6

- RANGEMENTS 1 ET 2 SALLE DE TENNIS DE TABLE

- ESPACE D’ATTENTE SECURISE

Plus-value pour parement marine
Fourniture et mise en ceuvre de plaques BA13 MARINE en remplacement BA13 STANDARD.

LOCALISATION : ENSEMBLE VESTIAIRES/DOUCHES, HORS LOCAL ARBITRE

PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES EN LAINE DE ROCHE

Chaque élément sera auto-portant et devra garder sa planéité dans le temps. Il sera imputrescible
et peu sensible aux variations de I'hygrométrie intérieure. L'ossature de fixation sera galvanisée,
les profilés lorsque apparents seront galvanisés laqués de teinte blanche sauf indications
contraires.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les lots concernés et devra la coordination avec
eux en ce qui concerne les plafonds prévus au présent lot ; il devra fournir en temps utile une
étude de calepinage pour positionner définitivement les appareils d'éclairage et les bouches de
ventilation ainsi que pour réduire les coupes au minimum. Avec l'ossature de plafond, seront
posés les profils nécessaires au support des luminaires et prises toutes les prédispositions
nécessaires pour intégration des appareillages d’éclairage, en accord avec I'électricien.

Les matériaux devront étre classés non inflammables M1 au moins, sauf prescriptions contraires.
L’entrepreneur devra prévoir la réalisation suivant besoins de joint silicone a la pompe a la cueillie
des plafonds avec les parois.

Plafond en laine de roche acoustique

Prestation comprenant fourniture et pose d’'un plafond suspendu constitué de panneaux en laine
de roche revétus sur la face apparente d’un voile de verre blanc uni et incrustation ponctuelle,
plafond du type TONGA (Eurocoustic) ou similaire, ossature apparente métallique galvanisée pré-
laquée agréée par le fabricant. Panneaux aux modules de 600 x 600 ou 1200 x 600 selon
localisations, épaisseur 25 mm. Avec le plafond seront dus les accessoires de pose : profils
support, suspentes rigides, entretoises, rives, clips anti-soulévement des panneaux, etc. Compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de coupes.

LOCALISATION : LOCAUX SUIVANTS :
- MODULE 600 x 600 :

. CIRCULATION VESTAIRES

. OFFICE, BUREAU ET INFIRMERIE
- MODULE 1200 x 600 :

. SALLE DE GYMNASTIQUE
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2.3

23.1

23.2

2.4

241

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS

Habillage et retombée de plafond sans résistance au feu

Fourniture et pose en retombée des plafonds, compris joints de dilatation et toutes piéces
spéciales suivant besoins, d’un habillage en plaques de platre sur ossature métallique d’épaisseur
et de hauteur appropriées, finition a peindre par le lot peinture.

Compris toutes sujétions de fixation et d’accrochage, avec retombée jusqu'en sous face du
plafond suspendu, et raccordement avec plafond sans décalage, ni défaut.

LOCALISATION : DIVERSES RETOMBEES DE PLAFOND SUIVANT BESOINS ET
INDICATIONS AU BORDEREAU

Habillage de poutre avec résistance au feu

Fourniture et pose au droit des poutres, compris joints de dilatation et toutes piéces spéciales
suivant besoins, d’'un habillage en plaques de platre spéciales sur ossature métallique de
développé approprié, finition a peindre par le lot peinture. Compris toutes sujétions de fixation et
d’accrochage et raccordement soigné aux ouvrages contigués.

L’habillage ainsi rapporté devra assurer une stabilité au feu 1/2 h minimum aux ouvrages de
charpente métallique.

LOCALISATION : ENCOFFREMENT DES ELEMENTS DE CHARPENTE NON
VISIBLES, CONCERNE :

- BUREAU, OFFICE ET INFIRMERIE

- HALL D’ENTREE ET SANITAIRES SPORTIFS

- ZONE VESTAIRES SANITAIRES ET CIRCULATION ASSOCIEE
- RANGEMENT 6

- RANGEMENT GRANDE SALLE

- SALLE DE GYMNASTIQUE

- RANGEMENTS 1 ET 2 SALLE DE TENNIS DE TABLE

- ESPACE D’ATTENTE SECURISE

- WC R+1

ISOLATION DES OUVRAGES HORIZONTAUX

La continuité de lisolation devra étre assurée afin de réduire I'importance des ponts thermiques
et/ou phoniques. La mise en ceuvre sera effectuée en respectant les régles DTU, notamment en
matiére de pare-vapeur et de ventilation, les recommandations des fabricants, ainsi que les
prescriptions de I'étude thermique jointe au dossier.

Isolation thermique sans résistance au feu

Mise en place de panneaux composites d’épaisseur appropriée pour obtenir une résistance
thermique R = 3,00 m2T/W minimum, type FIBRA XTHERM (Knauff) ou techniquement
équivalent. Mise en ceuvre par fixation mécanique selon les prescriptions du fabricant. Compris
manutention, coupe, pose, ajustage et nettoyage.

LOCALISATION : SOUS FACE PLANCHER R+1 EN DEBORD DU RDC :
- PASSAGE COUVERT EN FACADE EST
- FACADE SUD PONCTUELLEMENT

VILLE DE SAINT PALAIS SUR MER : CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS - DCE - 07 AVRIL - OMEGA



| LOT N°08 PLAQUISTERIE - ISOLATION Page n° 14

24.2

2.4.3

Isolation thermique avec résistance au feu 2h

Mise en place de panneaux composites d’épaisseur appropriée pour obtenir une résistance
thermique R = 3,00 m2T/W minimum et assurant un de gré coupe feu 2 heures, classement M1,
type FIBRAROC FM Clarté (Knauff) ou techniqguement équivalent. Mise en ceuvre par fixation
meécanique selon les prescriptions du fabricant. Compris manutention, coupe, pose, ajustage et
nettoyage.

LOCALISATION : SOUS FACE PLANCHER HAUT DES LOCAUX SUIVANTS :
- CHAUFFERIE

- CTA1

- LOCAL RANGEMENT SALLE DE GYMNASTIQUE

- LOCAL RANGEMENT 0

Isolation acoustique

Mise en place de panneaux composites d’épaisseur 100 mm, type FIBRAFUTURA (Knauff) ou
techniquement équivalent. Classement au feu M1.

Mise en ceuvre par fixation mécanique selon les prescriptions du fabricant. Compris manutention,
coupe, pose, ajustage et nettoyage.

LOCALISATION : SUIVANT PLANS, AU DROIT GRADINS ET CIRCULATION
ASSOCIEE
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

DIVERS

REMISE DE DOCUMENTS

Plans d’atelier et de fabrication

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les plans d’atelier et de fabrication des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées, avec tous détails et schémas utiles, ainsi que
les plans d’atelier et de chantier : ces documents seront établis pendant la période de préparation
du chantier et soumis a l'accord du maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant toute
exécution. L’entrepreneur du présent lot devra remettre les exemplaires nécessaires aux
entreprises intéressées ainsi qu’au coordonnateur SPS.

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

Dossier des ouvrages exécutés

L’entreprise du présent lot devra fournir dans les conditions stipulées aux piéces générales :
- plans, détails, schémas et notes diverses,

- caractéristiques, fiches et avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- certificats et garanties des constructeurs,

- notices de fonctionnement et d’entretien,

- etc.

LOCALISATION : POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

SECURITE

Hygiene et sécurité du chantier
Dispositions et travaux tels que définis aux documents dressés par le coordonnateur sécurité et a
la réglementation en vigueur.

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION
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4. OPTION(S) A CHIFFRER OBLIGATOIREMENT

Les généralités ci-dessus s’appliquent.

4.1 OPTION N : HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE

41.1 Plus-value pour plaque spéciale base ciment

Fourniture et mise en ceuvre de plaque de parement spéciale base ciment, type PLACOCEM ou
techniquement équivalent, en remplacement BA13 HAUTE DURETE prévu en solution de base.
Compris toutes sujétions de réalisation dont adaptation d’ossature suivant préconisations
fabricant.

Nota : en cas de désaffleurement de parement non compatible avec la finition de surface prévue
au projet I'entreprise devra la réalisation a sa charge d’un enduit de lissage de nature appropriée
au support et a I'usage des locaux.

LOCALISATION : POUR PAREMENTS D’HABILLAGE DANS SALLE TENNIS DE

TABLE
4.2 OPTION N2 : PLAFONDS SUSPENDUS NON DEMONTABLE S
42.1 Suppression plafond placostil plaques perforées

Suppression plafond en plaque de platre perforée.
Pour mise en place d’un plafond lames bois a la charge du lot 07 Menuiseries Intérieures.

LOCALISATION : SUPPRESSION PLAFOND GRANDE CIRCULATION : ZONE
HSP 2,90m
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