


DEVIS SOCIETE PREVOTEUR

No	Libellé	Unité	Quantité	P.U.	Total
	LOT N° 03 : COUVERTURE ETANCHEITE				
LES OFFRES SERONT OBLIGATOIREMENT FORMULEES SELON LE CADRE DE BORDEREAU CI-DESSOUS					
même en cas de production par l'entreprise de son propre bordereau à l'appui de sa proposition					
en l'absence de réponse suivant bordereau ci-dessous, lors de l'analyse des offres il pourra être demandé à l'entreprise de reformuler sa proposition en tenant compte du bordereau fourni pour la comparaison des propositions					
1	TRAVAUX NEUFS D'ETANCHEITE SUR SUPPORT BAC ACIER				
1.1	SOUS-TOITURE				
1.1.1	Bac acier nervuré support d'étanchéité				
	- bacs pleins	m2	112.00	17.00	1 904.00
	- bacs perforés	m2	1734.00	16.00	27 744.00
1.1.2	Costières	ml	569.00	13.00	7 397.00
1.1.3	Plus value pour correction acoustique	m2	1329.00	9.30	12 359.70
1.1.4	Plus value pour locaux humides	m2	112.00	27.50	3 080.00
1.2	ETANCHEITE MULTICOUCHE TERRASSE NON ACCESSIBLE				
1.2.1	Parties courantes avec isolation laine de roche et autoprotection avec Rmini de 6,00 m².K/W	m2	1 846.00	31.50	58 149.00
1.2.2	Relevés	ml	569.00	14.00	7 966.00
1.2.1	Sujétions d'étanchéité au droit des points singuliers				
	- renfort de faîtage	ml	185.00	18.70	3 459.50
	- renfort bas de pente faisant office de chenaux	ml	416.00	17.10	7 113.60
	- EP	u	18	45.00	810.00
	- TP	u	8	25.00	200.00
	- traversées de toiture	forft	1	950.00	950.00
	- JD	ml	21.00	25.00	525.00
	- diverses autres sujétions	forft	1	500.00	500.00
Sous-total 1 HT :					132 157.80
2	OUVRAGES ACCESSOIRES DE TOITURE				
2.1	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
2.1.1	Départ EP	u	18	45.00	810.00
2.1.2	Boîte à eau	u	8	160.00	1 280.00
2.1.3	Trop-plein	u	8	85.00	680.00
2.1.4	Descente cylindrique en acier laqué				
	- descente intérieure	ml	48.00	35.00	1 680.00
	- descente extérieure	ml	37.00	35.00	1 295.00

No	Libellé	Unité	Quantité	P.U.	Total
2.2	LANTERNEAUX				
2.2.1	Lanterneau de désenfumage commande oléo-pneumatique - surface utile 1,00 x 1,00 m	ens	1	1 720.00	1 720.00
2.3	RECOUVREMENT D'ACROTERE				
2.3.1	Couvertine en zinc	ml	296.00	50.00	14 800.00
2.4	AUTRES ELEMENTS				
2.4.1	Sujétion particulière : parties latérales en tympans des sheds	m2	33.00	85.00	2 805.00
2.5	AUTRES ELEMENTS				
2.5.1	Sorties en toiture				
	- diamètre 100 mm environ	ens	6	165.00	990.00
	- diamètre 160 mm environ	ens	4	195.00	780.00
	- autres sujétions	forft	1	250.00	250.00
2.5.2	Bande solin	ml	256.00	21.00	5 376.00
2.5.3	Joint de dilatation contre mur	ml	21.00	25.00	525.00
2.5.4	Diverses sujétions en finition	forft	1	500.00	500.00
Sous-total 2 HT :					33 491.00
3	DIVERS				
3.1	REMISE DE DOCUMENTS				
3.1.1	Plans d'atelier et de fabrication	forft	1	250.00	250.00
3.1.2	Dossier des ouvrages exécutés	forft	1	125.00	125.00
3.2	SECURITE ET ACCES				
3.2.1	Hygiène et sécurité du chantier	forft	1	1 750.00	1 750.00
3.2.2	Dispositifs d'accrochage pour entretien ultérieur par ligne de vie	ml	188.00	45.00	8 460.00
3.2.3	Dispositif d'accrochage pour entretien ultérieur par crochets	ens	246	20.00	4 920.00
Sous-total 3 HT :					15 505.00
					
Tampon et signature de l'entreprise					
TOTAL € HT - LOT N°03 :					181 153.80
TVA (20 %) :					36 230.76
TOTAL € TTC - LOT N°03 :					216 659.94