PRO - C.C.T.P. -lotn°1 - Juillet 2010 Malitre de |'Ouvrage :

Burealix - C.C.C. NOUVION COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NOUVION

Travaux :
CONSTRUCTION DES NOUVEAUX BUREAUX DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ET D’ESPACES COMMUNAUTAIRES A NOUVION

DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX
LOTN° 1 MACONNERIE

D.T.U. de référence

D.T.U.12 TERRASSEMENT POUR BATIMENT

D.T.U.13.11et13.12  FONDATIONS SUPERFICIELLES ET REGLES POUR LE CALCUL DES FONDATIONS SUPERFICIELLES
D.T.U.13.3 DALLAGES

D.T.U.20.1  OUVRAGES DE MACONNERIE DE PETITS ELEMENTS - PAROIS ET MURS

D.T.U.20.11 PAROIS ET MURS EN MACONNERIE

D.T.U.231  MURS EN BETON BANCHE

D.T.U. 21 EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON

D.T.U.26.1  ENDUITS AUX MORTIERS DE CIMENTS DE CHAUX ET DE MELANGE PLATRE ET CHAUX AERIENNE

D.T.U.26.2 CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

D.T.U.431  TRAVAUX DETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES AVEC ELEMENTS PORTEURS EN MACONNERIE
D.T.U.60.11 REGLES DE CALCUL DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE ET INSTALLATION D’EVACUATION DES
EAUX PLUVIALES

D.T.U.60.32 TRAVAUX DE BATIMENT — CANALISATIONS EN PVC NON PLASTIFIE : EVACUATION EAUX PLUVIALES

D.T.U.65.14 EXECUTION DE PLANCHER CHAUFFANTS A EAU CHAUDE

REGLEMENTATION THERMIQUE 2005

Régles de certification NF Batiments Tertiaires associée a la démarche BBC-effinergie.

Arrété du 1er AoQt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 & R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la
Construction et de I'Habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Code du travail, notamment la 4éme partie « Santé et sécurité au travail »

Généralités

L'entrepreneur s'informera auprés des services compétents du positionnement des réseaux publics et privatifs existants et assurera
toutes les démarches administratives nécessaires a son intervention.

L'intervention sur la voie publique se fera dans le respect des réglements de sécurité routiére et de voirie (installation de panneaux
de sortie de chantier, nettoyage de la route, demande d'autorisations ni nécessaire, ...).

Toutes les précautions devront étre prises aux frais et charges de I'entreprise, en particulier sur rue et propriété voisine, pour éviter
toutes projections de gravats et de poussiére.

Les ouvrages voisins (infrastructures, batiments et voiries) qui pourraient étre endommagés par I'entrepreneur pendant son
intervention, seront réparés a ses frais, selon les regles de I'Art.

L’entrepreneur assurera le nettoyage et le nivellement des zones de terrain endommagées suite a son intervention.

L’entrepreneur doit les matériels de fabrication, de levage, de transport et de compactage, les implantations et les échafaudages, les
protections, nécessaires a la réalisation des prestations demandées a son lot.
L’entrepreneur doit également 'évacuation des terres de terrassement non réutilisées pour les remblais.

Dans les magonneries destinées a rester apparentes, les matériaux mis en oeuvre seront sans fissures, non écornés, non défoncés
et exempts de défaut susceptible de nuire a I'esthétique générale de I'ensemble.
L’entrepreneur s'assurera de la propreté de la magonnerie et du remplissage des joints, en particulier dans les parties enterrées.

La température minimale autorisée pour les travaux de magonnerie, ne pourra étre inférieure a -5°C. (sauf avis contraire précisé
dans le cahier des charges du fabricant ou dans le présent descriptif).

La confection des bétons par temps de gel se fera avec des produits adaptés.

L’entrepreneur assurera les protections contre les intempéries (gel, fortes pluies,...) des ouvrages fraichement réalisés.



PRO - C.C.T.P. -lotn°1 - Juillet 2010 2
Bureaux — C.C.C. NOUVION

L'entrepreneur du présent lot travaillera en étroite collaboration avec les autres corps d'état, il se mettra en rapport avec :

e L'entrepreneur du lot OSSATURE BOIS - CHARPENTE LAMELLE COLLE — BARDAGE - ISOLATION pour définir toutes
les suggestions nécessaires a la bonne exécution des ouvrages (points d’ancrage et de fixation, ...).

e e couvreur pour définir le positionnement des regards d'eau de pluie et toutes les suggestions nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages.

e Le menuisier pour définir la largeur de réservation pour les ouvertures.

e Le plombier pour définir le positionnement du réseau d’évacuation des eaux usées et vannes et toutes les suggestions
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

e ['électricien et plombier pour coordonner leurs interventions lors du passage des canalisations et fourreaux a installer
sous les dallages.

o Le carreleur et le chauffagiste afin de définir les hauteurs de réservations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Connaissance des lieux et de la prestation

L’entrepreneur doit constater sur place I'étendue de sa prestation, assurer tout sondage, tout prélévement, toutes études
nécessaires a la réalisation de sa prestation et en tenir compte dans la remise de son offre.

Il doit respecter toutes les préconisations formulées par le bureau d'études béton, le bureau d'études thermiques, le bureau de
contrdle technique, le coordonnateur S.P.S., la Maitrise d’ouvrage et I'Architecte. Il doit également prendre en considération toutes les
informations qui lui sont communiquées.

Il doit apprécier trés exactement, les prestations comprises dans ses prix, en les complétant, le cas échéant, compte tenu des
prestations des autres corps d'état.

Précautions vis-a-vis des infrastructures existantes

Avant tous travaux de terrassement et de reprise d’ouvrage, I'entrepreneur doit réaliser les reconnaissances de I'assise, de
I'encombrement et du positionnement précis des ouvrages existants conservés (tels que les réseaux publics d’électricité, d'eau) et de
prendre toutes les dispositions nécessaires a I'exécution des ouvrages demandés a son lot.

Si nécessaire, prévoir I'étaiement provisoire interdisant tout mouvement des infrastructures existantes en phase de chantier.

Topographie du terrain

Un plan topographique est joint au présent devis.
L'entrepreneur se réferera a cette étude, pour définir le niveau d’assise et les caractéristiques des ouvrages demandés a son lot.

Etude de sol

Les résultats de I'étude de sol réalisée par FONDASOL., a la charge du Maitre de I'ouvrage, sont communiqués avec les devis.
Dans le cas ou le terrain aprés terrassement nécessiterait une modification des caractéristiques des fondations et dallages
initialement prévus, ces travaux feraient I'objet d’'un avenant écrit, visé par le Maitre d'Oeuvre et approuvé par le Maitre de I'ouvrage.

Projet de batiment basse consommation labellisé « BBC-effinergie »

La certification NF Bétiments Tertiaires, associée a la démarche BBC-effinergie est demandée.

L’étude thermique réalisée par le bureau d'études KELVIN, a la charge du Maitre de I'ouvrage, est annexée au C.C.T.P.

Le batiment est congu pour obtenir le label BBC-effinergie.

Les prestations demandées au présent lot (choix des matériaux, performance des produits et équipements, et mise en ceuvre),
doivent étre conformes aux préconisations du bureau d’études thermique.

Les entrepreneurs doivent assurer pendant la réalisation du chantier un autocontrole permanent.

Des tests de perméabilité & I'air seront demandés & un organisme agréé :
- Un test en cours de travaux (aprés la pose des menuiseries, des isolants et des membranes pare-vapeur) : les défauts
d'étanchéité éventuellement constatés devront étre corrigés par les entreprises concernées.
- Untest en phase réception.

Sile test d’étanchéité a I'air en phase réception n’est pas satisfaisant et ne permet pas la délivrance de I'attestation de conformité au
label BBC-effinergie, du fait de la négligence d'un ou de plusieurs entrepreneurs, la mise en conformité et les frais de délivrance d'un
nouveau certificat seront a la charge des intervenants défaillants, au prorata de la responsabilité de chacun.
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Etudes

L’étude d’exécution d’ouvrage de magonnerie en béton armé, réalisée par le bureau d’études béton J.P. ADAM S.A.S., dont
la pré-étude est jointe au présent devis, est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

La section et le ferraillage des fondations sont établis en conformité avec les régles pour calcul des fondations superficielles du
D.T.U13.12.

L’entrepreneur (ou le bureau d'études pour les plans d'exécution, a la demande de I'entrepreneur) communique avant travaux, a
I'Architecte en double exemplaire et a I'organisme de contrdle technique, pour accord et validation :

® | es plans d’'exécution et de ferraillage des ouvrages en béton armé (fondations, dallages, poteaux, poutres, linteaux, ouvrages
particuliers en béton armé).

® | esfiches de dosage et qualité béton établies par la centrale béton. Le cas échéant des essais d’échantillons béton sélectionnés
de fagon aléatoire a la demande de la Maitrise d’'Ouvrage ou de I'Architecte pourront étre demandés aux frais et charge de
I'entrepreneur.

® | es plans de cheminement des réseaux d'évacuations des eaux usées et vannes et des eaux de pluie, passant sous dallages et
extérieurs jusqu'a la boite de raccordement publique, avec les diametres et les pentes des canalisations. Ces études seront
réalisées en coordination avec le couvreur (pour le réseau E.P) et le plombier (pour le réseau E.U et E.V).

® |es avis techniques ou ATEX, certificats, notices techniques, proces verbaux de classement feu, les certifications (ACERMI) et
épaisseur des matériaux isolants, des produits ou procédés mis en oeuvre, et les études complémentaires nécessaires a la bonne
exécution de I'ouvrage.

® |es plans de la tranchée technique avec profondeur et distance des différents fourreaux.
® Tous autres documents complémentaires pouvant étre demandés, pendant la durée du chantier

Un plan dossier des ouvrages exécutés (plan de recollement précisant 'implantation des équipements et des réseaux mis en
place et un dossier technique) sera remis a I’Architecte en trois exemplaires, a la fin des travaux.
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Installations de chantier

L’entrepreneur du présent lot doit dans sa prestation :

La fourniture et pose du panneau de chantier en bois de format 200 x 300 cm, d’épaisseur et de qualité adaptée pour une
installation a I'extérieure aux intempéries pendant toute la durée des travaux, compris application d’une peinture de fond.
Compris inscription au pochoir des informations sur I'opération communiquées par le Maitre de 'Ouvrage.

Compris support (poteaux, madriers), scellement au sol (foulille et plots de gros béton) et fixations et toutes suggestions.

L'installation, la gestion et I'entretien pendant la durée des travaux, des vestiaires, sanitaires, réfectoire et salle de
réunions, mis a la disposition des personnes tous corps d’état travaillant sur le chantier.

Le raccordement électrique des installations se fera en étroite coordination avec I'entreprise du lot électricité. Les
branchements électriques devront étre conforme a la norme N.F. C 15-100 INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE
TENSION.

Le raccordement en eau potable et sur le réseau provisoire de chantier des installations se fera en étroite coordination
avec l'entreprise du lot plomberie.

Les installations de chantier devront étre conformes au CODE DU TRAVAIL - hygiéne, sécurité et condition de travail et
aux recommandations du coordonnateur S.P.S.

La protection des installations contre le gel et le risque de détérioration des canalisations au niveau des passages de
véhicules ou autres devra étre assuré par I'entrepreneur du présent lot.

Les fermetures de chantier par une cloture rigide adaptée, d'une hauteur au moins de 2,00 m, pendant toute la durée du
chantier.
Compris panneau « accés interdit aux personnes extérieures au chantier » et « port du casque obligatoire ».

La protection des accés de stockage.
Les signalisations routieres réglementaires et barrieres de sécurité en périmétrie du chantier.

La location d’une benne a gravats de chantier mise a disposition des entreprises tous corps d'état travaillant sur le site
pendant toute la durée des travaux, compris son remplacement autant de fois que cela est nécessaire et son évacuation en fin
de chantier.

Les escaliers provisoires de chantier.

Les protections collectives et dispositifs communs de sécurité, tels que les garde corps de chantier pour la sécurisation
des vides (devant trémies et ouvertures), la signalisation et mise en sécurité des tranchées ouvertes, etc.

L'installation de points d’ancrage sur les pignons et fagades pour la fixation des échafaudages de pied.

La dépose et I'évacuation en fin d’opération des installations de chantier. Compris remise en état des avoisinants.

La localisation des installations de chantier , du matériel lourd, du stockage des agrégats, des voiries d'accés au chantier et des
zones de mises en dépdt provisoire des terres végétales sera déterminée avant le départ des travaux, avec le coordonnateur S.P.S., le
Maitre de I'Ouvrage et I'Architecte.

Implantation

Piquetage et chaises d’implantation pour définir le contour et le niveau du batiment, des dallages et des fondations, en conformité
avec les plans.



PRO - C.C.T.P. -lotn°1 - Juillet 2010 5
Bureaux — C.C.C. NOUVION

Abattage d’arbres et dépose de cl6ture en bordure de rue

Abattage d'arbre en bordure de rue, compris dessouchage et purge des zones concernées (4 & 5 arbres en ligne devant le projet).
Dépose de la cloture (grillage et poteaux) en bordure de rue, dans la zone concernée par le projet.
Evacuation des gravats du chantier.

Localisation : suivant visite sur place

Terrassement, nivellement et purge

Réalisation suivant préconisations de FONDASOL.

Sécurisation des lieux pendant les travaux.
Intervention avec engins mécaniques adaptés, dans le respect des réglements de police.
Si nécessaire découpe des enrobés ou dallage a la trongonneuse.

Terrassement, décaissement et mise a niveau de la plate forme sous le batiment, demandés au présent lot.

Purge de la terre végétale sur toute son épaisseur, des éventuelles poches de sols médiocres (anciens remblais, gravats, déchets
évolutifs) ou des éléments pouvant constituer des points durs (anciennes infrastructures tels que caves, dallage ou fondations par exemple).
Si existant, dessouchage et purge de la totalité des sols remaniés correspondant a 'emprise des racines.

Vérification par compactage du fond de forme.
Talutage des fouilles et si nécessaire blindage jointif. (selon la tenue des sols en places)

Chargement des gravats et des terres non réutilisées pour les remblais, transport et évacuation du chantier. (dépdt en
décharge publique ou sur toute autre propriété sous la seule responsabilité de 'entrepreneur).

Les terres végétales réutilisables pour les remblais seront séparées et stockées a I'extérieur du périmétre du chantier. Ce lieu sera
défini avec I'accord de la Commune s'il est localisé sur le domaine public.

Localisation : Batiment, compris fouille en excavation et profilage rampe d'accés fagcade SUD (terrain de football).

Nota :
Les terrassement pour les travaux de voirie sont a la charge du lot VOIRIE ESPACES VERTS.
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Fondations en béton armé

Mises en oeuvre suivant instructions du bureau d’études béton (voir pré-étude jointe au présent devis) et recommandations
du bureau d’études de sols et de fondations (voir le rapport joint au présent devis).

Fondations superficielles, ancrés de 30 cm au minimum dans les sables et argiles plus ou moins limoneux et crayeux et/ou ke
substratum crayeux, en place et non remaniés.
La garde hors gel par rapport au niveau fini des constructions a savoir 0,80m doit également étre respectée.

Fouilles pour fondations, exécutées a la main ou a l'aide d'engins mécaniques adaptés.

Terres de terrassement évacuées du chantier.

Si les fouilles ont été réalisées a I'engin mécanique, le magon égalisera le fond de fouille a la main.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés.
Purge de toutes poches de sols mous ou de remblais pouvant subsister au niveau d’assise retenu pour les fondations.

Toute arrivée d'eau en cours de terrassement sera immédiatement évacuée par pompes de chantier munies de crépines. Les eaux
résurgentes seront récupérées et évacuées par ré infiltration sur le terrain si possible. Le rejet dans le réseau public ne pourra se faire
qu'aprés accord écrit et réglementé des services d’exploitation du dit réseau, il devra étre limité au strict minimum avec toutes les
précautions d’'usage. En cas d’une utilisation abusive par I'entrepreneur de gros oeuvre ayant conduit a la détérioration du réseau public
collecteur d’eau, il appartiendra a celui-ci d'y remédier a ses frais.

Talutage des fouilles d’excavation et si nécessaire blindage jointif. (selon la tenue des sols en places)

Gros béton en fond de fouille, coulée a «pleine fouille» avec toutes précautions afin qu'aucune parcelle de terre ou de roche ne se
mélange au béton, dosage B16

Béton, coulé a «pleine fouille» avec toutes précautions afin qu'aucune parcelle de terre ou de roche ne se mélange au béton,
dosage B 25 et un minimum exigé 350 kg/m3.

Armatures de type préfabriqué en acier haute adhérence, assemblées par soudures électriques et armatures en fers tors,
solidement ligaturées.

Nota :
La prise de terre a la charge du lot électricité, est réalisée par boucle a fond de fouille.
L’entrepreneur du présent lot réalisera sa prestation en étroite coordination avec I'entrepreneur du lot concerné.

Localisation :
—  Sous murs périphériques, murs refends et poteaux du batiment, suivant étude B.A. , compris poteaux de auvent (pergola)
et départ d'escalier intérieur.
— Sous poteaux et marche de départ escalier extérieur fagade EST
—  Sous palier de repos, départ de marches et départ de rampe acces entrée, facade NORD (rue du Collége)
—  Sous muret technique extérieur

OPTION : fondations en béton armé (prestation complémentaire)

Localisation :
— Plots de bornes et lampadaires, suivant instructions du lot électricité. Boitiers d’encastrement fournis par le lot 7.
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Mur de fondation en béton armé

Mis en oeuvre suivant les préconisations du bureau d’études béton

Blocs a bancher manufacturés en agglomérés, non armé, de ciment et de granulats, éléments coffrants, largeur 0,20 m, posés a sec
ou scellé au mortier de ciment selon avis technique du fabricant, remplis de béton armé.
Ou béton banché : voir paragraphe « voile en béton banché ».

Béton avec dosage B25 (350 & 400 kg de ciment).
Armatures en acier haute adhérence et fers tors assemblées par soudures électriques et solidement ligaturées.

Remblaiement en pourtour des bas de murs enterrés.
Reconstitution de la grave de fondation selon les Régles de I'Art. Compris toutes suggestions de compactage adapté.

Localisation : Sous murs suivant étude B.A. (pour fondation hors gel fagade SUD)

Protection hygrométrique

Avec feuille bitumée a armature de verre protégée par bain de mortier, entre la magonnerie enterrée et celle non enterrée: a 15 cm
minimum au dessus du terrain remblayé. Liaison avec autres protections hygrométriques (dalle, ,...).

Localisation : Sous murs refends en parpaing

Elévation en parpaings creux

Blocs creux B 40, épaisseur 0,20 m, manufacturés en aggloméré, non armé, de ciment et de granulats, conformes a la norme NF
14.301, hourdés au mortier de pose dosé & 300 kg de ciment.
Blocs accessoires pour chainages: voir béton armé.

Finition par jointoiement des faces restant apparentes dans remise, rangements 1 et 2, sas, ...

Garnissage en montant des joints intérieurs.

Aspect de finition : joints plats, couleur gris (ciment naturel).

Sur les murs a l'intérieur de ces locaux, tout marquage NF ou autre et tout défaut susceptible de nuire a I'esthétique générale de
I'ensemble sont a proscrire.

Feuillure intérieure en périmétrie des ouvertures (pour pose des menuiseries et isolation intérieure des tableaux d’ouverture).

Réservations pour ouvertures, passages de gaines et grilles de ventilation : dimensions suivant instructions des entreprises
concernées.

Les réservations dans la magonnerie nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état ou du présent lot, seront
assurées par la mise en ceuvre de blocs de béton cellulaires qui pourront étre découpés a la demande.

Localisation : refends du rez-de-chaussée terrain de foothall (suivant étude BA), compris refend sas/rangement 1

Béton armé
Mis en oeuvre suivant préconisations du bureau d’études béton (voir pré-étude jointe au présent devis).

Dosage B25 : 350 & 400 kg de ciment.

Armatures en acier haute adhérence assemblées par soudures électriques et en fers tors, solidement ligaturées.

Chainages coulés dans blocs accessoires.

Les poutres, linteaux et autres éléments en béton armés, sont coulés dans coffrage métallique adapté ou dans coffrage en bois sec,
sain rigide et indéformables et le décoffrage est effectué avec toutes les précautions nécessaires.

Piquetage des supports avant coulage de béton sur la magonnerie.

Poteaux destinés a rester apparents, coffrés a l'aide de coffrage spécifique, type ARMARTURES VALOISES ou similaire, mis en
ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Finition en béton gris avec faces apparentes lisses.

Compris scellement, toutes suggestions de réalisation et de décoffrage.

Localisation : suivant études BA
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Voile en béton banché

Nota :dans I'hypothese ou les voiles béton sont coulés sans joint de dilatation sur la longueur des facades, I'entrepreneur ou son
bureau d'étude béton devra justifier avant leur exécution, le ferraillage de ces voiles au regard des effets dus au retrait afin d’éviter toute
fissure du béton.

Mises en oeuvre suivant instructions du bureau d’études béton (voir pré-étude jointe au présent devis).

Résistance au feu de la structure: stable au feu au minimum % heure.
Parois jouxtant les locaux a risques particuliers (remise, rangements, portage, ...) : coupe feu une heure au moins (RE 60).
Parois jouxtant les locaux a risques importants (archives, local technique, poubelle ...) : coupe feu deux heures au moins (RE 120).

Epaisseur de voile : 20 cm au moins.

Dosage B25 : 350 a 400 kg de ciment.

Armatures en acier haute adhérence assemblées par soudures électriques et en fers tors, solidement ligaturées, raidies et callées.

Coffrage métallique ou en bois sec, sain rigide et indéformables et le décoffrage est effectué avec toutes les précautions
nécessaires. Etaiement et toutes suggestions de réalisations comprises.

Matrices de coffrage, marque SOCECO RECKLI, avec relief a lignes verticales réguliéres, type 2/77 Tigris (au choix de
I'Architecte).

Echantillons a fournir avant travaux a I'’Architecte pour validation.

Matrices de qualité permettant une utilisation multiple, suivant les reliefs et les précautions d’emploi.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Compris nettoyage, colle et primaire & matrices, cire de démoulage et toutes suggestions.

Etat de surface du voile :
— Face extérieure restant apparente : structurée par le relief de la matrice apparent apres décoffrage, finition couleur blanc.
(utilisation de ciment et adjuvants adaptés a la couleur demandée ou application d’une peinture)
Sauf soubassement hauteur 20 ¢cm et poteaux, suivant localisation sur plan : lisses.
— Face intérieure : lisse moulé brut de décoffrage.
— Face extérieure enterrée : lisse moulé brut de décoffrage.
Les parties de voile enterrée (murs de fondation) seront lisses moulées brutes de décoffrage sur les deux faces.
Les épaufrures seront ragréées avec des produits adaptés et poncés afin d’obtenir une uniformité d'ensemble.

Les joints de préfissuration, seront localisés sur les plans d'exécution communiqués au bureau de contrble technique et a
I'Architecte et seront traités selon les régles de I'Art.

Réservations pour ouvertures, passages de gaines et grilles de ventilation : dimensions suivant instructions des entreprises
concernées.

Feuillure intérieure en périmétrie des ouvertures (pour pose des menuiseries et isolation intérieure des tableaux d’ouverture).

Finition des tableaux, sous face de linteaux et appuis d'ouvertures : lisse moulé brut de décoffrage.

Facons d’appuis de fenétre avec rejingot et fagon de pente dirigée vers I'extérieur.

Nota :

L'entrepreneur du présent lot s'informera auprés du lot MENUISERIE, des dimensions de réservations nécessaires a la pose des
portes et chassis et interviendra en étroite collaboration avec celui-ci.

I s'informera auprés du lot PLATRE ISOLATION, des dimensions de réservations nécessaires a la pose des doublages et
interviendra en étroite collaboration avec celui-ci.

Passage de fourreaux de réservations : localisations suivant instructions des entreprises concernées.
Les réservations pour traversées de murs, nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d’état ou du présent lot, seront
assurées par la mise en ceuvre de blocs de béton cellulaires qui pourront étre découpés a la demande.

Remblaiement en pourtour des bas de murs enterrés.
Reconstitution de la grave de fondation selon les Régles de I'Art. Compris toutes suggestions de compactage adapté.
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Peinture extérieure sur facade apparente en béton banché matricé

Mise en ceuvre suivant instructions des fabricants.

Epoussetage et toutes préparations comprises.

Traitement hydrofuge invisible a I'aide d’'un produit compatible avec lasure béton mise en oeuvre.

Une couche d'impression spécifique, régulateur de fond.

Finition lasure béton aux polyméres méthacryliques en solution, couleur au choix du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architecte.
Classification : NF T 36-005 - famille | - classe 7b1, D1.

Localisation :
—  Murs périphériques rez-de-chaussée terrain de football (suivant étude BA), compris refend cage d'escalier.
—  Murs enterrés sous patio (suivant étude BA)
—  Murets de la rampe d'accés
—  Muret technique rue du Collége

Etanchéité verticale des murs enterrés

Enduit d'imperméabilisation a base de ciment et de charges spéciales ou d’'un revétement bitumineux épais, bénéficiant d’'un avis
technique.

Application a la brosse ou a la truelle, en 2 couches, a raison de 1 kg au m2 par couche, sur la face extérieure du mur.

Compris préparations du support (dépoussiérage, humidification, etc. ...) et du produit mis en oeuvre

Mise en oeuvre conforme au D.T.U. 20.1 (chapitre 6) et aux instructions du fabricant.

Drainage vertical avec matériau spécifique, imputrescible

Nota :
L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter un séchage trop rapide, et en période de gel il doit
surseoir I'application de I'enduit étanchéité.

Drainage horizontal

Tranchée remplie d'une grave de cailloux 20/50, compris drain agricole @125, géotextile, fouille en rigole et toutes suggestions.

Listel

Tableaux d’aplomb et listel intérieur d’environ 10 cm de largeur, enduit de redressement et de ragréage en pourtour des
ouvertures, avant pose des menuiseries.
Intervention en étroite collaboration avec le menuisier.

Grille de ventilation

Réservation ou percement d’un orifice dans la magonnerie et ragréage périmétrique.

Grilles en métal non corrodable avec finition laquée (finition adaptée a la fagade), compris moustiquaire, étanchéité et toutes
suggestions.

Pose suivant instructions du fabricant.

Section de ventilation (passage dair) : 200 cm? minimum (sous réserve d'informations complémentaires d’entreprises concernées).

Grille extérieure pare pluie. Respecter I'orientation des ailettes de défection des grilles extérieures pour éviter la pénétration de pluie.

Grille intérieure.

Gaine verticale de ventilation, en matériau non feu (MO), pour I'aération basse des locaux semi enterrés. Compris toutes
suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : rangement 2, remise et locaux techniques, pour aération basse et ventilation haute.

Pose du coffret E.D.F.

Pose encastrée dans mur, compris trous, scellements, réservations, ragréage et toutes suggestions, suivant instructions d’E.D.F.
Coffret fourni et livré par le Maitre de 'ouvrage, assisté par I'électricien.

Localisation : suivant plan
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Trait de niveau

Cote altimétrique de référence.

Points de référence, facilement repérable, a 1,00 m des sols finis, restant visibles pendant toute la durée des travaux sur un mur ou
un poteau de structure.

Au mains deux points de référence par niveau du batiment.

Exécution d'un trait de niveau visible a 1,00 m des sols finis :
— avant la pose des menuiseries
— avant la réalisation des dallages et des revétements de sol.

Plancher rez-de-chaussée rue du College

Nota :
Pour information, le ravoirage, Iisolation du plancher et la chape armé sous carrelage sont a la charge du lot CARRELAGE :
s'informer aupres du lot concerné des hauteurs de réservations et de toutes suggestions utiles a l'intervention du présent lot.

Surcharges d’exploitation :
o Salles de réunions, école de musique, hall d’entrée, d’accueil et d’attente, ... : 5 KN/m2 (500 kg/m2)
e Local archive, local documentation, balcon, ... : 4 KN/m2 (400 kg/m2)
e  Bureaux, circulations, ... : 2,5 KN/m2 (250 kg/m2)

Résistance au feu de la structure: stable au feu au minimum % heure.
Parois jouxtant les locaux a risques particuliers (remise, rangements, portage, ...) : coupe feu une heure au moins (RE 60).
Parois jouxtant les locaux a risques importants (archives, local technique, poubelle ...) : coupe feu deux heures au moins (RE 120).

Mises en oeuvre suivant instructions du bureau d’études béton et du fabricant de prédalle.
Epaisseurs de plancher définis aprés étude a la charge de I'entrepreneur.

Prédalles en béton armé type FEDER-P.P.B. ou similaire ou coffrage adapté

Finition sous face : lisse préte a recevoir la finition du peintre. Compris traitement des joints entre dalle suivant préconisation du
fabricant a I'aide d'un produit adapté relevant d’un avis technique.

Etais pour appuis provisoires.

Coffrage des rives périmétriques et de trémies. Toutes suggestions de préparations comprises.

Dalle en béton armé avec dosage B 25 (de 350 a 400 kg de ciment).

Armatures en acier haute adhérence assemblées par soudures électriques et en fers tors, solidement ligaturées, raidies et callées.

Les joints de dilatation, seront localisés sur les plans d’exécution communiqués au bureau de contrdle technique et a I'Architecte
et seront traités selon les régles de I'Art.

Réservations pour trémie d’escalier et vide sur rez-de-chaussée terrain de football : dimensions suivant instructions des
entreprises concernées.
Finition des rives de trémie : lisse moulé brut de décoffrage.

Passage de fourreaux de réservations : localisations suivant instructions des entreprises concernées.
Les réservations pour traversées de dalle, nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état ou du présent lot, seront
assurées par la mise en ceuvre de blocs de béton cellulaires qui pourront étre découpés a la demande.

Finition du dallage : aspect de finition brut destiné a recevoir un revétement de sol carrelage sur isolant et chape armée.
Réservations pour isolation et carrelage : dimensions suivant instructions des entreprises concernées.

Les joints de préfissuration, seront localisés sur les plans d’exécution communiqués au bureau de contrdle technique et a
I'Architecte et seront traités selon les régles de I'Art.

Dallage, porche extérieur devant porte d’entrée :

Etanchéité de l'ouvrage selon D.T.U. 43.1.

Natte de drainage a plots pour évacuation efficace des infiltrations d’eau, mise en ceuvre suivant les préconisations du fabricant.
Finition en béton désactivé ou lavé, compris protection des ouvrages voisins, désactivant, lavage et toutes suggestions.
Joint de dilatation, par éléments profilés de fractionnement en acier inoxydable.

Pour éviter la stagnation des eaux de pluie, dévers de 1% a 2% au maximum.

Réservation pour encastrement essuie-pieds (fourni et installé par le lot CARRELAGE)
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Balcon et porte-a-faux de plancher

Coffrage métallique ou en bois adapté, pour sous face et rives périmétriques.
Décoffrage effectué avec toutes les précautions nécessaires, structure et étais pour appuis provisoires.
Toutes suggestions de préparations comprises.

Prolongement du plancher en porte-a-faux : dalle en béton armé avec dosage B 25 (de 350 a 400 kg de ciment).
Armatures en acier haute adhérence assemblées par soudures électriques et en fers tors, solidement ligaturées, raidies et callées.
Armatures du plancher prolongées sur le porte-a-faux et liaisonnées avec les armatures des voiles de béton banché.

Facon de larmier, goutte d’eau fagonnée en cannelure creuse, contre profil d’'un quart de rond, ménagé en sous face de l'ouvrage
saillant, contraignant les eaux pluviales a s'’écouler vers I'extérieur (au lieu de ruisseler sur la fagade).

Etat de surface en sous face et parties destinées a rester apparentes : lisse moulé brut de décoffrage, couleur gris.

Les épaufrures seront ragréées avec des produits adaptés et poncés afin d’obtenir une uniformité d'ensemble.

Balcon ouvert sur I'extérieur, avec fagon de rejingot au droit des chéssis et facon de pente de 1 a 2%, dirigeant les eaux
pluviales vers I'extérieur (a 'opposé des menuiseries en fagade).

Etat de surface dessus balcon ouvert sur I'extérieur: béton surfacé soigné. Taloché manuellement ou mécaniquement. Critéres

de réception : planéité: 2 mm sous une regle de 2 m en tous points et en tous sens et 0,6 mm sous la régle de 0,25m.

Orifices @ 40 mm, traversant I'épaisseur du plancher, a intervalles réguliers, tous les 1,20 m, pour évacuation des eaux pluviales.

Réservations pour encastrement de luminaires, suivant préconisations du lot ELECTRICITE. Boitiers d’encastrement fournis pas
le lot 7.

Nez de balcon avec fagon de relevé hauteur 0,22 m environ, en béton banché.

Localisation : suivant études BA et plans
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Dallage intérieur batiment, rez-de-chaussée terrain de football

Nota:

Prévoir les réservations pour le passage des canalisations, gaines, etc., en accord avec, le plombier, I'électricien, le chauffagiste...

Les canalisations sous dalle, pour évacuation des eaux usées et vannes sont vues au présent lot au poste « canalisations en
P.V.C. ». Elles seront fixées en sous face de la dalle afin d’éviter tout désordre ultérieur.

Pour information, les travaux de ravoirage, d'isolation du dallage et la chape armé du carrelage, sont a la charge du lot
CARRELAGE : s'informer auprés du lot concerné des réservations et de toutes suggestions utiles a 'intervention du présent lot.

Charge d’exploitation minimum :
e Remise : 6 KN/m2 (600 kg/m2)
e Local archive, portage et rangements 5 KN/m2 (500 kg/m2)

Mis en oeuvre suivant instructions du bureau d’études béton (voir pré-étude jointe au présent devis) et recommandations du
bureau d’études de sols et de fondations (voir le rapport joint au présent devis).

Dallage sur terre-plein désolidarisé de la structure

Compactage soigné de la plate-forme afin de déceler toute zone molle ou tout point dur.
Géotextile non tissé en matériau imputrescible, disposé en fond de fouille et remontant sur les parois latérales.

Couche de forme en matériau sablo-graveleux de granulométrie 0/120 mm, sain, insensible a I'eau, non évolutif et soigneusement
compacté a l'aide d’engins mécaniques adaptés par couches minces avec contrdle de portance et de compactage par essais a la plaque de
type LCPC et Westergaard.

Pourcentage de sédiments fins (passant < & 80 um) contenus dans le matériau sablo- graveleux, inférieur a 12% (classe D31 selon
le GTR).

L’épaisseur minimale de cette couche de forme sera de 50 cm. En cas de rencontre de poches humides, 'épaisseur de la couche de
forme sera majorée afin de répondre aux critéres de réceptions.

Réception de la plate-forme finie par une série d’essais a la plaque permettant de vérifier I'obtention des criteres
habituellement retenus a savoir :
e module de westergaard : kw > 50 MPa/m.
e module d'élasticité : EV2 > 50 MPa.
e rapport de compactage : EV2/EV1 < 2
Résultats répondant aux critéres, a soumettre a I'organisme de contréle technique et I'Architecte pour information.

Protection hygrométrique : 2 feuilles de plastique épaisses type polyane sur lit de sable épaisseur 5 cm soigneusement damé.

Réalisation du dallage en le désolidarisant de la structure.

Dalle en béton armé avec dosage B 20 (de 325 a 350 kg de ciment). Armature antifissuration T.S. et H.A.

Joints de dilatation périmétrique, épaisseur dalle. Réservation obtenue a I'aide de polystyréne largeur minimum 20 mm. assurant
également une résistance thermique de correction Rc (Rc > 0,50 m2.K/W)

Joints de retrait sciés.

Dallage intérieur batiment dans local portage, rangement 3 (stock portage), local du personnel, vestiaire, archives 2, cage
d’escalier et local technique : aspect de finition brut destiné a recevoir un revétement de sol carrelage scellé.
Réservations pour isolation et carrelage : dimensions suivant instructions des entreprises concernées.

Finition du dallage destiné a rester apparent dans remise, rangements 1 et 2 :

Talochage du béton frais et lissage de la dalle jusqu’a obtention d’une surface fermée.

Terminaison avec couche d’usure composée de 4 kg/m2 de quartz naturel prémixé (technique du saupoudrage), compris produit de
cure.

Critéres de réception : planéité: 2 mm sous une régle de 2 m en tous points et en tous sens et 0,6 mm sous la régle de 0,25m.

Aspect de finition : couleur grise, RAL 7009 a 7014, sauf 7013, au choix de I'Architecte.

Dessus dallage fini de ces locaux au méme niveau que le sol fini des parties de batiment carrelées.

Cas de locaux avec siphon de sol :
Réaliser des finitions de dallage avec fagons de pente vers le siphon de sol.

Localisation : suivant études BA et plans
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Escalier intérieur

Escalier conforme aux instructions des articles CO 55 et 56 du réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements
recevant du public et a 'arrété du 1er Aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'accessibilité aux personnes handicapées.

Charge d’exploitation : 400 daN/m?

Calcul et tracé d’escalier sur les bases suivantes :

hauteur (H) de marche comprise entre 13 et 16 cm.

ligne de foulée : hauteur (H) et giron (G) des marches liées par la relation 0,60 m < 2H + G < 0,64 m. Largeur du giron
doit étre supérieure ou égale a 28 cm.

Largeur : 1,40 m au moins.

Hauteur & monter : 3,00 m (cotes a vérifier sur place avant fabrication).

Escalier a double balancement.

Plan d’exécution, épure, documents techniques, note de calcul et toutes suggestions a soumettre a I'Architecte et a 'organisme de
contréle pour validation avant mise en ceuvre.

Marches en béton armé avec dosage B25 (350 kg & 400 kg ciment).

Scellés dans murs d’échiffre et liaisonnés avec les dallages de I'étage.

Etudes, préparations, armatures, coffrages, décoffrage et toutes suggestions comprises.
Mise en oeuvre conforme aux études validées.

Finition des marches et contre marches.
Etat de surface: béton surfacé soigné. Taloché manuellement ou mécaniquement.
Nez de marches arrondis et antidérapant.

Nota:

Les rampes, mains courantes et garde corps sont demandés au lot SERRURERIE. Mode et points de fixation a définir avec
I'entreprise concernee.

L'escalier doit comporter une main courante de chaque coté.

La largeur minimale entre mains courantes doit étre de 1,20 m.

Localisation : suivant plan

Eléments en béton armé.

Finition des faces destinées a rester apparentes: béton couleur gris.

Seuils antidérapants avec chanfrein ou ressaut et bord arrondi, hauteur maximale de 2 cm.

Seuils renforcés pour portes d’accés a la remise, au rangement et au local portage (passage de véhicules).

Réservations pour mécanismes de guidage au sol ou de buttée des portes, compris toutes suggestions de scellement. Intervention
suivant préconisations du lot conserné.

Nota:

Les seuils devront étre parfaitement adaptés au type de porte choisi et ne pas permettre de rentrée d’eau dans les locaux.
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Tranchée technique

Pour le passage des fourreaux mis en place par différents corps d'état (gaines électriques, de télécom, canalisation d’adduction

d’eau, tuyau de raccordement au tout & I'égout...).

Espacements entre réseaux définis dans le cahier 1231 du CSTB ou le guide du SETRA.

Fouille en tranchée, d’une profondeur suffisante pour le hors gel. Terres non réutilisées pour les remblais évacuées du chantier.
Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles d’endommager les gaines et canalisations doivent étre enlevés.
Remblai avec sable fin sur une hauteur minimum de 0,25 m, en pourtour des fourreaux et canalisations..

Pose de grillages avertisseurs, en plastique, modeles réglementaires.

Remblai soigneusement compacté, compris toutes suggestions.

Terres non réutilisées pour les remblais, évacuées du terrain.

Compris découpe & la trongonneuse et réfection des dallages existants éventuellement traversés par la tranchée.

Nota :
L'entrepreneur contactera les entrepreneurs concernés par cette prestation, en particulier 'électricien et le plombier, afin de définir le

positionnement des différents fourreaux dans la tranchée, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Localisation : suivant plan

Chambre de tirage

Siphon de sol

Caniveau

Regard, chambre de tirage pour réseaux E.D.F. et télécom, a la sortie du batiment.

Type préfabriqué ou en béton armé coulé en place, y compris fagon de fondation et toutes suggestions.
Section et cloisonnement adaptés selon préconisation des services compétents.

Couvercle en fonte pleine ou en tdle striée galvanisée a chaud, classe A 15 - charge admise 15 KN, dans cadre corniére a feuillure.

Localisation : suivant plan, dans zone de circulation piétonne

Mise en ceuvre des matériaux et des équipements suivant instructions du fabricant.

Siphon cloche en acier inoxydable, avec embase carrée 250 x 250 mm et corps cylindrique, marque LIMATEC ou similaire.
Sortie verticale @ 100, compris garde d’eau.

Panier permettant de retenir les saletés et faciliter le nettoyage régulier des évacuations au sol.

Compris pattes d’ancrage et toutes suggestions de pose.

Raccordement sur canalisation @ 100, laissée en attente.
Traitement des étanchéités en périmétrie

Localisation : remise ou extérieur (sous robinet de puisage)

Caniveau d’eau pluviale, en béton vibré de ciment et de granulats, de conception adaptée pour passage de véhicule et de section

adaptée a la quantité d'eau a collecter, y compris toutes suggestions.

Posé sur sol stabilisé, avec assise hors gel.
Percement et scellement des canalisations.

Grille mise en place dans cadre corniére a feuillure.
Modeéle en fonte ou en métal galvanisée a chaud, classe B 125 - charge admise 125 KN, dans cadre corniére a feuillure.
Dimensions des trous et fentes < 20 mm.

Localisation : devant portes de garage (portage, rangement 1 et remise)
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Regards
Regards du réseau d’eau pluviale (EP) intérieurs et extérieurs au droit des tuyaux de descente d’eau de pluie.
Regards de visite ou boite de branchement des réseaux d’eaux usées (EU) et d’eaux vannes (EV), a la sortie du batiment.
Regards type préfabriqués, en béton vibré, non armé, de ciment et de granulats, y compris rehausses.
Sections adaptées aux quantités d’eau a collecter et aux sections des canalisations raccordées.
Percement des regards et scellement des canalisations. Joints souples.
Forme de cunette dans fond de regard d’eaux usées et vannes.
Canalisations d’eaux usées et vannes traversant le regard, avec ouverture sur le dessus.
Couvercle
¢ en fonte pleine ou en tdle striée galvanisée a chaud, classe A 15 - charge admise 15 KN, dans cadre comniére a feuillure, si
localisation de regard dans une zone de circulation piétonne.
¢ en fonte pleine ou en tdle striée galvanisée a chaud, classe B 125 - charge admise 125 KN, dans cadre corniére a feuillure, si
localisation de regard dans une zone de circulation de véhicules.
Mise en place de joints spécifiques dans cadre corniére, en contact avec le couvercle, pour éviter toute émanation de mauvaises
odeurs.

Regard collecteur d’eau pluviale dans patio
Grille extérieure avaloir d’eau pluviale en fonte, classe A 15 - charge admise 15 KN, dans cadre corniére a feuillure.
Dimension des trous et fentes < 20 mm.

Localisation : suivant plan

OPTION : Poste de relevage

Dans 'hypothése, d'un réseau collecteur public de tout & I'égout, de profondeur insuffisante pour recevoir les eaux vannes du
projet, par gravité naturelle avec une pente acceptable pour un fonctionnement correcte. Sont notamment concernées, les eaux vannes des
WC du sanitaire au rez-de-chaussée niveau terrain de football.

Mono pompe submersible adapté a usage (eau chargée), équipée d’'un flotteur alarme et d’un clapet anti-retour, 'ensemble
installé dans une cuve en polyéthylene ou un regard en béton dimension 60x60, compris couvercle adapté verrouillage par un systéme a clé
ou tampon en fonte, réhausse, régulateur de niveau, coffret de démarrage et commande, coffret d'alarme défaut de fonctionnement et
toutes suggestions.

Raccordement électrique sur ligne laissée en attente par I'électricien a proximité de I'appareil, suivant instructions de I'entreprise du
présent lot.
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Canalisations en P.V.C

Nota :

Communiquer a I'architecte un plan des réseaux, précisant le @ des canalisations, pour acceptation avant travaux.

Ces études seront réalisées en coordination avec le couvreur (pour le réseau E.P) et le plombier (pour le réseau E.U et E.V).

L'entreprise s'informera auprés du couvreur du positionnement des descentes d’eau pluviale et du plombier de I'emplacement des
appareils sanitaires et de toutes les réservations nécessaires.

Pour les canalisations d’eaux usées et d’eaux vannes; sortie des tuyaux a 10 cm au dessus de la dalle pour raccordement ultérieur
par le plombier.

Des bouchons de dégorgement sont a installer en départ du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes et a chaque
changement de direction.

Pour récupération des eaux de pluie de couverture, installation de canalisations passant sous dalle, laissée en attente avec sortie
dessus dalle a 'intérieur du batiment (pour raccordement des tuyaux de descente installés par le couvreur).

Réseaux d’évacuation des eaux de pluie, intérieurs et extérieurs, compris raccordement sur la perte d’eau pluviale.

Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, sous dallages, intérieurs et extérieurs, compris raccordement sur les
boites de branchement laissées en attente a cet effet.

Canalisation d’évacuation des eaux usées et vannes vers la boite de branchement sur le réseau public de tout a I'égout en
limite de propriété. Percement du regards et scellement de la canalisation. Joint souple.

Tranchées réalisées a la main ou a I'aide d’engins mécaniques adaptés.
Evacuations des terres de terrassement des tranchées non réutilisées pour les remblais.

Canalisations et accessoires (coudes, tés, y...) en polychlorure de vinyle (P.V.C.), conformes a la norme NF P 16 352, @
proportionné au débit eau devant passer dans la canalisation, sans toutefois étre inférieur a @ 100. (Le calcul des sections pouvant étre
demandé par I'architecte), collées a la colle spéciale et posées avec pente constante dirigée vers I'assainissement de 2 % minimum. Trous,
découpes scellements et toutes suggestions compris.

Joints souples au raccordement des regards.

Calfeutrement au droit des traversées de dalle avec joint souple : dispositions de mise en ceuvre permettant d’obtenir une
parfaite étanchéité (batiment sous label BBC-effinergie)

Stabilisation avec sable soigneusement compacté
Remblai de la tranchée avec sable ou pour les canalisations extérieures avec terre exempt de cailloux, soigneusement damé.

Localisation : suivant études

Boite a lettre

Fourniture et pose de boite au lettre encastrée, a simple face, en métal galvanisé et laqué, avec porte étiquette, modéle
réglementaire agréé par LA POSTE.

Compris scellement, finition périmétrique assurant I'étanchéité a air et & I'eau et toutes suggestions.

Mise en ceuvre suivant instructions du fabricant.

Localisation : suivant plan (encastré dans muret technique en béton banché)
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Remblai

Remblai a I'aide de matériaux adaptés facilitant le ruissellement des eaux pluviales, issus du terrassement (sable, graviers craie et
silex), par couches successives de 0,20 m soigneusement compacté.
Les argiles susceptibles d'engendrer des désordres seront rejetés.

Régalage en fin de chantier en périphérie du projet.
Terres non réutilisées pour les remblais, évacuées du terrain.

Localisation :
—  En périphérie du batiment
— Dans patio

Fondation sous plancher bois dans patio

Compactage soigné de la plate-forme afin de déceler toute zone molle ou tout point dur.
Géotextile non tissé en matériau imputrescible, disposé en fond de fouille et remontant sur les parois latérales.

Couche de fondation en matériau drainant 0/120 mm, sain, insensible a I'eau, non évolutif et soigneusement compacté a l'aide
d’engins mécaniques adaptés par couches minces.
L’épaisseur minimale de cette couche de fondation sera de 50 cm.

Bordure en béton en périphérie de I'espace végétalisé ou avec galets. Compris fouille, coffrage, finition lissée et toutes
suggestions

Plots ou semelles en béton, coulée a « pleine fouille », dosage B16, compris fouille et toutes suggestions.
Disposition tous les 0,65 m d’axe en axe, suivant préconisations du charpentier.
Assise garantissant la stabilité de 'ouvrage en temps de gel.

Intervention en étroite coordination avec le charpentier.

Nota:
Le solivage et le plancher en bois dans le patio sont a la charge du lot CHARPENTE BOIS: s'informer auprés du lot concerné des
réservations et de toutes suggestions utiles a l'intervention du présent lot.

Localisation : suivant plan

Dalle portée extérieure en béton armé avec finition en béton désactivé

Mises en oeuvre suivant instructions du bureau d’études béton.
Mise a niveau et égalisation de la plate forme avec sablon, soigneusement compacté.

Dalle portée en béton armé avec dosage B 25 de 350 a 400 kg de ciment.
Armature antifissuration T.S. et H.A.

Pour éviter la stagnation des eaux de pluie, dévers de 1% a 2% au maximum.
Réservation dans dallage pour encastrement de luminaires pour sol, suivant préconisations du lot ELECTRICITE.

Localisation : palier de repos intermédiaire, rampe d'accés entrée, facade NORD (rue du Collége)



